SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

] DOTYCZY ZADANIA:
»BIEZACE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENACH
ZARZADZANYCH PRZEZ ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE”

ZAMAWIAJACY:
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

D-00.00.00- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z realizacjg zadania: ,Biezgce utrzymanie infrastruktury technicznej na terenach

zarzadzanych przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie”, a w szczegdlno$ci:

a) obiektow liniowych m.in. takich jak: utwardzone place i ciagi komunikacyjne dla pieszych, Sciezki
rowerowe i pieszo-rowerowe, drogi leSne oraz elementy odwodnienia ww. nawierzchni;

b) oznakowania pionowego oraz poziomego ciggéw komunikacyjnych;

c) obiektéw inzynierskich m.in. takich jak: obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe;

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowg specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe, wspodlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. | nalezy je rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nimi.

Zakres przewidzianych robét obejmuje:

- roboty konserwacyjne i remonty czgstkowe oraz polegajgce na biezgcym usuwaniu wad powstatych
w wyniku eksploatacji, wypadkow i awarii

- roboty remontowe majgce na celu podnoszenie standardéw poszczegdlnych obiektéw budowlanych;

Rodzaj zamawianych robo6t okreslone zostaty w przedmiarach z przewidywalnymi iloSciami
planowanych robo6t wraz z ich wyceng. llodci podane w przedmiarach sg orientacyjne i mogg ulec
zmianie w zalezno$ci od potrzeb w trakcie obowigzywania ww. umowy.

W ramach przedmiotowej umowy Zamawiajgcy kazdorazowo bedzie przekazywat na piSmie
Wykonawcy zlecenia czesciowe w ktérych bedzie okreslony wstepny zakres zamawianych robot
(obejmujgcy m.in. przedmiar i technologie wykonania roboét ze wskazaniem rodzajéw materiatow
budowlanych koniecznych do wykorzystania) oraz termin realizacji zlecenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Inspektor/ Osoba ds. technicznych - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie roboét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/ Osobe ds. technicznych zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.



1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robét
budowlanych.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Osobe ds. technicznych.

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a/ Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b/ Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢/ Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d/ Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e/ Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f/ Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

g/ Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

h/ Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi ciggéw komunikacyjnych lub obiektéw mostowych.

1.4.8. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.11. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.12. Polecenie Inspektora/ osoby ds. technicznych - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ osobe ds. technicznych, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.14. Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.15. Obiekt budowlany - to budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania

1.4.16. Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.



1.4.17. Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.18. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.19. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.20. Ksiega obmiaru - akceptowany przez osobe nadzorujgca roboty ze strony Zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw .

Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez osobe nadzorujgca roboty ze strony
Zamawiajgcego.

1.4.21. Budowla — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
m.in.: urzgdzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.22. Obiekt liniowy — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢ (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
m.in.: ciggi komunikacyjne dla pieszych, sciezki rowerowe i pieszo-rowerowe oraz drogi le$ne.

1.4.23. Obiekt mostowy — rozumie sie przez to budowle przeznaczong do przeprowadzania drogi,
samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo rowerowego, szlaku wedréowek zwierzat, dziko zyjgcych
lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowg, a w szczegdlnosci: most,
wiadukt, estakade kfadke.

1.4.24. Przepust — rozumie sie przez to budowe o przekroju poprzecznym zamknietym,
przeznaczong do przeprowadzania ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzeh
technicznych przez korpus drogi.

1.4.25. Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzenh, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wstepny, planowany zakres prac, termin wykonania i ich lokalizacja bedg kazdorazowo okreslane w
pisemnym zleceniu czesciowym. Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z zatozen zlecenia
czesciowego, szczegbtowych instrukcji producentéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w razie wystgpienia takiej potrzeby oraz zapewnienie pracy w porze nocnej w
trakcie realizacji robdt, podczas, ktérych moga wystagpic¢ utrudnienia w ruchu drogowym — na wniosek
zamawiajgcego.

Nalezy kazdorazowo informowaé Zamawiajgcego o doktadnym czasie rozpoczecia i zakohczenia
robot poprzez przekazywanie informacji w godzinach pracy Zamawiajgcego, tj. od godz. 7.00 do godz.
15.00 inspektorowi nadzorujgcemu prace. Prowadzenie robét bez uprzedniego zgtoszenia tego faktu
Zamawiajgcemu, bedzie traktowane jako bezprawne zajecie terenu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okre$lonym w umowie.

1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc¢

umowy.



Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy - Roboty ,,pod ruchem”.

Zamawiajgcy kazdorazowo na podstawie odrebnych zlecen przekaze Wykonawcy obszar dziatania
objety umowa.

Po przejeciu placu budowy Wykonawca jest zobligowany do zinwentaryzowania znakéw
geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i miejskiej i ich oznakowan, ogrodzeh i innych
elementdw przylegajgcych do miejsca prowadzenia robot, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
— odtworzenie ich na wiasny koszt, a takze wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejacego
oznakowania pionowego i poziomego wystepujgcego w obrebie realizowanego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni we witasnym
zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia,
dostawe energii elektrycznej i wody dla celédw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody
zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposéb oznakowania i
zabezpieczenia terenu budowy (lub jego wyodrebnionych fragmentéw na ktérych prowadzone sg
roboty). W zaleznosci od potrzeb i postepu robét sposéb zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i wymaga kazdorazowego
uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnej za szkody powstate w trakcie realizaciji
robot réwniez wobec o0séb trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt:

- urzgdzenia placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- zabezpieczenie oraz oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, robét postepujgcych oraz
niewymagajgcych wyznaczenia objazdéw - przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do
akceptacji schemat ich zabezpieczenia i oznakowania. W przypadku zamkniecia drogi lub
prowadzenia prac powodujgcych duze utrudnienie w ruchu, wykonanie i zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu na czas budowy z ustawieniem wymaganego oznakowania, jego biezgcym
utrzymaniem i likwidacjg po zakohczeniu robdt. Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwos¢
utrzymania dojazdu i dojscia do posesji lezagcych przy remontowanym obiekcie budowlanym oraz
minimalizowac¢ utrudnienia wynikajgce z prowadzonych robot budowlanych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora. Biezgca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacjg robdt,
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

Dla robot ktérych przewidywany termin realizacji bedzie przekraczat 3 dni Wykonawca ustawi
odpowiednie tablice informacyjne o wymiarach 1m x 0,5 m na 3 dni przed rozpoczeciem prac
remontowych. Tre$¢ na opisanych tablicach informowaé ma o utrudnieniach wraz z uwzglednieniem
zapisu ,za utrudnienia przepraszamy”.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo uzytkownikow ciggdéw pieszych i rowerowych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robodt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikdw
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdocenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.



Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw. (ponadnormatywnych). W przypadku poruszania sie po terenach zielonych i ciggach
pieszych Wykonawca bedzie stosowat pojazdy o masie catkowitej do 2,5t. Za pisemng zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie zwiekszenie tonazu sprzetu pod warunkiem zastosowania rozwigzan
zmniejszajgcych jednostkowy nacisk na powierzchnie gruntu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na miejsce prowadzonych roboét i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskacé
aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.



1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac¢ zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Zamawiajgcy ustali wydiuzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw przeznaczonych do
wbudowania, jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki tych
materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcemu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest:

- do oznakowania robdét i utrzymywania ich do czasu zakonczenia i odebrania robdt;

- w sytuacji awaryjnej (majgcej wptyw na zycie/ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu), co zostanie
wyraznie wskazane (jako PILNE!) przez osobe nadzorujgcg ze strony Zamawiajgcego w zleceniu
telefonicznym, mailowym Ilub fax i potwierdzone pisemnie protokotem przekazania, do
przystgpienia do robdt w terminie nie pdzniej niz 2 godzin od chwili otrzymania zlecenia od
Zamawiajgcego; termin zakohczenia w/w robét zostanie okreslony w zleceniu.

- do wykonania dokumentac;ji zdjeciowej przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robdt;

- do podjecia robot zgodnie ze wskazang lokalizacjg i zakresem robét w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego przy wydawaniu zlecenia;

- do prowadzenia Ksigzki Obmiardw;

- udostepni¢ numer telefonu i faksu oraz adres e-mail w celu umozliwienia Zamawiajgcemu
przekazania informacji o zaistniatej awarii; o kazdej zmianie numeru telefonicznego, adresu email
lub faksu, Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST. Wykonawca

jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca w przypadku realizacji danego typu robét jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w

planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego.



Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robat,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Przy wykonywaniu potgczen technologicznych bitumicznej warstwy Scieralnej nalezy w kalkulacjach
przyja¢ uszczelnienie przy uzyciu tasm bitumicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajgcego powinien okresli€, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robo6t zgodnie z SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia

- robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajacego;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzerh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgdacé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zleceniu
czesciowym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Kopie raportéow z Wynikami badan bedag przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy



- Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

- Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

- Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot przeprowadza sie na zasadach okre$lonych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem i potwierdza wpisem w dzienniku robét potwierdzonym
przez Inspektora/ osobe ds. technicznych ze strony Zamawiajgcego. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru/ osoby ds. technicznych o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze nie zwalnia. Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony po zgtoszeniu zakonczenia robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Jednostki obmiarowe dla poszczegodlinych robdt, nalezy przyjgé w oparciu o zatozenia ujete w
Przedmiarze Robot, stanowigcej zatgcznik do SWZ.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed wtasciwym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorom robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu stanowigcemu odbidr koricowy poszczegdlnego zlecenia

c) odbiorowi koncowemu przedmiotu umowy,



d) odbiorowi gwarancyjnemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

Jakosé i ilo$¢ robot ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zatozeniami zlecen
czesciowych robot i SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér robot objetych zleceniem

Polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robot budowlanych dotyczacych catego
zakresu ujetego w zleceniu.

Kazde zadanie podlega odbiorowi technicznemu, ktéry powinien by¢é potwierdzony w protokole
odbioru i podpisany przez obydwie strony.

Wykonawca na podstawie obmiardw przygotuje kosztorys powykonawczy wykonany wedtug cen
ofertowych ujetych w przedmiarze robét lub skalkuluje warto$¢ robét na zasadach okreslonych w
umowie, z zastosowaniem cennika SEKOCENBUD.

Podstawg wykonania kosztorysu powykonawczego jest obmiar roboét potwierdzony przez osobe
nadzorujgca roboty, reprezentujacg Zamawiajgcego.

Powyzsze dokumenty sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku nie
odebrania robot, Wykonawca musi usungc¢ usterki na koszt wtasny, w terminie uzgodnionym z osobg
nadzorujgca roboty, reprezentujacg Zamawiajgcego.

Zasady dokonywania odbioru robét:

a) zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ zgtoszona po przez powiadomienie e-
mailem przedstawiciela Zamawiajgcego

b) odbidr robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora/ osoby ds. technicznych zakohczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletno$ci dokumentéw do odbioru koricowego.

c) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z opisem przedmiotu zlecenia
oraz z szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru /Osoby ds.
technicznych

d) w czasie odbioru robét komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e) w czasie odbioru robét moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

f) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru czesciowego stanowigcy protokét
odbioru koncowego poszczegdlnego zlecenia sporzgdzony wg wzorca przygotowanego przez
Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

Do odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci);

c) oswiadczenia kierownika budowy o:

- wykonaniu robo6t budowlanych zgodnie zakresem zlecenia czesciowego oraz aktualnymi
przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu przylegtego
wykorzystywanego w czasie budowy,

- potwierdzeniu ze wbudowane wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany),
szczegdlnie istotnych dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie




e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi;

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru/ Osoby ds. technicznych, Zamawiajgcego;

g) protokét odbioru robét objetych zleceniem.

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét budowlanych z umowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, normami i przepisami;

b) sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami;

¢) sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji;

d) sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskdw i ustalen.

8.4. Odbioér koncowy przedmiotu umowy

Odbidér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego zakresu robdt objetych
przedmiotem umowy.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych
poszczegolnymi zleceniami. Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru
koncowego robot.

8.2. Odbiér gwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w trakcie
eksploatacji i zgtoszonych Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag,

- wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty podrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzor, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty mediéw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

W przypadku braku wyceny w ofercie Wykonawcy robot koniecznych do wykonania Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu celem akceptacji ceny jednostkowe robét w oparciu o katalogi naktadéw
rzeczowych lub kalkulacje indywidualng przyjmujac ceny $rednie rynkowe robocizny, materiatéw i
sprzetu zgodnie z informatorami cennikowymi (np. Sekocenbud, Bistyp).



Ceny jednostki obmiarowej obejmujg zakresy czynnosci zgodnie z zatozeniami ujetymi w Przedmiarze
Robdét, stanowigcej zatgcznik do SWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézno

zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

o

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Osobe ds. technicznych. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.



