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Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Zapytanie nr 1
W związku ze złożonością zadania (Budynek pasywny -wariant I) i koniecznością uzyskania Certyfikatu Pasywności budynku wnioskujemy o zmianę warunków SWZ Dział VIII. Ust. 2, pkt. 2,4, ppkt 2,4,1 :
z :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1.1.1.      w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres       prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku kubaturowego o przeznaczeniu sportowym (np. hala sportowa, hala sportowo/widowiskowa) z przeważającą funkcją sportową dla którego wartość robót brutto wynosiła minimum 4 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100).

na : 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku kubaturowego pasywnego o przeznaczeniu sportowym (np. hala sportowa, hala sportowo/widowiskowa) z przeważającą funkcją sportową dla którego wartość robót brutto wynosiła minimum 4 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100),  który uzyskały certyfikat budynku pasywnego o szczelności maksimum h50=0,6.
 
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie.
Wyjaśnienie Zarządu
Zamawiający  postanowił dokonać zmiany warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego dokonał stosownej modyfikacji zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie nr 2
W związku z faktem, iż prace mają być prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu określonego w projekcie umowy § 5 Ust. 1, Pkt. 1.  na skutek ewentualnych uzgodnień, biorąc pod uwagę, iż  na etapie projektu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla przedmiotowego budynku Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach.
Wyjaśnienie Zarządu
Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu.

Zapytanie nr 3
W nawiązaniu do zapisu Projektu umowy  §  13 Ust. 2. Tj. : „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w podziale na części z zachowaniem terminów realizacji  i wysokości kwot wynagrodzenia za poszczególne etapy robót określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.” Wnosimy o zmianę zapisu umowy na możliwość fakturowania częściowego do 60 dni za faktyczny postęp zrealizowanych prac. Przy założeniu, że Wykonawca wystawi faktury częściowe  w wysokości nie większe niż 80% wynagrodzenia brutto.  
Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy załączonej do SWZ.
Zapytanie nr 4
Wnosimy o wprowadzenie zmian do załącznika Nr 1 do umowy (Harmonogram rzeczowo – finansowy) – tak, aby etapy wykonania prac były podzielone co 2 miesiące, pomijając etap pierwszy (etap projektowy).

Zaznaczamy , że harmonogram sporządzony w obecnej formie jest istotnym ograniczeniem. W obowiązującym harmonogramie Zamawiający pozostawia aż 50% z wynagrodzenia  ogólnego Wykonawcy, to tak jakby Wykonawca w pewnym stopniu „kredytował” zadanie.

Zwracamy też uwagę, iż w pierwszym roku wykonania zadania Zamawiający narzuca płatność jedynie na poziomie 13% z wynagrodzenia ogólnego Wykonawcy.
Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający podtrzymuje zapisy harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy.
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