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OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie” .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét
zawarte w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogdlna, nalezy rozpatrywaé facznie z opisem technologii
wykonania robot zawartej w specyfikacjach szczegdétowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Zakres w/w robot obejmuje wszelkie prace budowlane zwigzane z robotami rozbiorkowymi i budowg
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

3) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
technicznej.

5) Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

11) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
12) Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdét.

13) Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowgq i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
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budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:

1) dokumentacja - opis przedmiotu zamédwienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3) przedmiar robédt

Dokumentacja - projekt budowlany

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Dokumentacja zostanie przekazana

Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane

przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inzyniera

po uzgodnieniu Projektantem.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy

stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla

wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomic¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementédw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robét w szczegdlnosci:

1 utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowaq i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem

0s6b nieupowaznionych,

2 fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét,

3 w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo
pojazdoéw i pieszych,

4 wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakoéow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa,

5 wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego podwykonawcdéw i
dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w

cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

1 przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

2 stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy i

bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, drdg
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dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt
bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzytl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
inwestor.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
kohcowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatanie zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakonczenia.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
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spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to wskazane przez Zmawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego
sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu bedq na polecenie inwestora usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng

przy wykonywaniu wszystkich elementdw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej Iub

przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace

akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany bedzie w

czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym do obowigzkdéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie

miejsca prowadzenia robdt w taki sposdb, aby nie stwarzac niebezpieczenstwa dla przebywajacych tam

0sOb. Prace hatasliwe i ucigzliwe dla pracujacych tam osdéb nalezy wykonywaé w godzinach

uzgodnionych z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze

robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych

robét z Dokumentacja Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i

pomiarow. Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadac¢ sSwiadectwa jakosci producentéw i uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inwestora. Program

zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$c¢ ogolng opisujaca:

1 organizacje wykonania robét (terminy i sposob prowadzenia robot,

2 organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robdt,

3 zasady BHP,

4 wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
(kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

czes$c¢ szczego6towq zawierajaca:

1 sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

2 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zakonczeniem systemu kontroli

inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom

ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw

oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
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obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiardéw i badan Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy
wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.
Badania prowadzone przez inwestora.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sgq niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych badan lub oprze sie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan poniesione
beda przez Wykonawce.
Atesty, jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem kontroli jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadajace atesty na urzgdzenia — wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wilasciwosci ze ST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedq czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegdblnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
11 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
12 dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

13 wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat
14 inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

ONOUThA, WN

= O

Biuro Projektow ,,SADYBA” —Bogustawa Pietrunko, 65-021 Zielona Gora, ul. Gen. Jarostawa Dgbrowskiego 40/2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza budowlana
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

15 protokoty przekazania tereny budowy,

16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

17 protokoty odbioru robdt,

18 protokoty z narad i ustalen,

19 korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych.
7.1.0gd6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach
oraz KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajgq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajduja sie zasady odbioru robdt oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy te
musza uwzglednia¢ proces czesciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie
opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez

Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢

dostarczone nastepujgce dokumenty:

1 dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

2 Dziennik Budowy,

3 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na

piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach

kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia

dokumentéw. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru koncowego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

2 Specyfikacje Techniczne,

3 Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréow kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic :

2 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

3 protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

4  aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

NOoO Ul b~
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przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdézniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE lub beneficjantéw programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45 111 300-1
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
w Buchatowie”
1.2.Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
- rozbiodrka istniejgcego zbiornika wodnego,
- rozbidrka zelbetowego wylotu rury przelewowej,
- rozbidrka asfaltowej nawierzchni boiska,
- rozbidrka ogrodzenia boiska,
- demontaz bramek do pitki noznej i tablic do koszykdwki
oraz sposob postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazy.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa , przepisami BHP ,STS oraz poleceniami Inzyniera
2. MATERIAL
W wyniku prac rozbiérkowych i demontazu uzyskane zostang nastepujace materiaty:
- gruz betonowy,
- elementy stalowe z rozbiérki ogrodzenia,
- nawierzchnia asfaltowa z rozbiérki boiska
Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko $mieci.
Gruz betonowy po rozkruszeniu zostanie wykorzystany jako materiat do zasypania niecki basenu.
3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT.
Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonac¢ sposobem recznym.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.
4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH.
Odbidr robdt rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robdét rozbidrkowych i
demontazowych (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),
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2) sprawdzenie podziatu materiatdbw pochodzacych z rozbidérki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie ich
ilosci,

3) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

5. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawgq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

6. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Czes$¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbidrkowych,

3) Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

SST-B-02 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

KOD CPV - 45 111 200-0
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z zadaniem pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w
Buchatowie”
1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych w ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wykopdw,
zwigzanych z wykonaniem fundamentow pod wiate drewniang, urzadzenia placu zabaw dla dzieci,
sitowni terenowej, ogrodzenia oraz korytowanie pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego,
skateparku, drogi wewnetrznej, parkingu, chodnikéw i placu wokdt wiaty rekreacyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczefnstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2 Wymagania szczegoblne
Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepujq jako
zabezpieczenie skarb wykopow i elementéw odwodnienia. Do umocnienia $cian wykopdéw nalezy
stosowac nastepujace materiaty:
- deski szalunkowe,
- inne elementy umacniajgce $ciany wykopdéw za zgoda Inzyniera,
- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych.
3. SPRZET
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano STO pkt. 3. ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT
Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
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uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano STO pkt. 4. ,Wymagania ogolne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robét podano w STO pkt. 5. ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie
robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-0205:1998, BN-88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do przyjetych w
projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek wykonawcy po przedtozeniu przez
wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

- skutkdéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w
rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takich informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Przed rozpoczeciem i trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym obiektem powinna by¢ usunieta przed rozpoczeciem robét. Sciany wykopdéw nalezy tak
ksztattowac lub obudowa¢, aby nie nastgpito obsuniecie gruntu. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowgq praktykg w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie. W przypadku ewentualnego przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego
poziomu, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.5.Zasypywanie wykopow

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawierac zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatéw). Wykop nalezy zasypywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone, migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢é wybrana w zaleznosci od przyjetej metody
zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewod lub rurociag, to uzyty
materiat i sposdb zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw podano w pkt. 5. Sprawdzenie

jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ zgodne z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdt z dokumentacja projektowa,

- kontrole prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiaréw wykopdw,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m?3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO pkt. 8. ,Wymagania ogolne”. Roboty

ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq

projektowaq, niniejszg SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO pkt. 9. ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m wykopdw w gruncie w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na

miejsce odwozenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2.Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z

pdzn. zmianami.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z pozn. zm.)

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.)

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zn.

zm.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow

Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994,

SST-B-03 ROBOTY FUNDAMENTOWE
KOD CPV - 45262210-6

uahWNRE

1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
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robot fundamentowych zwigzanych realizacjg zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
w Buchatowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie :

- fundamentdéw pod urzadzenia placu zabaw dla dzieci i sitowni terenowej,

- fundamentdw pod stupki ogrodzenia i pitkochwytu,

- fundamenty pod stupki wiaty drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatdw winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Typ, marka i sktad materiatdw
budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz przez producenta
materiatéw .

2.1. fundamenty pod stupki wiaty, ogrodzenia, urzadzen placu zabaw i sitowni. beton C20/25,
Fundamenty pod urzadzenia placu zabaw dla dzieci i sitowni terenowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta urzadzen.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

3. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

1-Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych produktow korozji (rdzy), kurzu i
innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien
przekraczajacych 4 mm. Ciecie i giecie pretéw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2-Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki
betonowej.

3-Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,
stosuje sie réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

4-Fundamnety nalezy wykonywa¢ na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy C 8/10) o
konsystencji wilgotnej. Grubos$¢ warstwy chudego betonu 10 cm. Swiezo utozong mieszanke betonowg,
nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia
betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadia ponizej + 10°C. W przypadkach nizszej
temperatury okres ochrony betonu nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie.

5-Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Fundamenty budynkoéw istniejacych wolno odkrywac¢ odcinkami < 1,5 m, a odlegtosci miedzy tymi
odcinkami = 4,5 m. Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia budynku istniejgcego
odpowiada zatozeniom projektowym. W razie niezgodnosci nalezy stosowac $rodki zapewniajace
bezpieczenstwo budynkdw istniejgcych.

6-Fundamenty mozna zasypywacé po osiggnieciu przez nie nos$nosci wymaganej w projekcie. Zaleca
sie, aby zasypywanie nastepowato po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.
7-Zasypke nalezy wykonac¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzanie wody w kierunku od $cian
budynku. i

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Materialy - Materialty do wykonania robot zelbetowych i betonowych muszg odpowiadad
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa
jakosci producentdw i uzyskac zgode Inspektora Nadzoru.

6.2.Zbrojenie - Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na

sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujacych norm.

Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion,

potozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Odbidér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy

odnotowac¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m2 $ciany fundamentowej o odpowiedniej gruboéci, m> fundamentu

blokowego .

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
e Odbioér podtoza. Odbidr podtoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystapieniem do
wykonania fundamentow, aby w okresie miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentéw nie
mogt sie zmienic¢ stan gruntdw w podtozu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

o Odbidr podtoza nalezy dokonywac przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu
lub innych warstw izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbidér podsypki oraz innych warstw
przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

o Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkéw wodno--gruntowych w
podiozu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntéw do celéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz spetnienia wymagan p. 12.2.1.

o Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziatem
projektanta dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

o Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podtoza. Przy sprawdzaniu stanéw
gruntéow w podtozu mozna stosowaé makroskopowe metody badan. Gdy wtasciwosci gruntow nie
odpowiadajg warunkom projektu, nalezy wykonac¢ badania laboratoryjne.

o Sprawdzenie stanu gruntéw - do gtebokosci | méd poziomu posadowienia. Gdy na tej gtebokosci
wystepuja grunty stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania
catej warstwy stabszej, az do gtebokosci réwnej szerokosci fundamentdw, jezeli ich szerokos¢
wynosi mniej niz 2,5 m.

e Odbior robot fundamentowych

o Do robét fundamentowych mozna przystapié¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku gdy zgtoszono
zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac robdét fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po
przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

o W cigqgu catego czasu trwania robot fundamentowych nalezy sprawdzac stan odwodnienia podtoza.

o W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzaé: zgodnos¢ ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z projektem, prawidtowos¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbidr tych robdt powinien by¢é dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robdt a wyniki odbioru -
zapisane w protokotach odbioru robot zanikajacych.

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywac¢ na podstawie doraznych badan jej
zageszczenia podczas tych robét oraz sporzadzanych protokotdw z odbioru robét zanikajacych,

o Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiardw, jezeli nie zostaty one okreslone w
projekcie, obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robdt budowlanych. Odchylenia w
poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukgji
fundamentéw < 2 cm. Dla fundamentdéw stuzacych jako oparcie stupow zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementéow wielkowymiarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentéw w planie nie mogq przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg pozycji kosztorysowych.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian fundamentowych i fundamentéw blokowych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych szalunkdéw

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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- uprzatniecie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do betonow.

SST-B-4 UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

KOD CPV 45233220 - 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwigzanych z
realizacjq zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z utwardzeniem terenu wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni drogi wewnetrznej, parkingu, chodnikéw i placu pod wiatg drewniang oraz
nawierzchni boiska, skateparku.

Projekt przewiduje utwardzenie projektowanych nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej, miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych -
powierzchnia 498,0m?.

o 8cm - kostka betonowa wibroprasowana

o 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 lub miat kamienny

o 20cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm
o 10cm - warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych — pow. 217,0m?.

) 5cm - geokrata N50 wypetniona zwirem o frakcji 40/80mm

. 5cm - warstwa wyréwnujaca z pospotki

) 25cm - warstwa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm
) 10cm - podsypka z piasku $rednioziarnistego

UWAGA!

Miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej pomalowac farba koloru niebieskiego, a znak P-20 i P-
24 farba koloru biatego.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, plac pod wiata, placyk pod $mietnik z kostki betonowej - pow.

526,0m?.
. 8cm - kostka betonowa wibroprasowana
o 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 lub miat kamienny

e 15cm - warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego
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Konstrukcja nawierzchni chodnika z ttucznia — pow. 214,0m?.
) 15cm - ttuczen kamienny o uziarnieniu 0/31,5mm
o 10cm - warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyinego o nawierzchni poliuretanowej — pow. 864,0m?.
0,3cm - natrysk

1,0cm - granulat SBR

3,5cm - plastyczna podbudowa typu ET

4,0cm - warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego o fr. 0/4mm

5,0cm - warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o fr. 31,5-63mm

15,0cm - podsypka z piasku

Konstrukcja nawierzchni skateparku — pow. 303,0m?.

o 15cm - piyta betonowa z betonu C30/37
o 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 0/31,5mm, stopien zageszczenia 1d>0,98
o 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 31,5/63mm

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw w granicach strefy bezpieczenstwa — pow. 145,0m?.

. 30cm - zwir o frakcji od 2-5mm
o 20cm - podbudowa z ttucznia o frakcji 30-63mm
o 2mm - geomembrana

Nawierzchnie oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezem odgradzajacym ogrodowym ze stabilnego
tworzywa sztucznego.

Zestawienie materiatowe.

o Kostka betonowa gr. 8cm na podbudowie z tlucznia

(droga, 2 miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej) - 498,0m?

o Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce z piasku

(chodnik, plac pod wiatg, placyk pod $mietnik) - 526,0m?

. Geokrata N50 (parking) -217,0m?
) Ttuczen kamienny o fr. 0/31,5mm (chodnik) - 214,0m?
o Krawezniki betonowe o wym. 15/30cm - 75,0mb
. Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15/22cm - 238,0mb
o Obrzeze betonowe o wym. 8/30cm - 780,0mb
. Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa - 864,0m?
o Skatepark - nawierzchnia betonowa - 303,0m?
o Plac zabaw - nawierzchnia zwirowa - 145,0m?

W zakres robét wchodzi:

- dowdz materiatéw,

- wytyczenie trasy,

korytowanie

wykonanie podtozy

utozenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu

- odbior robdt

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

-ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

-na dtugosci i szerokosci £ 3 mm,

-na grubosci = 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptq laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosé, mniejszq
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4, Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz,,35".
Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo -piaskowa nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PNB-06712
[3]. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspdtczynniku
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wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1 : 4. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3-5 cm.
5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos$c¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru -wczesniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke ukfada sie na podsypce lub
podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a
nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji
-moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
-gtebokosci koryta: -o szerokosci do 3 m: £ 1 cm,

-0 szerokosci powyzej 3 m: = 2 cm,
-szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
ST:
-pomierzenie szerokosci spoin,
-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg = 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni chodnika lub opaski z brukowej kostki betonowej obejmuje:

-prace pomiarowe, obstuge geodezyjna i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robdt,

-zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

-przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo -piaskowej,

-utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

-wykonanie schoddw terenowych wg projektu zagospodarowania terenu,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
-przeprowadzenie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

-uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

aOUuhWNH

SST-B-05 BUDOWA OGRODZENIA

KOD CPV - 45340000-2
1. Wstep
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym
zwigzanym z realizacjq zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie
1.2.Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie ogrodzenia boiska sportowego- pitko chwytu oraz ogrodzenie placu zabaw dla
dzieci.
1.4 Okreslenie podstawowe :
- systemowe ogrodzenie panelowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i $rednicach,
stupkdw montazowych, systemu mocowan, fundamentéw pod stupki.
2. Materiatly
2.1. Panele ogrodzeniowe - ogrodzenie o wysokosci 1,53 mi 4,10 m z paneli stalowych np. Vega
2D Sport na stupkach stalowych przy wykorzystaniu akcesoriéw montazowych typu Alfa z podktadkami
ttumigcymi, redukujacymi drgania paneli po uderzeniu pitka.
Ogrodzenie sktada sie z dwoch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad drugim) potaczonych do
stupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i wkretéw ze stali nierdzewnej.
W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretow stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach:o oczkach prostych: 100 x 200 mm
2.2. Stupki ogrodzeniowe -o dtugosci 4900mm, stalowe z profili zamknietych 80 x 50 mm ,
zabezpieczone przed naptywem wody od géry nakfadkg z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne
stupkéw i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu terenu w monolitycznym
fundamencie z betonu C20/25 o przekroju 40 x 40 cm i gtebokosci 120 cm. Stupki nalezy zabetonowad
w stopie fundamentowej na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 80 cm.

”
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2.3. Furtki - W ogrodzeniu projektuje sie 2 furtki o szerokosci skrzydta 1,20 m . Rama z profili
zamknietych, wypetnienie ramy z profili zamknietych, zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk
galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane,
klamka, zamek na wktadke patentowa.
3. Sprzet
Sprzet niezbedny do prawidtowego montazu ogrodzenia
4, Transport
Transport materiatdéw i urzadzen dowolnymi srodkami transportu ktére nie wptyng na
pogorszenie wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnicg lub kopane recznie o wym. min 40 x40 cm ,
gtebokos$¢ min. 1,2 m od poziomu terenu. Najpierw wykonac¢ doty pod stupki
narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podziatem
wymuszonym rozstawem stupkdéw i wymiaréw paneli. W przypadku bramek dostosowa¢ wymiary
dotdéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.
5.2. Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gdrna linia
wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie. Stupki obetonowac do poziomu terenu betonem
C20/25 i zatrze¢ w poziomie na ostro.
5.3. Montaz paneli ogrodzeniowych - wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta
wybranego systemu ogrodzen
5.4. Montaz i bramek - wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego
producenta bram. Bramy i bramki otwierane na teren inwestora (,do wewnatrz”)
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajgce materiaty do
stosowania w budownictwie oraz zgodnos$¢ parametréow proponowanych materiatéw z wymogami
SST. W czasie wykonywania robot sprawdzeniu podlegajg :
- wymiary przygotowanych pod stupki dotéw
- liniowos$¢ wyznaczonej trasy
- pionowos¢, liniowosé, wysokos$c i rozstaw ustawienia stupkéw
- prawidtowos¢ montazu paneli
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami
Wszystkie materiaty nie spetniajace warunkéw SST nie zostang dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot wykazujace odstepstwa od wymagan okreslonych w SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
7. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem robot i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru zostang wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang ptatnosciami lub wynikajacy z
prowadzenia robét zanikajacych lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .
Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia z wytaczeniem bramek wejsciowych. Jednostkg obmiarowg bramek jest (kpl) dla kazdej z
montowanych bram i bramek oddzielnie.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru .

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami
SST i umowy.

8.3. Odbior ostateczny roboét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. obmiary robét (oryginaty),

2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty wymagane
przepisami o dopuszczeniu materiatdw do stosowania w budownictwie

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i przedmiarze robét.
projektowej.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych

niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. Dokumenty zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.)
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- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogolnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania i badania
- PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

SST-B-06 WYKONANIE PLACU ZABAW | SILOWNI TERNOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegdétowe dotyczace urzadzen placu
zabaw, sitowni terenowej, elementow matej architektury i nawierzchni, zwigzanych z realizacjg
zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robét przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodzg m.in.:

a. zakup lub wykonanie i montaz nowego sprzetu rekreacyjnego; wykorzystanie i ponowne
zamocowanie wkazanego istniejacego urzadzenia,

b. zakup lub wykonanie i montaz wyposazenia dodatkowego (tawki, kosz na $mieci)

c. wykonanie podtoza pod nawierzchnig,

d. pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnig, na ktdérej zostanie zainstalowany sprzet
rekreacyjny, amortyzujacq upadek z wys. 1,5 m

e. wykonanie niezbednych ciggéw komunikacyjnych

f. wykonanie zieleni towarzyszacej

a takze jako roboty poprzedzajace: demontaz istniejgcych urzadzen do zabaw znajdujacych sie na
placu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w OST pkt. 1.5. Okreslenia podane w niniejszej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, OST i poleceniami Inspektora.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a s
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST pkt.2. Proponowane materiaty i ich rodzaje
podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne.
2.2. Rodzaje materialow i elementéw wyposazenia

2.2.1. Elementy matej architektury plac zabaw

- tawka z rur stalowych bez oparcia 150cm

Stelaz stalowy Drewno olchowe Deski zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w
deskach Kolor drewna teak Stal pomalowana proszkowo na czarno Waga: 21 kg Otwory pozwalajace
na montaz do podtoza .

- KOSZ NA SMIECI
e Wysokos¢ catkowita — 100 cm
e Wysokos$¢ pojemnika - 51 cm
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e Pojemnosc 30 |

- hotel dla owaddéw - szt. 1

- karmniki dla ptakéw - 2 szt.

- pojemniki na deszczéwke o pojemnosci 265 | - 2 szt.
- tablice informacyjne z regulaminem - 2 szt.

2.2.3. Nawierzchnie
Nawierzchnie rekreacyjne
Nawierzchnia zwirowa - strefy bezpieczne przy urzadzeniu placu zabaw dla dzieci
-projektuje sie wykonanie nawierzchni zwirowej grubosci 30 cm ze zwirku zaokraglonego, ptukanego o
frakcji od 2-5mm.
Mieszanke zwirowg nalezy uktada¢ warstwami o jednakowej grubosci.
Grubos¢ ukfadanej warstwy zwirowej powinna uwzgledniaé straty grubosci przy jej zageszczaniu .
Podbudowa pod nawierzchnie ze zwiru:

- 20 cm - podbudowa z ttucznia o frakcji 30/63 mm

- geowtdknina - jako wzmocnienie podtoza i separacja od gruntu rodzimego
Nawierzchnie zwirowg nalezy oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami odgradzajacymi,
ogrodowymi ze stabilnego tworzywa sztucznego.
Nawierzchnie zielone (biologicznie aktywne)
Nawierzchnia trawiasta - zwykta
Poza utwardzonymi zwirem strefami bezpieczenstwa nawierzchnia z trawy rolowanej typu darniowego
w technologii ,na foli” , odmiany do stosowania na terenach sportowych
Teren pod nawierzchnie trawiastg powinien by¢ wyniesiony i pozbawiony lokalnych zagtebien.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ufatwiajacym powierzchniowy
odptyw wody. Styk nawierzchni trawistej z innymi nawierzchniami wykonczony zostanie
obrzezami betonowymi.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta systemu. Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i
elektronarzedzia, samochdd dostawczy.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniemmechanicznym w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robét podano w OST pkt.5. Wykonanie w/w robdt powinno
by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warunkami technicznymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, OST i poleceniami Inspektora.Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny,
lub innym réwnorzednym dowodem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw
matej architektury i urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacjq z zamdwienia. Urzadzenia placu zabaw i sitowni terenowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej). Jak
najszybciej po montazu zdjgc¢ folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢
zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt) oraz zaopatrzy¢ w znaki lub
napisy ostrzegawcze, ;aopatrzylc' teren budowy w narzedzia i inny niezbedny sprzet.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robét podano w OST pkt.6.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w OST 6.1,a sprawdzenie i odbior
robdt winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegé6towe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét.

Elementy placu zabaw i sitowni terenowej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £ 5 mm.

Po zamontowaniu elementdéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czes¢ nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST pkt.7.

Jednostkg obmiarowaq jest:

[ m2 ] - powierzchnia: nawierzchnie

[ mb ] - krawezniki

[ szt ] - elementy wyposazenia mata architektura, urzadzenia zabawowe, zielen

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

8.1. Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty zakres robot

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to: a jezeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnos¢ odbioru bedzie sporzadzony protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét i sporzadzi protokdt z przyjecia robot w terminie 7
dni kalendarzowych od spetnienia wymagan okreslonych w ust. 3

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniajg na pisSmie sposob i termin usuniecia wady.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
usuna¢ wady we witasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z
tytutu nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne na wykonane roboty na okres liczac
od daty podpisnia przez Strony protokotu odbioru koncowego.

10. Wykonawca przeniesie ha Zamawiajacego wszelkie uprawnienia

gwarancyjne do nabytych wyrobdéw i materiatéw budowlanych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace dokonywania ptatnosci podano w OST pkt.9.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robdt wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

- czynnosci przygotowawcze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- montaz elementdéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

e PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

e PN-EN 1177 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

e PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne.

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

e PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

e BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

¢ Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

SST-B-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPV - 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu konstrukcji drewnianej wiaty, zwigzanej z
realizacjg zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchatowie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn: ,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w
Grabowcu” w zakresie budowy wiaty drewnianej

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. stupow, ptatwi, kleszczy, krokwi, deskowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno - klasy C24 w stanie powietrzno-suchym o wilgotnosci 15-19%

2.2. kaczniki - gwozdzie, taczniki metalowe ksztattowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

2.3. Preparaty zabezpieczajace przed korozjg biologiczng i ogniem winny by¢ stosowane zgodnie z
instrukcjg producenta

2.4. Gonty bitumiczne

2.5. Obraébki blacharskie - z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej o gr. 0,55 mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania

- impregnacja elementdéw drewnianych,

- odwigzanie elementéw skfadowych konstrukciji,

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych,

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementéw za pomocg ztaczy ciesielskich,
tacznikow ciesielskich, gwozdzi i $rub.

- pokrycie dachu gontem bitumicznym

5.2. Deskowanie potaci dachowej z desek drewnianych gr. 19 mm mocowanych do konstrukcji za
pomocg wkretéw

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna,

- sprawdzi¢ wilasciwosci stosowanego srodka do impregnacji drewna,

- sprawdzi¢ geometrie konstrukcji drewnianej po zmontowaniu,

- dokona¢ ogledzin dokfadnosci wykonania potaczen ciesielskich,

- dokonac¢ kontroli wilgotnosci drewna,

-dokona¢ kontroli doktadnosci wykonania deskowania- dokona¢ kontroli szczelnosci pokrycia dachu
gontem bitumicznym,

- sprawdzenie obrdbek blacharskich

7. Obmiar robét

Polega na doktadnym sprawdzenie wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczegdlnym uwzglednieniem
prawidtowosci potaczen elementéw drewnianych, sprawdzeniu jakosci uzytych materiatdw oraz
zastosowanej impregnacji.

Podstawg do dokonania odbioréw stanowig nastepujace dokumenty:

- ilo$¢ wykonanych robdét,

- dokumentacja kosztorysowa,

- projekt budowlany

8. Podstawa platnosci

Ptaci sie za m3 konstrukcji lub m2 deskowania i pokrycia dachu wykonanych robdt wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Atesty higieniczne PZH na $rodki impregnujace.

Opracowata : Bogustawa Pietrunko
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