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OST -   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z 
realizacją zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie” .  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót 
zawarte w specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii 
wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Zakres w/w robót obejmuje wszelkie prace budowlane związane z robotami rozbiórkowymi i budową 
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie. 
1.4.Niektóre określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1) Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

2) Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
3) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
4) Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
5) Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym 

kontrakcie. 
6) Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
wydawania aprobat technicznych. 
7) Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. 
8) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
9) Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
10) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
11) Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

12) Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
13) Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 



3 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie 

 

 

Biuro Projektów „SADYBA” –Bogusława Pietruńko,  65-021  Zielona Góra,  ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 40/2 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.  
Dokumentacja projektowa i powykonawcza. 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

1) dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) przedmiar robót 

Dokumentacja - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 

przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inżyniera 
po uzgodnieniu Projektantem. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 

rozebrany na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
1 utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych, 
2 fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 
informacyjnych, tablice te  będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót, 
3 w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych, 
4 wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
5 wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 

przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

1 przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
2 stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 

będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
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dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 
2. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
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spełniać wymagania jakościowe określone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w ST.  
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to wskazane przez Zmawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego 

sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany będzie w 
czynnym obiekcie, w związku, z czym do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie 

miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przebywających tam 
osób. Prace hałaśliwe i uciążliwe dla pracujących tam osób należy wykonywać w godzinach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 

pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
poleceniami Inwestora. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót, 
2 organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 
3 zasady BHP, 

4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
(kierowników z odpowiednimi uprawnieniami), 

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
część szczegółową zawierającą: 

1 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
2 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli 
inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie 
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obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy 
wykonywać na odpowiednich formularzach. 
Badania prowadzone przez inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione 
będą przez Wykonawcę. 
Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
1 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

6 uwagi i polecenia Inżyniera, 
7 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
9 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
11 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
12 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
13 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 
14 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 
15 protokoły przekazania tereny budowy, 
16 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
17 protokoły odbioru robót, 

18 protokoły z narad i ustaleń, 
19 korespondencja na budowie. 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach 
oraz KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, całym 
okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te 
muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 

opracowany harmonogram odbioru robót. 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 

1 dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

2 Dziennik Budowy, 

3 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
2 Specyfikacje Techniczne, 
3 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
4 Dzienniki Budowy, 
5 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 

6 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

2 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

3 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
4 aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 
Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
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przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostałe dane zgodnie z 
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, ze wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 

normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie 
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

     

SST-B-01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV - 45 111 300-1 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego 
w Buchałowie” 
1.2.Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja obejmuje następujące roboty rozbiórkowe:  
- rozbiórka istniejącego zbiornika wodnego, 
- rozbiórka żelbetowego wylotu rury przelewowej, 
- rozbiórka asfaltowej nawierzchni boiska, 
- rozbiórka ogrodzenia boiska, 
- demontaż bramek do piłki nożnej i tablic do koszykówki  
oraz sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , przepisami  BHP ,STS  oraz poleceniami Inżyniera 

2. MATERIAŁ 
W wyniku prac rozbiórkowych i demontażu uzyskane zostaną następujące materiały: 
- gruz betonowy, 

-  elementy stalowe z rozbiórki ogrodzenia, 
- nawierzchnia asfaltowa z rozbiórki boiska 
Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko śmieci. 
Gruz betonowy po rozkruszeniu zostanie wykorzystany jako materiał do zasypania niecki basenu. 
3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT. 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonać sposobem ręcznym.  

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH. 
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robót rozbiórkowych i 
demontażowych (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 
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2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju i grupy oraz określenie ich 
ilości, 
3) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
6. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III, 
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych, 

3) Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami 
 

SST-B-02   ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
KOD CPV - 45 111 200-0 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z zadaniem pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w 
Buchałowie” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów, 
związanych z wykonaniem fundamentów pod wiatę drewnianą, urządzenia placu zabaw dla dzieci, 
siłowni terenowej, ogrodzenia oraz korytowanie pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, 

skateparku, drogi wewnętrznej, parkingu, chodników i placu wokół wiaty rekreacyjnej.  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „ Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2 Wymagania szczególne 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarb wykopów i elementów odwodnienia. Do umocnienia ścian wykopów należy 

stosować następujące materiały: 
- deski  szalunkowe, 
- inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 
- elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych. 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano STO pkt. 3.  „Wymagania ogólne”. 
4.TRANSPORT 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 



12 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie 

 

 

Biuro Projektów „SADYBA” –Bogusława Pietruńko,  65-021  Zielona Góra,  ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 40/2 

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać  stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. Środki transportu wykorzystywane przez 

Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STO pkt. 4. „Wymagania ogólne”. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5. „Wymagania ogólne”. Wykonanie 

robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-0205:1998, BN-88/8932-02. 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do przyjętych w 
projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać 

prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek wykonawcy po przedłożeniu przez 
wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów należy 

poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w 
rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takich informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez inżyniera. Przed rozpoczęciem  i trakcie wykonywania wykopów 
należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym obiektem powinna być usunięta przed rozpoczęciem robót. Ściany wykopów należy tak 
kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie gruntu. Technologia wykonania wykopu musi 
umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu 
zastoisk wody w wykopie. W przypadku ewentualnego przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego 
poziomu, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 
5.5.Zasypywanie wykopów 
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie 
powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 

zagęszczone,  miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody 
zagęszczania.  
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo 
przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 

materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani 
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w pkt. 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową, 

- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 8. „Wymagania ogólne”. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 9. „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m wykopów w gruncie w stanie rodzimym.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- wykonanie umocnienia ścian wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 
miejsce odwożenia mas ziemnych, 

- odwodnienie wykopu, 
- utrzymanie wykopu, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy: 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Żwir i  
   mieszanka. 
10.2.Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 

późn. zmianami.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn. 
zm. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994. 

 

SST-B-03   ROBOTY FUNDAMENTOWE 
KOD CPV - 45262210-6 

1. Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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robót fundamentowych związanych realizacją zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego 
w Buchałowie” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie : 
-  fundamentów pod urządzenia placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej, 
- fundamentów pod słupki ogrodzenia i piłkochwytu, 

- fundamenty pod słupki wiaty drewnianej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów  winny być zgodne z dokumentacją projektową. Typ, marka i skład materiałów  
budowlanych  powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz przez producenta 
materiałów . 

2.1. fundamenty pod słupki wiaty, ogrodzenia, urządzeń placu zabaw i siłowni: beton C20/25, 

Fundamenty pod urządzenia placu zabaw dla dzieci i siłowni terenowej wykonać zgodnie z wytycznymi 
wybranego producenta urządzeń. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
3. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
1-Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z  luźnych produktów korozji (rdzy),  kurzu i 
innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych  wykrzywień 
przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane  mechanicznie. 
2-Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, 
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 

3-Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów  betonem, 
stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  

4-Fundamnety należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy C 8/10) o 
konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu 10 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową 
należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia 
betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej + 10°C. W przypadkach niższej 

temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% 
wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
5-Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a odległości między tymi 
odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku istniejącego 
odpowiada założeniom projektowym. W razie niezgodności należy stosować środki zapewniające 

bezpieczeństwo budynków istniejących.  
6-Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie. Zaleca 
się, aby zasypywanie następowało po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi. 
7-Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku od ścian 

budynku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Materiały - Materiały do wykonania robót żelbetowych i betonowych muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2.Zbrojenie - Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 

sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm. 
Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 ściany fundamentowej o odpowiedniej grubości, m3 fundamentu 

blokowego . 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbiór podłoża. Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie 
mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).   

o Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu 
lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw 
przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--gruntowych w 
podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do celów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.  

o Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem 

projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
o Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów 

gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie 

odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania laboratoryjne.  
o Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l mód poziomu posadowienia. Gdy na tej głębokości 

występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić głębsze badania 

całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość 
wynosi mniej niż 2,5 m.  

• Odbiór robót fundamentowych  
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 

stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono 
zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych. Może mieć ono miejsce dopiero po 
przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.  

o W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia podłoża. 
o W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom 

posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, 
betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany 

sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robót a wyniki odbioru - 
zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań jej 

zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających,  
o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone w 

projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia w 
poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji 
fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych 
prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi 

fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg pozycji kosztorysowych. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian fundamentowych i fundamentów blokowych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych szalunków 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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– uprzątnięcie stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25. 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do betonów. 

 
SST-B-4  UTWARDZENIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

                                       KOD CPV 45233220 - 7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych związanych  z  
realizacją zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z utwardzeniem terenu wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem nawierzchni drogi wewnętrznej, parkingu, chodników i placu pod wiatą drewnianą oraz 
nawierzchni boiska, skateparku.  
Projekt przewiduje utwardzenie projektowanych nawierzchni: 
Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 

powierzchnia 498,0m2. 
 8cm – kostka betonowa wibroprasowana  
 3cm –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub miał kamienny 
 20cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm 

 10cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 
 
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych – pow. 217,0m2. 

 5cm – geokrata N50 wypełniona żwirem o frakcji 40/80mm 
 5cm – warstwa wyrównująca z pospółki 
 25cm – warstwa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm 
 10cm – podsypka z piasku średnioziarnistego 
UWAGA! 
Miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej pomalować farbą koloru niebieskiego, a znak P-20 i P-

24 farbą koloru białego. 
 
Konstrukcja nawierzchni chodników, plac pod wiatą, placyk pod śmietnik z kostki betonowej – pow. 
526,0m2. 
 8cm – kostka betonowa wibroprasowana  

 3cm –  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub miał kamienny 
 15cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 
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Konstrukcja nawierzchni chodnika z tłucznia – pow. 214,0m2. 
 15cm – tłuczeń kamienny o uziarnieniu 0/31,5mm 
 10cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 

 
Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej – pow. 864,0m2. 
 0,3cm – natrysk 
 1,0cm – granulat SBR 
 3,5cm – plastyczna podbudowa typu ET 
 4,0cm – warstwa wyrównująca z miału kamiennego o fr. 0/4mm 

 5,0cm – warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o fr. 31,5-63mm 
 15,0cm – podsypka z piasku 
 

Konstrukcja nawierzchni skateparku – pow. 303,0m2. 
 15cm – płyta betonowa z betonu  C30/37 
 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego o fr. 0/31,5mm, stopień zagęszczenia Id>0,98 
 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego o fr. 31,5/63mm 

 
Konstrukcja nawierzchni placu zabaw w granicach strefy bezpieczeństwa – pow. 145,0m2. 
 30cm – żwir o frakcji od 2-5mm 
 20cm – podbudowa z tłucznia o frakcji 30-63mm 
 2mm – geomembrana 
Nawierzchnię oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżem odgradzającym ogrodowym ze stabilnego 
tworzywa sztucznego. 

 
Zestawienie materiałowe. 
 Kostka betonowa gr. 8cm na podbudowie z tłucznia  

(droga, 2 miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej) - 498,0m2  
 Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce z piasku  
(chodnik, plac pod wiatą, placyk pod śmietnik)   - 526,0m2 

 Geokrata N50 (parking)      - 217,0m2 
 Tłuczeń kamienny o fr. 0/31,5mm (chodnik)   - 214,0m2 
 Krawężniki betonowe o wym. 15/30cm    - 75,0mb 
 Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15/22cm  - 238,0mb 
 Obrzeże betonowe o wym. 8/30cm    - 780,0mb 
 Boisko wielofunkcyjne – nawierzchnia poliuretanowa  - 864,0m2 
 Skatepark – nawierzchnia betonowa    - 303,0m2 

 Plac zabaw – nawierzchnia żwirowa    - 145,0m2 
 
W zakres robót wchodzi: 
– dowóz materiałów, 

– wytyczenie trasy, 
– korytowanie 
– wykonanie podłoży 

– ułożenie nawierzchni, 
– uporządkowanie terenu 
– odbiór robót 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa  
-kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny  
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się betonową kostkę brukowa o grubości 60 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-na długości i szerokości ± 3 mm, 
-na grubości ± 5 mm. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większa wytrzymałość, mniejszą  

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
2.4. Piasek 

Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
2.5. Cement 
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement 

stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż,,35”. 
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory 
płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśma stalowa, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż0,97 według  
normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 

Na podsypkę cementowo -piaskowa należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PNB-06712 
[3]. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku 
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wodno-cementowym 0,25÷0,35. Zawartość cementu do piasku w stosunku 1 : 4. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm. 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru -wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa sie na podsypce lub 
podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę  
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, 

stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji  
-może być zaraz oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczna. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową i odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
-głębokości koryta: -o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
                             -o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

-szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
ST: 
-pomierzenie szerokości spoin, 
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 

betonowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  
nawierzchni chodnika lub opaski z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
-prace pomiarowe, obsługę geodezyjna i roboty przygotowawcze, 

-oznakowanie robót, 
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo -piaskowej, 

-ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
-wykonanie schodów terenowych wg projektu zagospodarowania terenu, 
-przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych, 

-uporządkowanie terenu. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 

 

SST-B-05   BUDOWA OGRODZENIA 
KOD CPV - 45340000-2 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym 
związanym  z  realizacją zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie” 
1.2.Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ogrodzenia boiska sportowego- piłko chwytu oraz ogrodzenie placu zabaw dla 
dzieci. 
1.4 Określenie podstawowe : 

- systemowe ogrodzenie panelowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych 

technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, 
słupków montażowych, systemu mocowań, fundamentów pod słupki. 
2. Materiały 
2.1. Panele ogrodzeniowe – ogrodzenie o wysokości 1,53 m i  4,10 m z paneli stalowych np. Vega 
2D Sport na słupkach stalowych przy wykorzystaniu akcesoriów montażowych typu Alfa z podkładkami 
tłumiącymi, redukującymi drgania paneli po uderzeniu piłką. 
Ogrodzenie składa się z dwóch paneli 2500 x 2030 mm (ułożonych jeden nad drugim) połączonych do 

słupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytów i wkrętów ze stali nierdzewnej.  
W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z prętów stalowych ocynkowanych i 
malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach:o oczkach  prostych: 100 x 200 mm 
2.2. Słupki ogrodzeniowe –o długości 4900mm,  stalowe z profili zamkniętych 80 x 50 mm , 
zabezpieczone przed napływem wody od góry nakładką z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne 
słupków i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaż słupka do poziomu terenu w monolitycznym 

fundamencie z betonu C20/25 o przekroju 40 x 40 cm i głębokości 120 cm.  Słupki należy zabetonować 

w stopie fundamentowej na głębokość nie mniejszą niż 80 cm. 
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2.3. Furtki – W ogrodzeniu projektuje się  2 furtki o szerokości skrzydła 1,20 m . Rama z profili 
zamkniętych, wypełnienie ramy z profili zamkniętych, zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk 
galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, 

klamka, zamek na wkładkę patentową.  
3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu ogrodzenia 
4. Transport 
Transport materiałów i urządzeń dowolnymi środkami transportu które nie wpłyną na 
pogorszenie właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Doły/wykopy pod słupki – wykonywane wiertnicą lub kopane ręcznie o wym. min 40 x40 cm , 
głębokość min. 1,2 m od poziomu terenu. Najpierw wykonać doły pod słupki 
narożne, na załamaniach ogrodzenia i bramowe. Podział odcinków prostych zgodnie z podziałem 

wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W przypadku bramek dostosować wymiary 
dołów pod słupki bramowe do wymagań producenta bram. 
5.2. Montaż słupków – pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia 
wyznaczona przez wierzchołki słupków w poziomie. Słupki obetonować do poziomu terenu betonem 

C20/25 i zatrzeć w poziomie na ostro. 
5.3. Montaż paneli ogrodzeniowych – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta 
wybranego systemu ogrodzeń 
5.4. Montaż i bramek – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego 
producenta bram. Bramy i bramki otwierane na teren inwestora („do wewnątrz”) 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Przed dopuszczeniem do montażu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczające materiały do 
stosowania w budownictwie oraz zgodność parametrów proponowanych materiałów z wymogami 
SST. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlegają : 
- wymiary przygotowanych pod słupki dołów 

- liniowość wyznaczonej trasy 
- pionowość, liniowość, wysokość i rozstaw ustawienia słupków 
- prawidłowość montażu paneli 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami 
Wszystkie materiały nie spełniające warunków SST nie zostaną dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót wykazujące odstępstwa od wymagań określonych w SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru zostaną wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą płatnościami lub wynikający z 

prowadzenia robót zanikających lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru . 
Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej długości 
ogrodzenia z wyłączeniem bramek wejściowych. Jednostką obmiarową bramek jest (kpl) dla każdej z 
montowanych bram i bramek oddzielnie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami 
SST i umowy. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. obmiary robót (oryginały), 
2. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności i inne dokumenty wymagane 
przepisami o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja 
 8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i przedmiarze robót. 

projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

10. Dokumenty związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.) 
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- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm) 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania 
- PN M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

 
SST-B-06   WYKONANIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI TERNOWEJ 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń placu 

zabaw, siłowni terenowej, elementów małej architektury i nawierzchni, związanych  z  realizacją 
zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W zakres robót przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodzą m.in.: 
a. zakup lub wykonanie i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego; wykorzystanie i ponowne 
zamocowanie wkazanego istniejącego urządzenia, 
b. zakup lub wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego (ławki, kosz na śmieci)  
c. wykonanie podłoża pod nawierzchnię, 

d. pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt 
rekreacyjny, amortyzującą upadek z wys. 1,5 m 
e. wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych  

f. wykonanie zieleni towarzyszącej 
a także jako roboty poprzedzające: demontaż istniejących urządzeń do zabaw znajdujących się na 
placu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podano w OST pkt. 1.5. Określenia podane w niniejszej OST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych 
producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, OST i poleceniami Inspektora. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 
dowodem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.2. Proponowane materiały i ich rodzaje 

podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod 
warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów wyposażenia 
2.2.1. Elementy małej architektury plac zabaw  
 
- Ławka z rur stalowych bez oparcia 150cm  
Stelaż stalowy Drewno olchowe Deski zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w 

deskach Kolor drewna teak Stal pomalowana proszkowo na czarno Waga: 21 kg Otwory pozwalające 
na montaż do podłoża . 
 
- KOSZ  NA ŚMIECI  

● Wysokość całkowita – 100 cm 
● Wysokość pojemnika – 51 cm 
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● Pojemność 30 l 
 
- hotel dla owadów – szt. 1 
- karmniki dla ptaków – 2 szt. 

- pojemniki na deszczówkę o pojemności 265 l – 2 szt. 
- tablice informacyjne z regulaminem – 2 szt.  
 
2.2.3. Nawierzchnie 
Nawierzchnie rekreacyjne 
Nawierzchnia żwirowa – strefy bezpieczne przy urządzeniu placu zabaw dla dzieci  

-projektuje sie wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 30 cm ze żwirku zaokrąglonego, płukanego o 
frakcji od 2-5mm. 
Mieszankę żwirową należy układać  warstwami  o jednakowej grubości. 

Grubość układanej  warstwy żwirowej  powinna  uwzględniać  straty  grubości przy jej zagęszczaniu  . 
Podbudowa pod nawierzchnię ze żwiru: 
 - 20 cm - podbudowa z tłucznia o frakcji 30/63 mm 
 -  geowłóknina – jako wzmocnienie podłoża i separacja od gruntu rodzimego  

Nawierzchnię żwirową  należy oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżami odgradzającymi, 
ogrodowymi ze stabilnego tworzywa sztucznego. 
Nawierzchnie zielone (biologicznie aktywne) 
Nawierzchnia trawiasta - zwykła 
Poza utwardzonymi  żwirem strefami bezpieczeństwa nawierzchnia  z trawy rolowanej typu darniowego 
w technologii „na foli” , odmiany do stosowania na terenach sportowych  
Teren pod nawierzchnię trawiastą powinien być wyniesiony i pozbawiony lokalnych zagłębień. 

Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy 
odpływ wody. Styk nawierzchni trawistej z innymi nawierzchniami wykończony zostanie 
obrzeżami betonowymi. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
producenta systemu. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i 
elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.4. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy urządzenia placu zabaw przewozić dobrze 
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniemmechanicznym w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.5. Wykonanie w/w robót powinno 
być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami i warunkami technicznymi. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, OST i poleceniami Inspektora.Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie 
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
lub innym równorzędnym dowodem. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem elementów 
małej architektury i urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze 
specyfikacją z zamówienia. Urządzenia placu zabaw i siłowni terenowej należy dodatkowo zabezpieczyć 

przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej). Jak 
najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 
utrudnione i zostawić przebarwienia. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystąpieniem do robot należy wykonać 

zabezpieczenia dotyczące bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu robót) oraz zaopatrzyć w znaki lub 
napisy ostrzegawcze, zaopatrzyć teren budowy w narzędzia i inny niezbędny sprzęt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.6. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST 6.1,a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 

wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 
Elementy placu zabaw i siłowni terenowej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ± 5 mm. 
Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać zgodne z 
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, bądź tylko ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt.7. 
Jednostką obmiarową jest: 

[ m² ] – powierzchnia: nawierzchnie 
[ mb ] – krawężniki 
[ szt ] – elementy wyposażenia mała architektura, urządzenia zabawowe, zieleń 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST pkt.8. 
8.1. Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały zakres robót 
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a jeżeli nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
3. Strony postanawiają, że z czynność odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy 

odbiorze wad 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 
5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 
dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 
6. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 
piśmie. Strony uzgadniają na piśmie sposób i termin usunięcia wady. 
7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo 

usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z 
tytułu nie należytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. 
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty na okres licząc 

od daty podpisnia przez Strony protokołu odbioru końcowego. 
10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 

gwarancyjne do nabytych wyrobów i materiałów budowlanych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania płatności podano w OST pkt.9. 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość robót wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje dla wszystkich technologii: 
- czynności przygotowawcze, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 
- montaż elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
• PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

• PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
• PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
• PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 
• PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
• PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku. 
• PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: 

Wymagania ogólne. 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
• PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
• BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 
  • Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.                                         

 

SST-B-07   KONSTRUKCJE DREWNIANE 
KOD CPV – 45261100-5 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu konstrukcji drewnianej wiaty, związanej  z  

realizacją zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Buchałowie” 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w 

Grabowcu” w zakresie budowy wiaty drewnianej 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. słupów, płatwi, kleszczy, krokwi, deskowania. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. Materiały  
2.1. Drewno -  klasy C24 w stanie powietrzno-suchym o wilgotności 15-19% 
2.2. Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać wymaganiom norm 

2.3. Preparaty zabezpieczające przed korozją biologiczną i ogniem winny być stosowane zgodnie z 
instrukcją producenta 
2.4. Gonty bitumiczne 

2.5. Obróbki blacharskie  - z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej o gr. 0,55 mm 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użycie dowolnego sprzętu. 
4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania 
- impregnacja elementów drewnianych, 
- odwiązanie elementów składowych konstrukcji, 
- zaimpregnowanie miejsc obrabianych, 
- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementów za pomocą złączy ciesielskich, 

łączników ciesielskich, gwoździ i śrub.  
- pokrycie dachu gontem  bitumicznym  
5.2. Deskowanie połaci dachowej z desek drewnianych gr. 19 mm mocowanych do konstrukcji za 

pomocą wkrętów 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

- sprawdzić zgodność klasy drewna, 
- sprawdzić właściwości stosowanego środka do impregnacji drewna, 
- sprawdzić geometrię konstrukcji drewnianej po zmontowaniu, 
- dokonać oględzin dokładności wykonania połączeń ciesielskich, 
- dokonać kontroli wilgotności drewna, 
-dokonać kontroli dokładności wykonania deskowania- dokonać kontroli szczelności pokrycia dachu 
gontem bitumicznym, 

- sprawdzenie obróbek blacharskich 
7. Obmiar robót 
Polega na dokładnym sprawdzenie wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczególnym uwzględnieniem 
prawidłowości połączeń elementów drewnianych, sprawdzeniu jakości użytych materiałów oraz 

zastosowanej impregnacji. 
Podstawą do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty: 
- ilość wykonanych robót, 

 - dokumentacja kosztorysowa, 
- projekt budowlany 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za m3 konstrukcji  lub m2 deskowania i pokrycia dachu  wykonanych robót wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 

- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
10. Przepisy związane 
Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Atesty higieniczne PZH na środki impregnujące. 
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