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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rozdział I 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) dostarczenie nowych licencji Liferay Portal z usługą wsparcia producenta, 

2) utworzenie i dostosowanie środowiska testowego oraz produkcyjnego do pracy na 

platformie Liferay DXP 7.4 lub nowszej, 

3) przeprowadzenie dla administratorów i redaktorów cyklu szkoleń oraz szkoleń 

uzupełniających w zakresie prawa opcji, 

4) świadczenie usługi wsparcia Wykonawcy dla wersji Liferay 6.2 EE, wsparcie 

Wykonawcy i Producenta dla wersji Liferay DXP 7.4 lub wyższej. 

5) zapewnienie świadczenie usług z zakresu zadań Konsultacji Specjalistycznych w 

zakresie prawa opcji.  

2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy: 

1) dwie licencje Liferay w wersji DXP 7.4 lub wyższą Limited na niezależne serwery 

Production. Licencja musi być objęta wsparciem technicznych producenta na okres 24 

miesięcy. Dostarczony poziom wsparcia ma uprawniać w szczególności do pobierania 

nowych wersji oprogramowania Liferay Portal przez okres 24 miesięcy od dnia 

przekazania produktu Zamawiającemu. 

2) jedną licencję Liferay w wersji DXP 7.4 lub wyższą Limited na niezależny serwer Non-

Production. Licencja musi być objęta wsparciem technicznych producenta na okres 24 

miesięcy. Dostarczony poziom wsparcia ma uprawniać w szczególności do pobierania 

nowych wersji oprogramowania Liferay Portal przez okres 24 miesięcy od dnia 

przekazania produktu Zamawiającemu. 

3. Dostarczone licencje producenta mają również uprawniać do pobierania aktualizacji do 

Liferay 6.2 EE wydanych do 1.12.2020 r. na zasadach określonych w warunkach 

utrzymania trwałego (Sustained Support). 

4. W ramach prac, Wykonawca zainstaluje i dostosuje środowisko testowe oraz produkcyjne 

Portalu Korporacyjnego Lasów Państwowych (zwane dalej PK-LP) do pracy na platformie 

Liferay DXP 7.4 lub wyższej zgodnie z terminami wskazanymi w specyfikacji warunków 

zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy. 

5. Opis oraz wymagania dla środowisk: 

1) W celu uruchomienia środowiska testowego zamawiający udostępni Wykonawcy 

maszyny wirtualne RHEL8/9 x86_64 uruchomione na platformie wirtualizacyjnej 

VMware vSphere 7 z parametrami zgodnymi z projektem środowisk. Serwery będą 

uruchomione w dwóch różnych centrach przetwarzania danych połączonych ze 

sobą światłowodem. 

2) Środowisko testowe będzie składało się z jednego serwera aplikacyjnego Liferay 

Portal. 

3) Środowisko produkcyjne będzie składało się z dwóch serwerów aplikacyjnych 

Liferay Portal. 

4) Serwery aplikacyjne będą korzystały z trzech serwerów DB2 pracujących z 

wykorzystaniem funkcjonalności HADR. Serwery DB2 powinny być uruchomione w 
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możliwie najnowszej wersji, kompatybilnej z Liferay DXP 7.4 oraz RHEL8/9. 

Środowisko testowe oraz produkcyjne będą korzystały z tych samych serwerów 

bazodanowych. Do wykonawcy będzie należało zainstalowanie i konfiguracja 

serwerów bazodanowych na udostępnionym przez Zamawiającego środowisku. 

5) Środowisko produkcyjne powinno być tak skonfigurowane, aby w trakcie normalnej 

pracy ruch kierowany był do obu serwerów aplikacyjnych Liferay Portal a w trakcie 

awarii jednego z centrów przetwarzania danych, dostępność i funkcjonalność 

serwisu została zachowana. Zamawiający dopuszcza ręczne przełączenie roli 

serwerów bazodanowych. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

informacje niezbędne do konfiguracji dostępu do środowisk z wykorzystaniem 

sprzętowego load-balancera A10 TH1040S. 

6) Na potrzeby uruchomienia środowisk Zamawiający posiada licencje: 

a) Dla środowiska VMware vSphere 7 

b) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 

c) 25 sztuk IBM Db2 Standard Edition VPC Option 

7) Wszelkie pozostałe licencje, niezbędne do uruchomienia środowisk zapewnia 

Wykonawca. 

6. W zakresie zadań szczegółowych Wykonawca wykona prace związane z dostosowaniem 

PK-LP do nowej wersji Liferay obejmujące: 

1) Wykonanie projektu technicznego obejmującego swym zakresem zmiany jakie będą 

zrealizowane w celu osiągnięcia najbardziej optymalnej pod względem szybkości 

działania i niezawodności topologii rozwiązania oraz sposoby implementacji źródeł 

danych. 

2) Utworzenie środowiska testowego i produkcyjnego w infrastrukturze Zamawiającego 

według zatwierdzonego projektu. 

3) przeniesienie repozytorium z bieżącej wersji portalu, 

4) portal jak i panel sterowania nowego środowiska Liferay DXP 7.4 lub wyższej musi być 

w języku polskim 

5) Edytor tekstu jak i wszystkie jego kontrolki muszą być kompatybilne z przeglądarkami 

internetowymi Google Chrome, Fire Fox, Microsoft Edge, Opera. 

6) aktualizację struktur danych wykorzystywanych w obecnie używanej wersji Liferay 

Portal 6.2 EE do struktur, z których korzysta nowa wersja Liferay Portal DXP 7.4. lub 

wyższa. W szczególności aktualizacja obejmuje: 

a) zawartości stron, 

b) struktury danych, 

c) szablony prezentacji zawartości, 

d) pliki bibliotek dokumentów, 

e) zdjęcia w galerii zdjęć, 

f) fora dyskusyjne, 

g) kategorie, 
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h) etykiety (tagi), 

i) terminy słowników. 

7) Implementację w Liferay Portal DXP 7.4 lub wyższej aktualnie wykorzystywanych przez 

PK-LP motywów graficznych. 

8) Wykonanie niezbędnych adaptacji w kodzie źródłowym Liferay Portal DXP 7.4 lub 

wyższej w celu uruchomienia w nowym środowisku dedykowanych dla Lasów 

Państwowych mechanizmów działających w bieżącej wersji portalu. Zmodyfikowany 

kod źródłowy ma być skompilowany i zainstalowany w obecności Zamawiającego. 

9) Przygotowanie procedur umożliwiających automatyczną synchronizację danych 

środowiska produkcyjnego i roboczego. 

10) Wykonanie synchronizacji danych środowiska produkcyjnego z roboczym. 

11) Przeprowadzenie weryfikacji spójności danych przeniesionych do środowiska opartego 

o nową wersję Liferay Portal. Weryfikacja będzie potwierdzona stosownym raportem 

przekazanym przez Wykonawcę. 

12) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych sprawdzających poprawność dostosowania 

Liferay portal do nowszej wersji wraz z dostarczeniem raportu końcowego.  

13) Przeprowadzenie testów wydajnościowych sprawdzających obciążenie z założeniem 

jednoczesnej pracy w środowisku przez minimum 1000 użytkowników. Testy muszą 

być potwierdzone stosownym raportem. 

14) Uruchomienie wersji testowej PK-LP w wersji Liferay DXP 7.4. lub wyższej. Zakres 

prac: 

a) Wdrożenie PK-LP opartego o Liferay Portal w wersji DXP 7.4 lub wyższej w 

środowisku testowym bez utraty jakichkolwiek danych produkcyjnych. 

b) Przeprowadzenie minimum dwudniowego szkolenia w siedzibie Zamawiającego. 

dla maksymalnie dziesięciu osób z administracji Liferay Portal w wersji DXP 7.4 

lub wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w 

oprogramowaniu zmian. 

c) Przekazanie kompletu kodów źródłowych oraz aktualnej (wg stanu na dzień 

zgłoszenia etapu do odbioru) dokumentacji systemu (technicznej i użytkownika). 

Fakt przekazania w/w materiałów będzie potwierdzony protokołem przekazania. 

15) Synchronizacja środowiska Liferay DXP 7.4 o dane różnicowe z środowiska 6.2 EE 

przed uruchomieniem produkcyjnym. 

16) Uruchomienie wersji produkcyjnej PK-LP w wersji Liferay DXP 7.4. lub wyższej bez 

utraty jakichkolwiek danych produkcyjnych. 

17) Warunkiem przystąpienia do wdrożenia produkcyjnego PK-LP jest podpisanie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego, potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie zadań opisanych wyżej w pkt. 1) – 15) oraz w Rozdziale III 

(Szkolenia). 

ROZDZIAŁ II  

Wymagania ogólne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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1. Zamawiający udostępni Wykonawcy środowiska PK-LP, będące pełną kopią środowiska 

produkcyjnego. Środowisko testowe będzie uruchomione w infrastrukturze Zamawiającego. 

Prace dostosowujące PK-LP do pracy na platformie Liferay Portal DXP 7.4 lub wyższej 

będą wykonywane w środowisku testowym . Po wykonaniu prac dostosowawczych zostaną 

przeprowadzone testy akceptacyjne. Uwaga! PK-LP wykorzystuje dedykowane na potrzeby 

Lasów Państwowych mechanizmy zaimplementowane w Liferay Portal 6.2 EE: 

1) Pomiędzy witrynami PK-LP (w stronę jednostki nadrzędnej i podrzędnej) możliwa jest 

wymiana treści (aktualności). Funkcjonalność polega na współdzieleniu w przypadku 

treści globalnych i kopiowaniu między jednostkami w górę i w dół.  

2) System wyposażony jest w mechanizm obiegu treści (workflow). Wykorzystywany jest 

standardowy mechanizm Liferay w wersji 6.2 EE. 

3) Istnieje możliwość szybkiej zmiany szaty graficznej na żałobną, przez włączenie filtra 

zamieniającego kolory wszystkich elementów stron PK LP na odcienie szarości – 

centralnie oraz kiru przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach. 

4) Menu witryn poszczególnych typów edytowane są centralnie przez użytkownika 

o odpowiednich uprawnieniach dla opcji menu I i II rzędu.  

5) Liczba poziomów menu będzie się wahała w zależności od potrzeb jednostki, 

a maksymalnie wyniesie 5 poziomów. Użytkownicy lokalni o odpowiednich 

uprawnieniach będą mogli dodawać kolejne poziomy menu, będące rozwinięciem 

menu I poziomu. 

6) Automatyczne skalowanie obrazów - obrazy jpg i png zapisywane w systemie będą 

zmniejszane automatycznie, proporcjonalnie do rozmiarów dłuższego boku 1600 

pikseli oraz mogą być używane w jednej z 3 wielkości (prekonfigurowanej przez 

administratorów globalnych w panelu administracyjnym). 

7) Galeria obrazów - pokazuje obiekty typu obraz wraz z tytułami i opisami, z możliwością 

uruchomienia tzw. pokazu slajdów.  

8) Moduł słownikowy - dynamicznie oznacza w treści PK LP zdefiniowane w słowniku 

słowa i dołącza do nich definicje. Definicja ujawnia się, gdy pojawi się nad nią kursor. 

Jest to oddzielny moduł słownikowy. 

9) Moduł wyszukiwarki. Mechanizm wyszukiwarki umożliwia indeksowanie słów 

kluczowych w serwisie oraz pozwala na wyszukiwanie treści przy ich użyciu. Lista 

wyników jest posortowana wg trafności wystąpienia słów kluczowych w 

przeszukiwanych treściach. Główna zmiana wyszukiwarki polega na prezentacji 

wyników wyszukiwania i sposobie kierowania na wyszukane treści. Mechanizm można 

sprawdzić na każdej stronie jednostki LP bez koniczności logowania i posiadania 

szczególnych uprawnień (np.: https://www.zilp.lasy.gov.pl/). 

10) Użytkownik zalogowany w panelu sterowania ma możliwość wyszukiwania 

zawartości wg tagów i kategorii. 

11) Tytuły i streszczenia artykułów mogą być wielojęzyczne i są prezentowane we 

właściwych wersjach językowych zarówno w trakcie prezentacji treści jak i na listach. 

12) Artykuły posiadają możliwość wygenerowania galerii zdjęć na podstawie pojedynczego 

zdjęcia wskazanego w artykule w galerii dostępnych w Panelu sterowania. 

Generowanie galerii odbywa się przy pomocy odpowiedniej struktury, szablonu oraz 
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wskazania pierwszego zdjęcia w folderze znajdującym się w "Dokumenty i media". 

System na podstawie pierwszego wskazanego zdjęcia generuje galerię ze wszystkich 

pozostałych zdjęć z folderu. 

13) Portal posiada możliwość konfigurowania przez redaktorów treści na stronach 

jednostek (nagłówki stopki). Redaktorzy edytują te treści w taki sam sposób jak 

pozostałe treści w portalu. 

14) Wydawca treści posiada możliwość wskazania strony oraz wyboru innego wydawcy 

treści na wskazanej strony, który będzie służył do prezentowania pełnej treści 

artykułów. 

15) Wydawca treści nie jest automatycznie konfigurowany po osadzeniu go na stronie, przy 

czym administratorzy stron mają możliwość zmiany domyślnej konfiguracji. 

16) Portal został wzbogacony o mechanizm generacji magazynów prezentujących dla stron 

z magazynem treści znajdujących się na stronach podrzędnych. 

17) Portal został wyposażony w mechanizm prezentacji wybranych stron w strukturze 

treściami znajdującymi się w innej wskazanej jednostce, np. treści globalne, które po 

ich publikacji aktualizowane są we wszystkich jednostkach. 

18) Struktury artykułów mogą mieć powtarzalne elementy zawierające grafikę powiązaną 

z artykułem, wraz ze wskazanymi elementami podrzędnymi, w których zostaną 

wygenerowane miniatury. Powiązanych elementów nadrzędnych. 

19) Portal został wyposażony w centralne repozytorium zdjęć dostępnych do 

wykorzystania jako banery na stronie głównej wraz z mechanizmem wyboru zdjęcia. 

20) Portal został wyposażony w kalendarz najbliższych wydarzeń z możliwością 

zdefiniowania cykliczności wyświetlania danych wpisów. 

21) Portal został dostosowany do standardu WCAG 2.1 AA 

Dostosowanie PK-LP do pracy na platformie Liferay Portal DXP 7.4 lub wyższej obejmuje 

przeniesienie wszystkich dedykowanych funkcjonalności. 

2. W ramach aktualizacji PK-LP do pracy z wersją Liferay Portal DXP 7.4 lub wyższej, 

Wykonawca: 

1) zainstaluje Liferay Portal DXP 7.4 lub wyższy na nowych maszynach RHEL8, 

2) zainstaluje najnowszą wspieraną przez Liferay 7.4 wersję DB2 na nowych maszynach 

RHEL8 oraz przeprowadzi migrację danych z obecnych serwerów wraz  

z zeskalowaniem z środowiskiem Liferay 7.4. lub wyższym. Zamawiający dostarczy 

licencje DB2. Nowe środowisko musi pracować z wykorzystaną przez portal usługą 

HADR. Wykonawca zaktualizuje także dokumentację Zamawiającego związaną  

z włączaniem, wyłączaniem oraz przełączaniem węzłów HADR. 

3. Informacje dodatkowe w zakresie środowiska: 

1) Średnia liczba dziennych unikalnych odsłon portalu LP: ok. 40 000 

2) Ilość modyfikacji w obecnej wersji Liferay: 

a) Liczba customowych portletów: 7 

b) Liczba hooków: 16 

c) Zmiany w pluginie EXT: 44 
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3) Szacunkowe ilości grup, stron, plików, artykułów oraz użytkowników portali: 

a) Stron: ponad 60 000 

b) Users: ok. 1700 aktwnych 

c) Grupy użytkowników: 3 

d) Role: 35 

e) Plików: około 526 000 / ponad 540 000 wersji plików 

f) Artykułów: ok. 730 000 wersji / Ponad 180 000 unikalnych treści 

g) 576 organizacji z których każda może posiadać stronę publiczną. 

4) Szacunkowe rozmiary bazy danych (MB) oraz biblioteki dokumentów (GB) 

a) Rozmiar bazy danych wynosi ok 41 GB; 

b) Rozmiar bibliotek dokumentów wynosi ok. 13TB. 

5) Ilość tematów graficznych: 

a) Obecnie są 3 (do każdego temat główny i żałobny) i 2 główne. 

6) Portal nie posiada integracji (np. SSO/LDAP lub inne) z zewnętrznymi systemami; 

7) Ilość szablonów i struktur wykorzystywanych w obecnym rozwiązaniu: 

a) Szablony: 11 

b) Struktury: 6 

Rozdział III 

Szkolenia 

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia stacjonarne dla 2 grup użytkowników z zakresu różnic 

pomiędzy portalem Liferay w wersji 6.2 a wersją Liferay 7.4 lub wyższą. Szkolenia zostaną 

przeprowadzone w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego na terenie RP, w oparciu o 

programy szkoleń zatwierdzone przez Zamawiającego. Czas trwania warsztatów dla jednej 

grupy: 

1) maksymalnie 5 osobowej grupy administratorów technicznych - co najmniej dwa dni 

robocze (2 x 7 godzin), 

2) maksymalnie 5 osobowej grupy administratorów centralnych - co najmniej jeden dzień 

roboczy (1 x 7 godzin) 

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia on-line dla redaktorów/administratorów lokalnych z 

zakresu różnic pomiędzy portalem Liferay w wersji 6.2 a wersją Liferay 7.4 lub wyższą: 

1) dla 5 grup redaktorów/administratorów lokalnych, z których każda będzie liczyła 

maksymalnie 200 osób - co najmniej jeden dzień roboczy dla każdej grupy (1 x 8 

godzin) 

3. Każde szkolenie musi być wykonywane w języku polskim przez trenera dysponującego 

wiedzą praktyczną i umiejętnościami jej przekazywania. Wykonawca przed rozpoczęciem 

szkolenia przekaże w formie elektronicznej: 

1) szczegółowy plan szkolenia, 
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2) podręcznik administratora/redaktora. 

4. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznych ćwiczeń 

wykonywanych indywidualnie przez uczestników na komputerach. Każdy uczestnik tego 

szkolenia musi uzyskać wiedzę i umiejętności z obszaru jego uprawnień. Szkolenie musi 

być potwierdzone stosownym certyfikatem. 

5. Szkolenie zdalne (on-line) musi być przeprowadzone na platformie nie wymagającej 

zakupienia przez Zamawiającego dodatkowych licencji na specjalne oprogramowanie, a 

wszelkie koszty związane z zapewnieniem dostępów oraz oprogramowania ponosi 

Wykonawca. Platforma powinna być wyposażona w funkcjonalność brania w szkoleniu 

aktywnego udziału przez kursantów tj. powinna być zapewniona możliwość zadawania 

pytań Wykładowcy. Wykonawca prześle Zamawiającemu szczegółowe instrukcje 

dostępowe do platformy oraz niezbędne oprogramowanie na 14 dni przed 

przeprowadzeniem szkolenia dla danej grupy kursantów. 

6. Procedurę zlecenia i odbioru szkolenia określa załącznik nr 5 do Umowy. 

ROZDZIAŁ IV 

Szkolenia uzupełniające – zadanie opcjonalne. 

1. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego przeprowadzi szkolenia stacjonarne dla 

redaktorów oraz administratorów lokalnych. Szkolenia odbędą się w terminie ustalonym 

między Zamawiającym, a Wykonawcą. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie 

wskazanej przez Zamawiającego na terenie RP, w oparciu o program szkoleń zatwierdzony 

przez Zamawiającego.  

2. Procedurę zlecenia i odbioru szkolenia określa załącznik nr 5 do Umowy. 

3. Czas trwania warsztatów dla jednej grupy co najmniej dwa dni robocze (2 x 7 godzin). 

Zamawiający przewiduje maksymalnie 30 osób w grupie. Łącza liczba grup użytkowników 

wyniesie 34. 

4. PGL LP pokrywa koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach w zakresie kosztów Sali, 

godzin prowadzonych przez wykładowców oraz cateringu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zadanie świadczenia usługi wsparcia dla środowiska Liferay 6.2 EE oraz Liferay 7.4 

DXP lub wyższej. 

1. Dla środowiska Liferay 6.2 EE.  

1) Informowania koordynatorów umowy w terminie do 2 dni roboczych o możliwości 
Instalacji Fix Pack/Serwis Pack/Patch i aktualizacji systemu Liferay. Instalacja 
Aktualizacja może odbywać się jedynie za zgodą z Zamawiającym. Instalacja musi 
odbyć się w terminie 2 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego i wraz z 
dostarczeniem procedury weryfikacji poprawnego działania zainstalowanej poprawki. 

2) Wsparcie ma być świadczone do czasu uruchomienia środowiska produkcyjnego 
wersji 7.4 DXP lub wyższej 

3) Czasy reakcji i realizacji w przypadku wystąpienia błędów. 
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Lp. 
Priorytet  

Termin realizacji od 
zgłoszenia 

Termin realizacji po 
reklamacji* 

1. 1 (krytyczny) Do 8 godziny Do 8 godziny 

2. 2 (średni) 
Do 24 godziny 

(tj. trzy dni robocze) 
Do 16 godzin 

(tj. dwa dni robocze) 

3. 3 (niski) 
Do 48 godzin 

(tj. sześć dni roboczych) 
Do 24 godziny 

(tj. trzy dni robocze) 

4. 

Godziny liczone w sposób ciągły z 
wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. 
* Przez „reklamację” rozumie się czas przesłania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy informacji o ponownym zadaniu do realizacji.  
Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji wg obustronnych 
ustaleń. 
Fakt ten wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony Zamawiającego. 

 
2. Dla środowiska Liferay 7.4. DXP lub wyższego 

1) Informowania koordynatorów umowy w terminie do 2 dni roboczych o możliwości 

Instalacji Fix Pack/Serwis Pack/Patch i systemu Liferay. Instalacja może odbywać się 

jedynie za zgodą z Zamawiającym. Instalacja musi odbyć się w terminie 2 dni 

roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego i wraz z dostarczeniem procedury 

weryfikacji poprawnego działania zainstalowanej poprawki. 

2) Informowania koordynatorów umowy w terminie do 5 dni roboczych o możliwości 

Instalacji aktualizacji wersji w ramach posiadanej licencji systemu Liferay. Aktualizacja 

może odbywać się jedynie za zgodą z Zamawiającym. Instalacja musi odbyć się w 

terminie ustalonym między Zamawianym a Wykonawcą. 

3) Czasy reakcji i realizacji w przypadku wystąpienia błędów. 

Lp. 
Priorytet  

Termin realizacji od 
zgłoszenia 

Termin realizacji po 
reklamacji* 

1. 1 (krytyczny)** Do … godzin Do … godzin 

2. 2 (średni) 
Do 24 godzin 

(tj. trzy dni robocze) 
Do 16 godzin 

(tj. dwa dni robocze) 

3. 3 (niski) 
Do 48 godzin 

(tj. sześć dni roboczych) 
Do 24 godzin 

(tj. trzy dni robocze) 

4. 

Godziny liczone w sposób ciągły z 
wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. 
* Przez „reklamację” rozumie czas przesłania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy informacji o ponownym zadaniu do realizacji.  
Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji wg obustronnych 
ustaleń. 
Fakt ten wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony Zamawiającego 
**Termin zgodny z ofertą wykonawcy. 

4) Ustala się następujące priorytety zgłoszeń: 
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a) Priorytet 1 - krytyczny: Awaria infrastruktury sprzętowo - programowej, w wyniku 

której dostęp do stron: co najmniej jednej RDLP, co najmniej jednego zakładu o 

zasięgu krajowym lub co najmniej 10 nadleśnictw w sieci Internet jest niemożliwy; 

Wymagania funkcjonalne systemu, zakres usług i parametry ich świadczenia portal 

wyświetla błędne treści na skutek ingerencji osób niepowołanych; 

b) Priorytet 2 - średni: Awaria, w wyniku której dostęp wewnętrzny lub zewnętrzny 

do funkcjonalności portalu jest utrudniony; 

Pewna funkcjonalność portalu (dostępna wewnętrznie lub zewnętrznie) działa 

nieprawidłowo. 

c) Priorytet 3 - niski: Inne zdarzenia w aplikacji utrudniające prawidłowe działanie 

systemu. 

Rozdział VI 

Zadania Konsultacji Specjalistycznych i Modyfikacji – zadanie opcjonalne. 

1. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca zapewni świadczenie usług w ilości 600 

roboczogodzin z zakresu zadań Konsultacji Specjalistycznych realizowanych na 

zamówienie wg potrzeb Zamawiającego. 

2. Zadania Konsultacji Specjalistycznych obejmować będą: 

1) prace programistyczne związane z modyfikacjami Portalu Korporacyjnego Lasów 

Państwowych wg potrzeb Zamawiającego (w tym rozszerzanie jego funkcjonalności 

oraz zastąpienie standardowych mechanizmów, mechanizmami dedykowanymi dla 

Lasów Państwowych), 

2) konsultacje i wsparcie programistyczne w zagadnieniach związanych z modyfikacjami 

oprogramowania bazodanowego wg potrzeb zamawiającego, 

3) dodatkowe szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych, 

4) wsparcie w migracji Liferay Portal do nowej wersji, 

5) konsultacje z dowolnych zagadnień związanych z portalami internetowymi i systemami 

zarządzania treścią, 

6) wymagane rekonfiguracje środowiska, np. klaster wydajnościowy o dwóch węzłach 

z równoważeniem obciążenia. 

7) Rekonfiguracje, migracje oraz skalowanie wydajności baz danych opartych o DB2. 

3. Zadania Konsultacji Specjalistycznych będą realizowane każdorazowo na zlecenie 

Zamawiającego zgodnie z poniższą procedurą:  

1) Procedura zlecania i realizacji zadania modyfikacji systemu 

a) Złożenie zlecenia zadania przez Zamawiającego z nadanym jego numerem 

i szczegółowym opisem. 

b) Przekazanie Wykonawcy wszelkich materiałów i dokumentów niezbędnych do 

realizacji zadania modyfikacji systemu. 

c) Uzgodnienie zakresu wraz z podaniem minimalnego czasu ich trwania.  
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d) Przedstawienie przez Wykonawcę szacowanej pracochłonności zadania  

w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od dnia zapytania przez Zamawiającego. 

e) Negocjacje Zamawiającego z Wykonawcą. 

f) Podpisanie zlecenia wykonania zadania wraz z określeniem szczegółowych 

warunków odbioru oraz dodatkowych obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy.  

g) Realizacja zadania modyfikacji systemu przez Wykonawcę oraz konsultacje 

w trakcie jego realizacji. 

h) Zgłoszenie do odbioru, zgodnie z procedurą zgłoszenia odbioru zadania modyfikacji 

systemu. 

i) Odbiór zadania modyfikacji systemu zgodnie z procedurą odbioru. 

j) Przekazanie Wykonawcy podpisanego protokołu odbioru zadania. 

2) Procedura zgłoszenia do odbioru zadania modyfikacji systemu 

a) Przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy jednostronnie podpisanych przez 

Wykonawcę protokołów odbioru zadania, potwierdzające zgłoszenie do odbioru 

(oryginały protokołów winny być przesłane pocztą, a jego kopia w formacie PDF 

drogą elektroniczną). 

b) Przekazanie przez Wykonawcę kodów źródłowych i lub plików konfiguracyjnych 

wraz z dokumentacją wprowadzonych zmian (zgodnie z zakresem ustalonym 

w zleceniu zadania). 

c) Przekazanie (o ile były przewidziane w zleceniu) podpisanego przez Wykonawcę 

protokołu wykonania testów wewnętrznych (testy wewnętrzne Wykonawca prowadzi 

na własnym sprzęcie). 

d) Przekazanie przez Wykonawcę zakresu testów przedwdrożeniowych (o ile były 

przewidziane w zleceniu). 

e) Za datę zgłoszenia do odbioru przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

Zamawiającemu wszystkich elementów wymienionych w punktach 1, 2, 3 i 4. 

3) Procedura odbioru zadania modyfikacji systemu 

a) Weryfikacja przez Zamawiającego przekazanych materiałów (maksymalnie 5 dni 

roboczych). W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający niezwłocznie 

informuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca po usunięciu uchybień ponownie 

zgłasza zadanie do odbioru. 

b) Weryfikacja przekazanych materiałów obejmuje dodatkowo sprawdzenie 

poprawności kompilacji kodów źródłowych, ocenę jakości kodu źródłowego oraz 

kompletność dokumentacji i jej zawartość merytoryczną. W przypadku stwierdzenia 

uchybień Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o braku możliwości 

rozpoczęcia testów. Wykonawca po usunięciu uchybień ponownie zgłasza zadanie 

do odbioru. 

c) Przeprowadzenie przez Zamawiającego testów zadania systemu. Testy 

prowadzone są w środowisku testowo-szkoleniowym PK-LP. Podczas testów 

przedwdrożeniowych na życzenie Zamawiającego może być przy nich obecny 

przedstawiciel Wykonawcy. 
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d) W czasie trwania testów Zamawiający może zażądać wprowadzenia poprawek 

zgodnych z tematem realizowanego zadania oraz niewykraczających poza zakres 

ustalony w zleceniu zadania modyfikacji systemu. 

e) Uwagi zgłoszone podczas testów zostaną przekazane Wykonawcy w formie 

zbiorczej po wcześniejszej analizie przez Zamawiającego. Przekazanie ww. uwag 

jest równoznaczne z zakończeniem testów przez Zamawiającego. Opóźnienie 

Zamawiającego w przekazaniu zbiorczych uwag skutkuje automatycznym 

przesunięciem terminu odbioru zadania o czas zwłoki. 

f) Wykonawca usuwa stwierdzone usterki oraz wprowadza poprawki zgłoszone 

podczas testów. Wykonawca potwierdza wykonanie poprawek, powtórnie 

zgłaszając wykonanie zadania zgodnie z procedurą odbioru zadania. Na wniosek 

Wykonawcy koordynator Zamawiającego może przesunąć termin ostatecznego 

odbioru zadania. 

g) Za ostateczny odbiór zadania modyfikacji PK-LP uważa się pozytywny wynik testów 

we wszystkich jednostkach zaangażowanych w proces testowania. 

Rozdział VII 

Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: 

1. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w postaci 

projektu technicznego, dokumentację bezpieczeństwa, procedury odtworzenia nowego 

systemu, raporty z testów oraz instrukcje systemu. 

1) Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a) Projekt techniczny – dokumentacja techniczna (projekt techniczny) – dokument 

opisujący budowę systemu CMS (jego podstawowe komponenty), sposób 

instalacji i konfiguracji oraz instrukcje obsługi (konserwacji oraz procedury 

instalacji aktualizacji krytycznych wydanych przez producenta oprogramowania). 

Dokumentacja musi w pełni odzwierciedlać architekturę systemu, jego organizację 

oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez system, jego 

administratorów i użytkowników, 

b) Dokumentację bezpieczeństwa – dokument opisujący obszary takie jak: 

szacownie ryzyka, polityka bezpieczeństwa, kontrola dostępu, zarządzanie 

ciągłością działania, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem 

informacji.  

c) Procedurę odtworzenia nowego systemu – Procedurę odtworzenia nowego 

systemu od podstaw oraz procedurę odtworzenia systemu po awarii z backupu (w 

tym odtworzenie do danego punktu w czasie) środowiska aplikacyjnego jak i 

bazodanowego, przełączania węzłów baz danych, wyłączania i włączania całego 

środowiska 

d) Procedura instalacji fix packów, service packów i patchy. 

e) Wyniki testów wewnętrznych – dokument przedstawiający raport wszystkich 

wykonanych testów wewnętrznych. 

2) Dokumentacja systemu w wersji: 

a) dla użytkownika (administratora centralnego, właściciela jednostki) 

b) dla administratora technicznego systemu. 

2. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej w wersji 

postaci książkowej w języku polskim. 
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3. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania wsparcia wykonawcy do aktualizacji 

dokumentacji po każdorazowej zmianie wersji oprogramowania (w szczególności po 

wprowadzeniu zmian wynikających z usuwania błędów, awarii, aktualizacji lub modyfikacji)  

4. Raportowanie raz na trzy miesiące od dnia obowiązywania Umowy o podjętych 

czynnościach w zakresie rozwiązywania problemów wraz z opisem przyczyn wystąpienia i 

sposobów ich usunięcia w których udział brał wykonawca.  

5. Raport zamknięcia umowy. 

Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia wsparcia przekaże 

Zamawiającemu raport zamknięcia umowy zawierający podsumowanie prac, czyli kody 

źródłowe, zaktualizowana (dokumentacja projektowa i systemu), wprowadzone 

modyfikacje (między innymi ilości hooków, zmian w pluginach EXT, ilości tematów 

graficznych, Liczba customizowanych portletów, zastosowanych integracji i dodatkowych 

technologii, modelu bazy danych, ilość szablonów i struktur wykorzystywanych, 

zainstalowane patche, servicepacki i fixpacki). 

6. Przedmiot Umowy będzie realizowany w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Natomiast Umowa będzie wiązała Strony przez okres 27 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. Dodatkowy okres trzech miesięcy (od zakończenia świadczenia usług objętych 

Umową do faktycznego zakończenia realizacji Umowy) Strony zabezpieczają celem 

należytego odbioru i rozliczenia Umowy. Dodatkowy okres wyznacza się z uwagi na 

weryfikację raportu zamknięcia, wprowadzonych zmian i modyfikacji systemu.  

Rozdział VIII 

Informacja dotycząca równoważności.  

1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie 

parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. W związku  

z powyższym: 

1) Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo 

sprawdzenia pełnej zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymogami 

specyfikacji. Sprawdzenie to będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów 

w warunkach testowych na sprzęcie Zamawiającego, z użyciem urządzeń 

peryferyjnych Zamawiającego, na arkuszach, bazach danych i plikach Zamawiającego. 

W tym celu Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, po jednym 

egzemplarzu wskazanego, oferowanego przedmiotu dostawy. Dostarczone licencje 

oprogramowania mogą być tymczasowe, jednakże muszą być w pełni zgodne z 

oferowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, 

publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotu 

oferty. Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty, na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 t.j. ze zm.). 

2) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oferowanego przedmiotu dostawy do 

przetestowania w wyżej wymienionym terminie zostanie potraktowane jako negatywny 

wynik sprawdzenia, 

3) po wykonaniu testów, dostarczone do testów egzemplarze, zostaną zwrócone 

Wykonawcy. 
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2. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. 

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisywanego w specyfikacji jest 

zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, 

funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów 

wskazanych przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych w stosunku do wersji 

oprogramowania Liferay. 

3. Zamawiający wymaga dotrzymania wskazanych w OPZ, IPU terminów przy zaoferowaniu 

rozwiązania równoważnego. 


