
Zn. sprawy SA.270.41.2021 Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 4

Załącznik 3.1 do SWZ 

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/In

wentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,98

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,43

Dębiniec                                          02-33-1-03-105   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,77

Dębiniec                                          02-33-1-03-128   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,95

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,65

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,81

Dębiniec                                          02-33-1-03-196   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,82

Dębiniec                                          02-33-1-03-197   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,15

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,04

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,72

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,33

Laskowice                                         02-33-1-04-237   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,81

Laskowice                                         02-33-1-04-250   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,36

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 4,09

Laskowice                                         02-33-1-04-360   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,47

Laskowice                                         02-33-1-04-363   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,44

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,66

Dębiniec                                          02-33-1-03-107   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,60

Dębiniec                                          02-33-1-03-128   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 1,70

Dębiniec                                          02-33-1-03-133   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,03

Dębiniec                                          02-33-1-03-136   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,42

Dębiniec                                          02-33-1-03-136   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,49

Dębiniec                                          02-33-1-03-137   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,31

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,09
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Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,90

Dębiniec                                          02-33-1-03-158   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,43

Dębiniec                                          02-33-1-03-191   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,57

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -p   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,96

Laskowice                                         02-33-1-04-220   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 4,13

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,01

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,75

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,53

Laskowice                                         02-33-1-04-326   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,44

Laskowice                                         02-33-1-04-326   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,23

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,62

Laskowice                                         02-33-1-04-331   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,40

Laskowice                                         02-33-1-04-331   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,71

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,46

Dębiniec                                          02-33-1-03-133   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,07

Dębiniec                                          02-33-1-03-181   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,42

Dębiniec                                          02-33-1-03-186   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,95

Dębiniec                                          02-33-1-03-196   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,73

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,64

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,01

Laskowice                                         02-33-1-04-223   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,39

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,34

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,93

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,78

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,39

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,57
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Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,92

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,63

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,53

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,34

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,62

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,32

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,01

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,73

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,93

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,96

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,82

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,01

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,66

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,86

Dębiniec                                          02-33-1-03-196   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 15,90

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -d   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR 5,88

Dębiniec                                          02-33-1-03-105   -a   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR 22,62

Dębiniec                                          02-33-1-03-128   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-128   -d   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR 1,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 2,70

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -k   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR 13,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-197   -a   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR 12,60

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -k   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 16,86

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,45

Laskowice                                         02-33-1-04-237   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 23,62
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Laskowice                                         02-33-1-04-250   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 14,75

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     2 KMTR 25,36

Laskowice                                         02-33-1-04-360   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 15,31

Laskowice                                         02-33-1-04-363   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     1 KMTR 21,33

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,24

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,24

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,24

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     2 KMTR 6,45

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,48

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,80

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,00

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,60

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      3 TSZT 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 3 TSZT 0,60

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 16,80

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 33,60

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,24

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,24

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,24

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,27

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,48

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,92

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,12

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 SADZ-WB  sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 17,92

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 27,84

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,12

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,20

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 19,12

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,82

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 38,24

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 12,08

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,14

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,24

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,76

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

Strona 5 z 37



Zn. sprawy SA.270.41.2021 Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 4

Załącznik 3.1 do SWZ 

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,32

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 SADZ-WB  sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 1 TSZT 0,10

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,04

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR 13,72

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,16

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,28

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 8,88

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,45

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,13

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 8,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,76

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,90

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,24

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 10,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,32

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 10,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 2,10
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Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT 0,10

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,24

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,40

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 13,92

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 5,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,14

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,04

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,10

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 13,92

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 5,02

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,14

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 27,84

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,24

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,28

Dębiniec                                          02-33-1-03-208   -f   -00 SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal 1 KMTR 14,88

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,84

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,34

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,18

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,70

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,68

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,68
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Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,18

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,18

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,18

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,36

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,61

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,43

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-103   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,66

Dębiniec                                          02-33-1-03-103   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,98

Dębiniec                                          02-33-1-03-104   -f   -00 PIEL-MECH mech.pielegn.miedzyrzedów     1 HA 1,80

Dębiniec                                          02-33-1-03-118   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,38

Dębiniec                                          02-33-1-03-118   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,47

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,58

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-125   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,74

Dębiniec                                          02-33-1-03-127   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Dębiniec                                          02-33-1-03-127   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,42

Dębiniec                                          02-33-1-03-128   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-130   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-132   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,66

Dębiniec                                          02-33-1-03-133   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
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Dębiniec                                          02-33-1-03-150   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-155   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45

Dębiniec                                          02-33-1-03-157   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-166   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,02

Dębiniec                                          02-33-1-03-187   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-192   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-194   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-195   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,98

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Laskowice                                         02-33-1-04-220   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

Laskowice                                         02-33-1-04-223   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-226   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,09

Laskowice                                         02-33-1-04-226   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,04

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,25

Laskowice                                         02-33-1-04-230   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,12

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

Laskowice                                         02-33-1-04-232   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,24

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,91
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Laskowice                                         02-33-1-04-235   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,54

Laskowice                                         02-33-1-04-237   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,35

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,94

Laskowice                                         02-33-1-04-240   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,13

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -f   -00 PIEL-MECH mech.pielegn.miedzyrzedów     1 HA 0,32

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Laskowice                                         02-33-1-04-243   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,24

Laskowice                                         02-33-1-04-243   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Laskowice                                         02-33-1-04-245   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,99

Laskowice                                         02-33-1-04-247   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,34

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,34

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,23

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,78

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,13

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -b   -00 PIEL-MECH mech.pielegn.miedzyrzedów     1 HA 1,12

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -d   -00 PIEL-MECH mech.pielegn.miedzyrzedów     1 HA 2,08

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Laskowice                                         02-33-1-04-360   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,84
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Laskowice                                         02-33-1-04-361   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-363   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Laskowice                                         02-33-1-04-366   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,46

Laskowice                                         02-33-1-04-366   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Laskowice                                         02-33-1-04-367   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52

Laskowice                                         02-33-1-04-367   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,66

Laskowice                                         02-33-1-04-367   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Laskowice                                         02-33-1-04-368   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,39

Laskowice                                         02-33-1-04-369   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,21

Laskowice                                         02-33-1-04-369   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,66

Laskowice                                         02-33-1-04-393   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,46

Laskowice                                         02-33-1-04-393   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,53

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-395   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,16

Laskowice                                         02-33-1-04-396   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,52

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -i   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,90

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -i   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -i   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,46

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,46

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,46
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Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,92

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,12

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,24

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Laskowice                                         02-33-1-04-245   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-245   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-245   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-245   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-245   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,20

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40
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Laskowice                                         02-33-1-04-394   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,96

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,96

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 4,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,96

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,92

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 7,14

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  2 HM 3,40

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,62

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -d   -01 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  2 HM 2,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,52

Dębiniec                                          02-33-1-03-154   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  2 HM 1,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 6,30

Dębiniec                                          02-33-1-03-163   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  2 HM 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 7,56

Dębiniec                                          02-33-1-03-193   -d   -01 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  2 HM 3,60

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 15,12

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -f   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  1 HM 7,20

O-BOBRY

O-GRODZN
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Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 5,25

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  1 HM 2,50

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 13,23

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  1 HM 6,30

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 11,97

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  1 HM 5,70

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 9,45

Laskowice                                         02-33-1-04-394   -c   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska  1 HM 4,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,30

Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,18

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,47

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-125   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,06

Dębiniec                                          02-33-1-03-125   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,71

Dębiniec                                          02-33-1-03-132   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,88

Dębiniec                                          02-33-1-03-132   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,08

Dębiniec                                          02-33-1-03-136   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,72

Dębiniec                                          02-33-1-03-136   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,28

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,23

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,48

Dębiniec                                          02-33-1-03-157   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,08

Dębiniec                                          02-33-1-03-157   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,54

Dębiniec                                          02-33-1-03-196   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,23

Dębiniec                                          02-33-1-03-196   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,69

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,58

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,72

O-GRODZN
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Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,91

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -~d  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,53

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -~d  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,25

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -~f  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,66

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -~f  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,41

Laskowice                                         02-33-1-04-223   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,50

Laskowice                                         02-33-1-04-223   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,63

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,13

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,97

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,74

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,73

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,69

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,45

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 17,43

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 21,00

Laskowice                                         02-33-1-04-230   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,00

Laskowice                                         02-33-1-04-230   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,84

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 9,69

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,68

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,89

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,10

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,74

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,71

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,87

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,48

O-GRODZR
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Laskowice                                         02-33-1-04-248   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,94

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,75

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,81

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,62

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,18

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,04

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,97

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,58

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,82

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,81

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,27

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,56

Laskowice                                         02-33-1-04-396   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,43

Laskowice                                         02-33-1-04-396   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,54

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 40,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 300,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 9,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 180,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 180,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

O-PROGNŚ
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Dębiniec                                          02-33-1-03-150   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-156   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-195   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-220   -h   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-227   -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-251   -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 130,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Laskowice                                         02-33-1-04-220   -d   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 6,58

Laskowice                                         02-33-1-04-223   -d   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 3,25

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -d   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 3,88

Laskowice                                         02-33-1-04-228   -g   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,80

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -d   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 8,35

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -a   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 6,25

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -f   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 2,18

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -b   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,95

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -c   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,75

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -h   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 1,05

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -i   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 4,18

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-101   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,61

O-PROGNŚ
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Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-102   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,75

Dębiniec                                          02-33-1-03-103   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-103   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,40

Dębiniec                                          02-33-1-03-104   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-104   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,53

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-124   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-126   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,54

Dębiniec                                          02-33-1-03-127   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dębiniec                                          02-33-1-03-127   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Dębiniec                                          02-33-1-03-127   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-127   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,42

Dębiniec                                          02-33-1-03-133   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-133   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,95

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,98

Dębiniec                                          02-33-1-03-155   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-155   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,33

Dębiniec                                          02-33-1-03-157   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-157   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,10

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-165   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,00

O-ZGRYZC

OCHRL

Strona 18 z 37



Zn. sprawy SA.270.41.2021 Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 4

Załącznik 3.1 do SWZ 

Dębiniec                                          02-33-1-03-166   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-166   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,95

Dębiniec                                          02-33-1-03-182   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-182   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,20

Dębiniec                                          02-33-1-03-189   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-189   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,04

Dębiniec                                          02-33-1-03-195   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-195   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,30

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-99    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,49

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,40

Laskowice                                         02-33-1-04-220   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-220   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,75

Laskowice                                         02-33-1-04-226   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-226   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,12

Laskowice                                         02-33-1-04-226   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-226   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,82

Laskowice                                         02-33-1-04-230   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-230   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-231   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,10

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,24

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,03
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Laskowice                                         02-33-1-04-235   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-235   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,05

Laskowice                                         02-33-1-04-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,91

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-239   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,28

Laskowice                                         02-33-1-04-240   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-240   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,13

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,32

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,10

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-241   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,13

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,83

Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-335   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,74

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,12

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,06

Laskowice                                         02-33-1-04-360   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-360   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,84

Laskowice                                         02-33-1-04-361   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-361   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,53

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,39

Laskowice                                         02-33-1-04-363   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-363   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Laskowice                                         02-33-1-04-369   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-369   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46

Laskowice                                         02-33-1-04-393   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-393   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,14

Laskowice                                         02-33-1-04-393   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-393   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,32

Laskowice                                         02-33-1-04-395   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Laskowice                                         02-33-1-04-395   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,16
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Laskowice                                         02-33-1-04-396   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-396   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,01

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 14,00

P-PORZ Dębiniec                                          02-33-1-03-179   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

UT-WODA Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 831,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 831,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-100   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-115   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 509,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 509,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-115   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 530,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-115   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 530,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-116   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 986,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-116   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 986,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 671,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 671,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

POZ

IB

O-ZGRYZC

OCHRP

P-INFO

OCHRL

Strona 22 z 37



Zn. sprawy SA.270.41.2021 Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 4

Załącznik 3.1 do SWZ 

Dębiniec                                          02-33-1-03-183   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 678,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-183   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 678,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 695,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 695,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 467,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 467,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 219,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Laskowice                                         02-33-1-04-219   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 519,00

Laskowice                                         02-33-1-04-236   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 519,00

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 580,00

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 580,00

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 662,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 662,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 957,00

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 957,00

Laskowice                                         02-33-1-04-358   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 205,00

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

Laskowice                                         02-33-1-04-359   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 209,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 149,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 209,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 149,00

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 328,00

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 328,00

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 277,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 277,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 993,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 993,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 564,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 564,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 736,00

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 225,00

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 736,00

Laskowice                                         02-33-1-04-253   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 225,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 35,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1190,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1190,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1700,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1700,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 301,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 301,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 315,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 315,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-107   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 168,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 168,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 29,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-130   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 137,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-130   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 137,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-158   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 477,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 477,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-159   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00
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Dębiniec                                          02-33-1-03-161   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 256,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 248,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 126,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-186   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 425,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-186   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 425,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-187   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 190,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-187   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 212,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 212,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 88,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00
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Dębiniec                                          02-33-1-03-188   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 166,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 229,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 229,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 114,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Laskowice                                         02-33-1-04-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Laskowice                                         02-33-1-04-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Laskowice                                         02-33-1-04-234   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Laskowice                                         02-33-1-04-243   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-326   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Laskowice                                         02-33-1-04-326   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Laskowice                                         02-33-1-04-328   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 53,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 53,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Laskowice                                         02-33-1-04-330   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Laskowice                                         02-33-1-04-334   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Laskowice                                         02-33-1-04-357   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-357   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Laskowice                                         02-33-1-04-361   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Laskowice                                         02-33-1-04-361   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-362   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Laskowice                                         02-33-1-04-362   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-108   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 18,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-121   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 101,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-123   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 41,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 51,00
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Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 128,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-136   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-137   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-137   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-137   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-208   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-208   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Laskowice                                         02-33-1-04-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Laskowice                                         02-33-1-04-243   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Laskowice                                         02-33-1-04-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Laskowice                                         02-33-1-04-244   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Laskowice                                         02-33-1-04-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Laskowice                                         02-33-1-04-244   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Laskowice                                         02-33-1-04-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Laskowice                                         02-33-1-04-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00
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Laskowice                                         02-33-1-04-249   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Laskowice                                         02-33-1-04-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Laskowice                                         02-33-1-04-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Laskowice                                         02-33-1-04-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Laskowice                                         02-33-1-04-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Laskowice                                         02-33-1-04-331   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Laskowice                                         02-33-1-04-331   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Laskowice                                         02-33-1-04-333   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 0,70

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 0,70

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  MEL.WOD-H melioacje wodne-prace godzinow ----- H 50,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  MEL.WOD-H melioacje wodne-prace godzinow ----- H 50,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Dębiniec                                          02-33-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 15,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Laskowice                                         02-33-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

UBOCP
CHOINKIL

UTRZ

UT-MEL

UT-TURYST
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