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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiO
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiO) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie realizacji zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej w Lenartowicach

Adres: Lenartowice dz. nr ew. 89; 128

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie

1.2. Zakres stosowania STWiO

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWiO) stanowi podstawg opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), a zwigzanymi z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w STWIO jest mowa 0:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalne
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze
pomniki a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, plecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym jak od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potagczone trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycie namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym upewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik
montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robOt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob



pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowas.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ -akceptowac przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania, przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowal specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robOt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajacego,
-sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do dokumentacja projektowg lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie



jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i droég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia przy transporcie
gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, Se wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, Se materialty uzyskane z dopuszczalnego
zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materialy budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkOdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robodt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca



czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca po
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

-system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

-sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

-wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne

-rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

-sposéb 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatlow oraz robot Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz
robdt z czgstotliwoscia  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru -Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj § jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno'¢ materialéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

11



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1) i
ktore spelniajg wymogi SST.
3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
I Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw robat
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi | Wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot
6.8.2.Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
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w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
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zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1
SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacji ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy jetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i re¢kojmi.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 j.t.)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdz. zm.).
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3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015. poz. 460 z
pOzniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

6) Prawo Wodne — Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 lutego
2012r., poz.145)

7) Prawo Ochrony Srodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z
2008r., Nr 25 poz.150)

8) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137 poz. 984).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:
Budowa kanalizacji deszczowej w Lenartowicach
Adres: Lenartowice dz. nr ew. 89; 128

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Projektant, sporzadzajacy dokumentacje
projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktoére sa niezbedne do okreslenia ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorz¢dnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu studni rewizyjnych i przelotowych, a takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng (szczegdétowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury -w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6z
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zm.), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi
zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6z. zm.),

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Nr poz. 290 z
p6zniejszymi zmianami).Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do budowy kanalizacji deszczowe;j

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne, wydane
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przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru dotyczacag wbudowania materiatow.

- rury PP wg. PN-EN 13476-3 klasy SN10, lite o $rednicy @160mm wg Krajowej Deklaracji

Wiasciwosci Uzytkowych

- rury PP wg. PN-EN 13476-3 klasy SN10, lite o $rednicy @400mm wg Krajowej Deklaracji

Wiasciwosci Uzytkowych

- ksztattki kanalizacyjne z PP wg. PN-EN 13476-3 o $rednicy @160mm i @400mm
wg Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

- studnie wtazowe typu BS @ 1000 mm }3czone na uszczelke PN-EN1917:2004/AC:2009 wg
DIN 4034 z betonu C35/45 z monolitycznym elementem dennym z ptyta pokrywowa,
nasigkliwo$¢ betonu <5%

- drabinki do studzienek wiazowych pokryte tworzywem sztucznym, zgodne z PN-EN 13101

- wiazy zeliwne typu BEGU klasy D400 ¢ 600mm , z wypeltnieniem betonowym

- wpust uliczny z osadnikiem @ 500mm kraweznikowo jezdniowe z kratg typu ciezkiego Wg.
KPED 02.13

- wylot kanalizacji deszczowej @400 wg. KPED 02.16

- piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek wg PN-87/B-01 100.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w STWiO Do wykonania roboét
nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzetu uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej beda
wykonane re¢cznie oraz przy pomocy nastg¢pujacych narzedzi 1 urzadzen:

- koparka o poj. tyzki 0,25-0,4m?*

- spycharka 55 kW

- spycharka 74 kW

- zrywarka przyczepna

- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny samojezdny

- zageszczarka wibracyjna

- zespot pradotworezy przewozny 10,0 kVA
- zuraw samochodowy do 4,0 t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,
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- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug zalecen producentow przewoz
powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przybordw i urzadzen Przybory i urzadzenia nalezy
przewozi¢ w sposOb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy
dhlugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podlozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych S$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboroéw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktdrych temperatura nie spada ponizej
0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji deszczowej nalezy:

- wyznaczy¢ o$ kolektora przez uprawnionego geodete, o§ powinna zostaé wyznaczona w
sposob trwaly i widoczny, przez zainstalowanie tfancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw. Kolki osiowe
powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy. Na prostym odcinku co 30-50m.
Kotki §wiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, w taki sposoéb by byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu.
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5.3. Wykopy

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wykonania wykopow. Wykopy dla kanatow beda wykonywane mechanicznie i rg¢eznie.
Przewiduje si¢ 80% wykonania wykopu mechanicznie oraz 20% robot recznie. Przewiduje sie
minimalng szeroko$¢ wykopu 1,0m. Wszystkie napotkane na trasie wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposob gwarantujacy ich
dzialanie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Przewiduje sie, ze jezeli na odcinkach wykopoéw pojawi si¢ woda gruntowa, nalezy je
odwodni¢ przez pompowanie z dna wykopu lub stosujgc igtofiltry. Pompowanie wody z dna
wykopu przewiduje si¢ na odcinkach, gdzie na dnie wykopu znajduje si¢ warstwa gruntow
nieprzepuszczalnych np. gliny, ity a woda do wykopoéw sptywa w postaci sgczen. Na
odcinkach, gdzie w gruntach przepuszczalnych wystepuje wysoki poziom wody gruntowe;j
nalezy stosowa¢ odwodnienie przy pomocy iglofiltrow. Odwodnienie wykopu przy pomocy
iglofiltrow przewiduje si¢ poprzez wyplukanie iglofiltréw po obu stronach wykopu w
odlegtosci 100cm do 150 cm. Pompowanie wody z wykopu powinno by¢ odnotowane w
dzienniku pompowania oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Uktadanie przewodoéw kanalizacji deszczowej

Na catej trasic budowanej kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ 100% wymiany gruntu.
Kruszywo dostarczone na budowe bedzie wykorzystane do wykonania podsypki, obsypki w
miejscach wykonanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowa uklada¢ nalezy na
podsypce z piasku $redniego o gr. 15 cm z dokltadnym zaggszczeniem i podbiciem pod
podiaczenie kielichowe. Studzienki rewizyjne uktada¢ nalezy na podsypce z piasku $redniego
o gr. 20 cm. W przypadku zaistnienia mozliwo$¢ uktadania rurociggu na gruncie rodzimym
nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen. Kanaty uktadane w gruncie powinny mieé
naturalne podloze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o
wytrzymato$ci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z
ksztattem dna rurociggu ( w celu oparcia dna rurociggu na calej jego dtugosci i na ¥4 obwodu),
bez powodowania narazenia na korozj¢. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +3 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. Po usunigciu warstwy zabezpieczajacej nalezy wykonaé podsypke
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z
tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek
muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.6. Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowe;j

Rurociggi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie ecksfiltracji do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do rurociggu. Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociggu
kanalizacyjnego woda, tacznie ze studniami. Po osiaggnigciu przez wod¢ w gornej studni
wysokosci rownej 0,5 m ponad gorng krawedz wlotu, nalezy napetniony rurociagg pozostawi¢
na 1 godzing. Po uplywie 1 godziny nie powinien nastapi¢ zaden wyciek oraz na
potaczeniach nie moga pojawi¢ si¢ krople wody. Zabrania si¢ dolewania wody podczas
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badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu. Przy bezwykopowej budowie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
zbada¢ jego szczelno$¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Po wykonanych probach szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje sieci kanalizacji deszczowej kamerg TV.

5.7. Warunki szczegdtowe przy budowie kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza $cieki wod opadowych i roztopowych z jezdni oraz
chodnikow w miejscowosci Lenartowice. Szczegdlowa lokalizacje sieci, przyjete srednice
kanatéw, spadki i zaglebienie pokazano na planach sytuacyjnych i profilach kanalizacji
deszczowej. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP ze $ciankg lita SN 10 0
srednicy @160mm i @400mm. Przy lokalizacji sieci uwzgledniono istniejace uzbrojenie
podziemne, naziemne oraz projektowang i istniejaca zabudowe. Jako uzbrojenie sieci stosuje
si¢ studnie wlazowe zelbetowe BS 1000 przykryte ptyta zelbetows lub zwienczone stozkiem
wraz z pierScieniem odcigzajacym oraz z wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym
DN600 Kklasy D 400 typu BEGU. Rurociagi uktada¢ na wyrd6wnanym dnie wykopu. Dno
wykopow winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Dno wykopow ( podsypke) w zalezno$ci od warunkéw gruntowych nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob:

1/ piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm bez kamieni —
bezposrednio na wyréwnanym podtozu.

2/ skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste- gliny, ity — nalezy wykonaé
podsypke z zageszczonego piasku o grubosci min. 20 cm;

3/ grunty o niskiej no$no$ci: mutly, torfy, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na zageszczony
piasek do poziomu posadowienia rury.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano bezposrednie wiaczenie
wpustow Sciekowych do studni zbiorczych.

Przed zasypaniem rurociggéw dokona¢ ich geodezyjnego pomiaru. Rurociagi nalezy
zasypywac warstwami z zageszczeniem.

Catos¢ sieci poddac¢ probie szczelno$ci zgodnie z obowigzujaca normg PE- EN 1610. W
rejonie skrzyzowan i zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania si¢
pracy sprz¢tem mechanicznym ( koparki i dzwigi). Strefa zagrozenia stanowi 30,0m liczac
prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w kazda ze stron. Przed przystapieniem do prac
nalezy bezwzglednie wytyczy¢ lokalizacje drog wewngtrznych projektowanych, sprawdzié
rzedne 1 wspotrzedne projektowe sieci 1 ewentualnie zmiany nanies¢ do projektu w
uzgodnieniu z projektantem. O planowanym rozpoczeciu robdt nalezy poinformowac
przedstawicieli Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji, Zaktadu Energetycznego, Zaktadu
Telekomunikacji, Zaktadu Gazowniczego, Wtasciciela Drogi, Wytyczenie trasy sieci powinny
wykona¢ odpowiednie stuzby geodezyjne. Teren po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

5.8. Zasypywanie i zaggszczanie wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia rurociggu. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczonego gruntu. Pod rurociggi wykonaé podloze piaskowe grubosci 0,15m oraz
obsypke o grubosci 0,20m ponad wierzch rury. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt
wokot rury i na wysokosci 0,30m ponad rurg. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3
do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczona za pomoca Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i
kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢

24



uwzgledniona ze wspodtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubo$ci warstwy po
osiggnieciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materialu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub
stopnia zaggszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 1,2m - Is>1,00

Poza pasem drogowym warto§¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna

wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 1s>0,98

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic. Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat,
0 ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
Przed zageszczeniem nalezy wyrdwnaé powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Dlugo$¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac iloSci
rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania
ksztattek, Do dtlugosci rurociagéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur
wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza si¢ do rurociggow

- Uzbrojenie rurociaggdw, wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST

7.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. 1l

,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

7.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnos$¢ polaczen,

- Sposbb prowadzenia przewodow

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego - czesciowego

7.2.2. Odbiodr czesciowy sieci kanalizacji deszczowej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych sprawdzenie
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jest utrudnione beda niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - czgsciowego oraz dotaczyd
wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byty

objete odbiorem czg$ciowym.

7.2.3. Odbior koncowy sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- wielko$¢ spadkow przewodow

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow
materiatow, przyborow i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego i koncowego.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych kanalizacji deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petlnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego 1ub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

montazowe sieci kanalizacji deszczowej i uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

- obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.

- wykonanie wykopow

- montaz rurociggoéw

- wykonanie prob szczelnosci

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

- zasypanie 1 zageszczenie wykopow

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom 11,
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Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186

j.t).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015

poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

z p6zn. zmianami).

Wykonawce obowiazuja ustawy, rozporzadzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001r.

b/ Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pozniejszymi zmianami,

¢/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.
d/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.)

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity

Dz. U. z2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268), z 2001r.

Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz. 1363),

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
z dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. — tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr
56 poz. 322,

I/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie
tekstu jednolitego w Zataczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pézniejszymi
zmianami.

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,

poz. 602),

k/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18
pazdziernika 2000r. w sprawie zasad i trybu udzielania 1 cofania zezwolen na
prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz
warunkow ich prowadzenia i kwalifikacji oséb uprawnionych do wykonywania tych
prac,
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I/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 75, poz. 690, oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 270, a takze Dz. U Nr 109 poz. 1156 z
dnia 07 kwietnia 2004 roku.

m/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

n/ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie

wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z

1986r. i zmiana w Dz. U. nr 59 z 1999r.).

o/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10

pazdziernika 2000r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),

p/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

g/ Tekst jednolity - Ustawa o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115,

r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektorych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,

s/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drog dojazdowych, Dz. U. Nr
124 poz. 1030,

t/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

u/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,

v/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno -

kartograficznych oraz czynnos$ci obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z
dnia 13 marca 1995r. poz. 133),

w/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,
BN-66/6774/01. Zwir i pospoika.

PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

I badania.

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
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metoda bromowa.

BN-80/C-89203 Roboty ziemne.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
PN-92/B-10729-studzienki kanalizacyjne

PN-71/B-02710-Prezekroje poprzeczne zamknigtych kanatow sciekowych
PN-92/B-01707- instalacje kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe
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