
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00731 15-13-1-11-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 00731 15-13-1-11-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 4/2020   2020 00734 15-13-1-15-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 00734 15-13-1-15-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 4/2020   2020 00735 15-13-1-16-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 00735 15-13-1-16-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

HOD      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16377 15-13-1-11-216   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     386,37  4,77

pakiet 4/2020   2020 16377 15-13-1-11-216   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     31,16  0,76

pakiet 4/2020   2020 16378 15-13-1-11-167   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     22,44  0,66

pakiet 4/2020   2020 16379 15-13-1-11-204   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     18,50  0,50

pakiet 4/2020   2020 16380 15-13-1-11-198   -i   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     189,54  2,64

pakiet 4/2020   2020 16741 15-13-1-15-233   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     72,90  0,90

pakiet 4/2020   2020 16741 15-13-1-15-233   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     123,97  2,63

pakiet 4/2020   2020 16742 15-13-1-15-233   -k   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     40,67  1,15

pakiet 4/2020   2020 16785 15-13-1-16-303C  -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     61,50  2,63

pakiet 4/2020   2020 16786 15-13-1-16-303B  -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     61,25  1,28

Załącznik nr 3.1.4 – rozmiar prac wg czynności
Nr postępowania SA.270.6.2019.PŁ
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Część zamówienia nr 4 - Pakiet P.4 (4/2020)
Leśnictwa: Paraszynek, Osiek, Kętrzyno

SŁ-POZ   

czyszczenia późne             

CP       



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16376 15-13-1-11-167   -g   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     16,25  0,50

pakiet 4/2020   2020 16732 15-13-1-15-248   -f   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     9,50  0,25

pakiet 4/2020   2020 16733 15-13-1-15-288   -i   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     11,40  0,30

pakiet 4/2020   2020 16734 15-13-1-15-296   -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     5,20  0,16

pakiet 4/2020   2020 16739 15-13-1-15-232   -k   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     31,92  0,84

pakiet 4/2020   2020 16740 15-13-1-15-262   -h   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     42,94  1,13

pakiet 4/2020   2020 16748 15-13-1-15-245   -g   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     52,82  1,39

porządkowanie pow.zrębowych   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13989 15-13-1-15-260   -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     2,76  0,23

pakiet 4/2020   2020 15441 15-13-1-11-181   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     19,80  60,00

pakiet 4/2020   2020 15572 15-13-1-16-264   -m   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     13,60  0,92

pakiet 4/2020   2020 15573 15-13-1-16-281   -h   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     29,04  2,42

pakiet 4/2020   2020 15581 15-13-1-16-321   -ax  -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     8,28  0,69

pakiet 4/2020   2020 15583 15-13-1-16-321   -z   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     10,08  0,84

pakiet 4/2020   2020 16374 15-13-1-11-228   -h   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     39,60  120,00

pakiet 4/2020   2020 16730 15-13-1-15-258   -h   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     9,60  0,80

pakiet 4/2020   2020 16750 15-13-1-15-232   -f   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     18,00  1,50

pakiet 4/2020   2020 16819 15-13-1-16-280   -b   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     8,96  0,56

pakiet 4/2020   2020 16820 15-13-1-16-280   -n   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     7,56  0,63

pakiet 4/2020   2020 16821 15-13-1-16-282   -o   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     6,60  0,66

pakiet 4/2020   2020 16822 15-13-1-16-300   -c   -02 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     32,10  3,21

pakiet 4/2020   2020 16823 15-13-1-16-305   -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     10,60  1,06

pakiet 4/2020   2020 16824 15-13-1-16-305   -i   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     17,00  1,70

pakiet 4/2020   2020 16825 15-13-1-16-308   -r   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     8,80  0,88

pakiet 4/2020   2020 16826 15-13-1-16-312   -a   -02 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     11,60  1,16

pakiet 4/2020   2020 16827 15-13-1-16-312   -a   -03 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     6,30  0,63

pakiet 4/2020   2020 16828 15-13-1-16-312   -b   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     67,80  6,78

pakiet 4/2020   2020 16830 15-13-1-16-322   -a   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     10,80  1,08

pakiet 4/2020   2020 16831 15-13-1-16-322   -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     12,60  1,26

pakiet 4/2020   2020 16832 15-13-1-16-322   -j   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     7,70  0,77

pakiet 4/2020   2020 16833 15-13-1-16-323   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     8,20  0,82

pakiet 4/2020   2020 16834 15-13-1-16-323   -b   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     8,70  0,87

pakiet 4/2020   2020 16835 15-13-1-16-323   -j   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     7,90  0,79

pakiet 4/2020   2020 16836 15-13-1-16-324   -w   -02 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     3,20  0,32

pakiet 4/2020   2020 16837 15-13-1-16-324   -w   -03 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     20,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16838 15-13-1-16-325   -c   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     13,90  1,39

pakiet 4/2020   2020 16839 15-13-1-16-325   -d   -01 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     48,90  4,89

czyszczenia wczesne           

CW       

MA-PORZ  



pakiet 4/2020   2020 16840 15-13-1-16-325   -f   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     4,90  0,49

wyprzedzające przygotow.gleby 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13991 15-13-1-15-260   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     53,55  1,53

pakiet 4/2020   2020 15589 15-13-1-16-264   -m   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     9,71  6,07

pakiet 4/2020   2020 15590 15-13-1-16-281   -h   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     25,55  15,97

pakiet 4/2020   2020 15598 15-13-1-16-321   -ax  -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     6,02  3,76

pakiet 4/2020   2020 15600 15-13-1-16-321   -z   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     8,86  5,54

pakiet 4/2020   2020 15758 15-13-1-15-232   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     26,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16731 15-13-1-15-258   -h   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     4,81  5,34

pakiet 4/2020   2020 16751 15-13-1-15-233   -j   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     31,20  1,20

pakiet 4/2020   2020 16841 15-13-1-16-280   -b   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     5,90  3,69

pakiet 4/2020   2020 16842 15-13-1-16-280   -n   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     6,66  4,16

pakiet 4/2020   2020 16843 15-13-1-16-282   -o   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     3,92  4,35

pakiet 4/2020   2020 16844 15-13-1-16-300   -c   -02 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     34,26  21,41

pakiet 4/2020   2020 16845 15-13-1-16-305   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     11,30  7,06

pakiet 4/2020   2020 16846 15-13-1-16-305   -i   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     15,71  11,22

pakiet 4/2020   2020 16847 15-13-1-16-308   -r   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     4,64  5,80

pakiet 4/2020   2020 16848 15-13-1-16-312   -a   -02 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     6,89  7,65

pakiet 4/2020   2020 16849 15-13-1-16-312   -a   -03 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     3,74  4,15

pakiet 4/2020   2020 16851 15-13-1-16-322   -a   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     6,42  7,13

pakiet 4/2020   2020 16852 15-13-1-16-322   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     7,48  8,31

pakiet 4/2020   2020 16853 15-13-1-16-322   -j   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     4,06  5,08

pakiet 4/2020   2020 16856 15-13-1-16-323   -j   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     4,69  5,21

pakiet 4/2020   2020 16857 15-13-1-16-324   -w   -02 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     1,90  2,11

pakiet 4/2020   2020 16858 15-13-1-16-324   -w   -03 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     11,88  13,20

pakiet 4/2020   2020 16859 15-13-1-16-265   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     17,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16870 15-13-1-15-232   -f   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     14,70  10,50

ODN-GLEB 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,80  3,80

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     87,40  3,80

pakiet 4/2020   2020 16724 15-13-1-15-289   -d   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,80  10,80

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     248,40  10,80

pakiet 4/2020   2020 16749 15-13-1-15-233   -f   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     13,00  6,50

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16780 15-13-1-16-333   -i   -00 ODN-LUK  odnowienia luk                DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,48  2,48

pakiet 4/2020   2020 16780 15-13-1-16-333   -i   -00 ODN-LUK  odnowienia luk                GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16780 15-13-1-16-333   -i   -00 ODN-LUK  odnowienia luk                SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     44,64  2,48

pakiet 4/2020   2020 16780 15-13-1-16-333   -i   -00 ODN-LUK  odnowienia luk                WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,00  1,50

odnow.w rębniach złożonych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,60  1,60

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     36,80  1,60

pakiet 4/2020   2020 16752 15-13-1-15-232   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,38  12,38

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     284,74  12,38

pakiet 4/2020   2020 16375 15-13-1-11-211   -r   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     16,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 16782 15-13-1-16-333   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,50  8,50

pakiet 4/2020   2020 16782 15-13-1-16-333   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16782 15-13-1-16-333   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16782 15-13-1-16-333   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     2,00  0,10

pakiet 4/2020   2020 16782 15-13-1-16-333   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     193,20  8,40

pakiet 4/2020   2020 16782 15-13-1-16-333   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  5,00

odnowienie zrębów             

ODN-ZRB  

wprowadzenie II piętra        

ODN-IIP  

odnowienia luk                

ODN-LUK  

ODN-ZŁOŻ 



pakiet 4/2020   2020 16787 15-13-1-16-333   -h   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     19,50  19,50

pakiet 4/2020   2020 16787 15-13-1-16-333   -h   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 4/2020   2020 16787 15-13-1-16-333   -h   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16787 15-13-1-16-333   -h   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,50  0,10

pakiet 4/2020   2020 16787 15-13-1-16-333   -h   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     349,20  19,40

pakiet 4/2020   2020 16787 15-13-1-16-333   -h   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     24,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 16791 15-13-1-16-327   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     20,90  20,90

pakiet 4/2020   2020 16791 15-13-1-16-327   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 16791 15-13-1-16-327   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16791 15-13-1-16-327   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     376,20  20,90

pakiet 4/2020   2020 16791 15-13-1-16-327   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     26,00  13,00

pakiet 4/2020   2020 16796 15-13-1-16-327   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     58,10  58,10

pakiet 4/2020   2020 16796 15-13-1-16-327   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     16,00  16,00

pakiet 4/2020   2020 16796 15-13-1-16-327   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 16796 15-13-1-16-327   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     110,39  58,10

pakiet 4/2020   2020 16796 15-13-1-16-327   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     70,00  35,00

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,16  1,16

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     20,88  1,16

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,18  3,86

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     3,44  3,82

pakiet 4/2020   2020 16800 15-13-1-16-323   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     2,21  1,58

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,12  1,12

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     20,16  1,12

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,61  4,13

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     3,68  4,09

pakiet 4/2020   2020 16802 15-13-1-16-323   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     2,31  1,65

pakiet 4/2020   2020 16809 15-13-1-16-317   -m   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,74  5,74

pakiet 4/2020   2020 16809 15-13-1-16-317   -m   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16809 15-13-1-16-317   -m   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16809 15-13-1-16-317   -m   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     132,02  5,74

pakiet 4/2020   2020 16809 15-13-1-16-317   -m   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,72  2,72

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     48,96  2,72

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     45,50  28,44

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     25,00  27,78

pakiet 4/2020   2020 16811 15-13-1-16-325   -d   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     5,36  3,83

pakiet 4/2020   2020 16814 15-13-1-16-325   -f   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     0,10  0,10

pakiet 4/2020   2020 16814 15-13-1-16-325   -f   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,80  0,10

pakiet 4/2020   2020 16814 15-13-1-16-325   -f   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,17  3,23

pakiet 4/2020   2020 16814 15-13-1-16-325   -f   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     2,91  3,23



pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,71  1,71

pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,78  1,71

pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,38  5,86

pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     5,82  6,47

pakiet 4/2020   2020 16816 15-13-1-16-325   -c   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     3,78  2,70

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     37,92  37,92

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     682,56  37,92

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SIEW-RCP siew ciągły,przer.kupk.odn,zal POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     32,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     42,00  21,00

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     18,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     39,90  24,94

pakiet 4/2020   2020 16817 15-13-1-16-312   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     91,00  3,50

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13976 15-13-1-15-263   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 4/2020   2020 13980 15-13-1-15-233   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     8,40  0,20

pakiet 4/2020   2020 14036 15-13-1-11-180   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     33,60  0,80

pakiet 4/2020   2020 14113 15-13-1-16-280   -o   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 4/2020   2020 15444 15-13-1-11-182   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     45,36  1,26

pakiet 4/2020   2020 15445 15-13-1-11-202   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     42,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 15569 15-13-1-16-280   -w   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     9,00  0,25

pakiet 4/2020   2020 15741 15-13-1-15-234   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     54,60  1,30

pakiet 4/2020   2020 15748 15-13-1-15-234   -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     18,90  0,45

pakiet 4/2020   2020 16373 15-13-1-11-211   -r   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     13,86  0,33

pakiet 4/2020   2020 16490 15-13-1-16-271   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     14,70  0,35

pakiet 4/2020   2020 16781 15-13-1-16-333   -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     19,74  0,47

pakiet 4/2020   2020 16783 15-13-1-16-333   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     38,22  0,91

pakiet 4/2020   2020 16788 15-13-1-16-333   -h   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     83,58  1,99

pakiet 4/2020   2020 16792 15-13-1-16-327   -a   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     77,40  2,15

pakiet 4/2020   2020 16797 15-13-1-16-327   -c   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     261,00  7,25

pakiet 4/2020   2020 16804 15-13-1-16-319   -h   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,40  0,40

pakiet 4/2020   2020 16805 15-13-1-16-312   -b   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     144,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16806 15-13-1-16-317   -m   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     25,20  0,70

pakiet 4/2020   2020 16807 15-13-1-16-321   -bx  -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     33,60  0,80

pakiet 4/2020   2020 16808 15-13-1-16-324   -y   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,20  0,20

uzupełnienia w odnow.naturaln.

pielęgnowanie gleby           

PIEL     

POPR-NAT 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,76  1,76

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     31,68  1,76

pakiet 4/2020   2020 16723 15-13-1-15-296   -c   -00 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

NAS      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 07501 15-13-1-11-      -    -  N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGDB zbiór nasion z GDN dębowych   ZBIÓR NAS DB Zbiór nasion dęba             1     500,00  500,00

pakiet 4/2020   2020 07503 15-13-1-15-      -    -  N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGDB zbiór nasion z GDN dębowych   ZBIÓR NAS DB Zbiór nasion dęba             1     500,00  500,00

OCHRL    

wieszanie budek lęg.nowych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16400 15-13-1-11-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,00  10,00

N-ZNGOSP 

O-BUDKIN 

zb.nasion z d-stanów gospod.  



konserwacja budek lęgowych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 04500 15-13-1-11-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 4/2020   2020 14242 15-13-1-16-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  20,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13996 15-13-1-15-260   -b   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 13996 15-13-1-15-260   -b   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     59,40  1,80

pakiet 4/2020   2020 15453 15-13-1-11-181   -g   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,20  3,20

pakiet 4/2020   2020 15453 15-13-1-11-181   -g   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     132,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 16383 15-13-1-11-228   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,40  6,40

pakiet 4/2020   2020 16383 15-13-1-11-228   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     264,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 16729 15-13-1-15-258   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16729 15-13-1-15-258   -h   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     217,80  6,60

pakiet 4/2020   2020 16743 15-13-1-15-232   -f   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16743 15-13-1-15-232   -f   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     82,50  2,50

pakiet 4/2020   2020 16776 15-13-1-16-281   -h   -01 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,40  2,40

pakiet 4/2020   2020 16776 15-13-1-16-281   -h   -01 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     99,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16777 15-13-1-16-312   -b   -01 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,36  4,36

pakiet 4/2020   2020 16777 15-13-1-16-312   -b   -01 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     158,05  5,45

demontaż ogrodzenia upraw     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16384 15-13-1-11-225   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,40  0,40

pakiet 4/2020   2020 16384 15-13-1-11-225   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     19,80  2,00

pakiet 4/2020   2020 16385 15-13-1-11-213   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,86  1,86

pakiet 4/2020   2020 16385 15-13-1-11-213   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     91,67  9,26

pakiet 4/2020   2020 16386 15-13-1-11-182   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,68  0,68

pakiet 4/2020   2020 16386 15-13-1-11-182   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     33,66  3,40

pakiet 4/2020   2020 16387 15-13-1-11-218   -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,37  1,37

pakiet 4/2020   2020 16387 15-13-1-11-218   -i   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     67,82  6,85

pakiet 4/2020   2020 16726 15-13-1-15-277   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,60  1,60

pakiet 4/2020   2020 16726 15-13-1-15-277   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     79,20  8,00

pakiet 4/2020   2020 16727 15-13-1-15-262   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,70  1,70

pakiet 4/2020   2020 16727 15-13-1-15-262   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     84,15  8,50

pakiet 4/2020   2020 16728 15-13-1-15-284   -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,86  0,86

pakiet 4/2020   2020 16728 15-13-1-15-284   -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     42,57  4,30

pakiet 4/2020   2020 16744 15-13-1-15-248   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,45  0,45

O-BUDKIS 

grodzenie upraw               

O-GRODZN 

O-GRODZR 



pakiet 4/2020   2020 16744 15-13-1-15-248   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     22,27  2,25

pakiet 4/2020   2020 16745 15-13-1-15-258   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,99  0,99

pakiet 4/2020   2020 16745 15-13-1-15-258   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     49,00  4,95

pakiet 4/2020   2020 16746 15-13-1-15-258   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,56  0,56

pakiet 4/2020   2020 16746 15-13-1-15-258   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     27,72  2,80

pakiet 4/2020   2020 16747 15-13-1-15-258   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,82  0,82

pakiet 4/2020   2020 16747 15-13-1-15-258   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     40,59  4,10

pakiet 4/2020   2020 16778 15-13-1-16-303B  -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,56  0,56

pakiet 4/2020   2020 16778 15-13-1-16-303B  -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     27,82  2,81

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
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kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12296 15-13-1-11-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     24,00  24,00

pakiet 4/2020   2020 12296 15-13-1-11-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     400,00  400,00

pakiet 4/2020   2020 14059 15-13-1-15-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 14059 15-13-1-15-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     300,00  300,00

pakiet 4/2020   2020 16872 15-13-1-16-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 16872 15-13-1-16-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     60,00  60,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
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Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16725 15-13-1-15-296   -c   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 4/2020   2020 16784 15-13-1-16-333   -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  18,00

pakiet 4/2020   2020 16789 15-13-1-16-333   -h   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

pakiet 4/2020   2020 16793 15-13-1-16-327   -a   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

pakiet 4/2020   2020 16798 15-13-1-16-327   -c   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     75,00  150,00

pakiet 4/2020   2020 16801 15-13-1-16-323   -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  18,00

pakiet 4/2020   2020 16803 15-13-1-16-323   -b   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  18,00

pakiet 4/2020   2020 16810 15-13-1-16-317   -m   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 4/2020   2020 16818 15-13-1-16-312   -b   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     33,00  66,00

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

O-KONTRU 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 11705 15-13-1-16-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 11705 15-13-1-16-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 11765 15-13-1-11-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 11765 15-13-1-11-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12289 15-13-1-11-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  3,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12297 15-13-1-11-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12297 15-13-1-11-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     150,00  150,00

pakiet 4/2020   2020 12464 15-13-1-15-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 12464 15-13-1-15-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     90,00  90,00

pakiet 4/2020   2020 12655 15-13-1-16-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12655 15-13-1-16-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     300,00  300,00

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 14106 15-13-1-16-281   -i   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,56  0,56

pakiet 4/2020   2020 14107 15-13-1-16-281   -m   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,85  0,85

pakiet 4/2020   2020 14108 15-13-1-16-264   -i   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,38  0,38

pakiet 4/2020   2020 14109 15-13-1-16-264   -k   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,10  0,10

pakiet 4/2020   2020 14233 15-13-1-16-281   -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,16  0,16

pakiet 4/2020   2020 16391 15-13-1-11-223   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  9,00  0,45

pakiet 4/2020   2020 16391 15-13-1-11-223   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  16,20  0,45

pakiet 4/2020   2020 16392 15-13-1-11-223   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  6,00  0,30

pakiet 4/2020   2020 16392 15-13-1-11-223   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  10,80  0,30

pakiet 4/2020   2020 16393 15-13-1-11-224   -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  14,80  0,37

pakiet 4/2020   2020 16393 15-13-1-11-224   -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  26,64  0,37

pakiet 4/2020   2020 16768 15-13-1-16-301   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  12,00  0,60

pakiet 4/2020   2020 16768 15-13-1-16-301   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  15,60  0,60

pakiet 4/2020   2020 16769 15-13-1-16-294   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  2,08  0,26

pakiet 4/2020   2020 16769 15-13-1-16-294   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,99  0,26

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 

O-SMIECI 

O-ŚRODPRZ

inne prace z ochrony lasu     

O-POZ    



pakiet 4/2020   2020 16770 15-13-1-16-306   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  6,40  0,80

pakiet 4/2020   2020 16770 15-13-1-16-306   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  15,36  0,80

pakiet 4/2020   2020 16771 15-13-1-16-308   -g   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  2,40  0,30

pakiet 4/2020   2020 16771 15-13-1-16-308   -g   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  5,76  0,30

pakiet 4/2020   2020 16772 15-13-1-16-308   -n   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  10,24  1,28

pakiet 4/2020   2020 16772 15-13-1-16-308   -n   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  24,58  1,28

pakiet 4/2020   2020 16773 15-13-1-16-311   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  22,40  0,80

pakiet 4/2020   2020 16773 15-13-1-16-311   -f   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  34,40  0,80

pakiet 4/2020   2020 16774 15-13-1-16-324   -t   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  3,60  0,45

pakiet 4/2020   2020 16774 15-13-1-16-324   -t   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  8,64  0,45

pakiet 4/2020   2020 16775 15-13-1-16-327   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  8,00  0,50

pakiet 4/2020   2020 16775 15-13-1-16-327   -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  15,20  0,50

pakiet 4/2020   2020 16894 15-13-1-15-304   -r   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,49  0,49

ochr.chem.przed zgryzaniem    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 13971 15-13-1-15-263   -d   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,15  0,50

pakiet 4/2020   2020 15740 15-13-1-15-234   -g   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     11,15  0,78

pakiet 4/2020   2020 15747 15-13-1-15-234   -i   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     6,58  0,46

pakiet 4/2020   2020 16388 15-13-1-11-202   -a   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,15  0,50

pakiet 4/2020   2020 16389 15-13-1-11-182   -j   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,69  0,63

pakiet 4/2020   2020 16390 15-13-1-11-166   -g   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,98  1,31

pakiet 4/2020   2020 16790 15-13-1-16-333   -h   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     24,28  1,99

pakiet 4/2020   2020 16794 15-13-1-16-327   -a   -01 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     26,23  2,15

pakiet 4/2020   2020 16799 15-13-1-16-327   -c   -01 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     62,22  5,10

O-ZGRYZC 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12295 15-13-1-11-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 12295 15-13-1-11-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 14058 15-13-1-15-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 14058 15-13-1-15-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 16871 15-13-1-16-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16871 15-13-1-16-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

zwal.szkod.wtór.na drew.mech. 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16779 15-13-1-16-      -    -  O-ZWWTÓRM zwal.szkod.wtór.na drew.mech. KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     49,00  20,00

OCHRP    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 16762 15-13-1-16-271   -f   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,18  0,60

pakiet 4/2020   2020 16763 15-13-1-16-314   -n   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,18  0,60

pakiet 4/2020   2020 16764 15-13-1-16-315   -f   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,83  0,09

pakiet 4/2020   2020 16765 15-13-1-16-315   -y   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,92  0,39

pakiet 4/2020   2020 16766 15-13-1-16-324   -h   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,87  0,24

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 14222 15-13-1-11-201   -k   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16767 15-13-1-16-267   -f   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,00  6,00

pakiet 4/2020   2020 16866 15-13-1-15-259   -b   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

O-ZWIERZP

O-ZWWTÓRM

założenie pasów p-poż         

P-PASYN  

utrzymanie pasów p-poż        

P-PASYS  

inne meto.ochr.przed zwierzyną



gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 14232 15-13-1-16-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 14232 15-13-1-16-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     24,00  24,00

pakiet 4/2020   2020 16395 15-13-1-11-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 16395 15-13-1-11-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 16754 15-13-1-15-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16754 15-13-1-15-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

POZ      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00315 15-13-1-15-244   -c   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     10,10  4,00

pakiet 4/2020   2020 00351 15-13-1-16-264   -f   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     12,75  5,00

pakiet 4/2020   2020 00359 15-13-1-16-303A  -c   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     155,50  60,00

pakiet 4/2020   2020 00361 15-13-1-16-303B  -a   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     76,50  30,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00407 15-13-1-16-318   -b   -99 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     590,02  678,00

pakiet 4/2020   2020 00414 15-13-1-16-319   -f   -99 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     583,65  677,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00180 15-13-1-11-230   -f   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 360,47  940,00

pakiet 4/2020   2020 00316 15-13-1-15-246   -b   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     625,08  412,00

pakiet 4/2020   2020 00317 15-13-1-15-246   -d   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 350,77  801,00

IIA      

P-POŻAR  

pozyskanie w CP               

CP-P     

rębnia Ib                     

IB       

rębnia IIa                    



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00165 15-13-1-11-212   -f   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     301,57  212,00

pakiet 4/2020   2020 00320 15-13-1-15-258   -f   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     336,95  207,00

pakiet 4/2020   2020 00325 15-13-1-15-263   -b   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     463,37  296,00

pakiet 4/2020   2020 00338 15-13-1-15-283   -h   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     492,35  307,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00155 15-13-1-11-199   -c   -00 IIBU     rębnia IIb uprzatające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     426,14  349,00

pakiet 4/2020   2020 00311 15-13-1-15-232   -f   -00 IIBU     rębnia IIb uprzatające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     537,74  334,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00179 15-13-1-11-228   -h   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     859,88  610,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00336 15-13-1-15-283   -a   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     72,11  39,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00321 15-13-1-15-258   -h   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     710,27  503,00

pakiet 4/2020   2020 00331 15-13-1-15-276   -a   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     207,82  124,00

IIIA     

rębnia IIIa uprzątające       

IIIAU    

rębnia IIIb                   

IIIB     

rębnia IIb                    

IIB      

rębnia IIb uprzatające        

IIBU     

rębnia IIIa                   



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00152 15-13-1-11-182   -p   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     67,16  56,00

pakiet 4/2020   2020 00167 15-13-1-11-213   -c   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     307,07  200,00

pakiet 4/2020   2020 00169 15-13-1-11-218   -b   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 105,62  716,00

pakiet 4/2020   2020 00175 15-13-1-11-224   -c   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     253,44  206,00

pakiet 4/2020   2020 00176 15-13-1-11-224   -g   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     214,50  138,00

pakiet 4/2020   2020 00318 15-13-1-15-248   -f   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     212,00  130,00

pakiet 4/2020   2020 00319 15-13-1-15-258   -d   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     586,98  359,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 01023 15-13-1-16-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     250,00  250,00

pakiet 4/2020   2020 05225 15-13-1-15-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     50,00  50,00

pakiet 4/2020   2020 16877 15-13-1-11-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     100,00  100,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 02705 15-13-1-11-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     12,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 02705 15-13-1-11-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 02705 15-13-1-11-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 4/2020   2020 02995 15-13-1-15-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     16,00  16,00

pakiet 4/2020   2020 02995 15-13-1-15-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 4/2020   2020 02995 15-13-1-15-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

pakiet 4/2020   2020 08854 15-13-1-16-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 08854 15-13-1-16-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 08854 15-13-1-16-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     50,00  50,00

IIIBU    

podwóz mechaniczny            

PM       

POZ-P    

rębnia IIIb uprzątające       



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00144 15-13-1-11-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     27,42  20,00

pakiet 4/2020   2020 00309 15-13-1-15-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     37,50  24,00

pakiet 4/2020   2020 00347 15-13-1-16-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     170,39  88,00

przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00142 15-13-1-11-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     113,41  72,00

pakiet 4/2020   2020 00307 15-13-1-15-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     59,28  38,00

pakiet 4/2020   2020 00349 15-13-1-16-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     278,00  150,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00141 15-13-1-11-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     25,50  10,00

pakiet 4/2020   2020 00306 15-13-1-15-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     126,25  50,00

pakiet 4/2020   2020 00350 15-13-1-16-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     171,00  65,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00146 15-13-1-11-178   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     154,90  77,00

pakiet 4/2020   2020 00148 15-13-1-11-178   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     194,38  97,00

pakiet 4/2020   2020 00149 15-13-1-11-178   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     159,75  80,00

pakiet 4/2020   2020 00150 15-13-1-11-179   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     159,23  120,00

pakiet 4/2020   2020 00151 15-13-1-11-182   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     187,25  105,00

pakiet 4/2020   2020 00153 15-13-1-11-198   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     804,24  457,00

pakiet 4/2020   2020 00154 15-13-1-11-198   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     47,44  24,00

pakiet 4/2020   2020 00156 15-13-1-11-201   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     46,84  25,00

pakiet 4/2020   2020 00159 15-13-1-11-204   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     258,32  130,00

pakiet 4/2020   2020 00160 15-13-1-11-207   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     162,04  80,00

pakiet 4/2020   2020 00161 15-13-1-11-208   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     77,34  32,00

pakiet 4/2020   2020 00163 15-13-1-11-209   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     359,36  181,00

pakiet 4/2020   2020 00168 15-13-1-11-214   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     156,35  70,00

pakiet 4/2020   2020 00171 15-13-1-11-218   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     87,90  40,00

pakiet 4/2020   2020 00173 15-13-1-11-220   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     44,07  30,00

pakiet 4/2020   2020 00174 15-13-1-11-221   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     155,76  91,00

pakiet 4/2020   2020 00177 15-13-1-11-226   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     394,73  325,00

PTP      

PTW      

trzebież późna pozytywna      

TPP      

przygodne-rębne               

PR       



pakiet 4/2020   2020 00178 15-13-1-11-226   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     330,52  238,00

pakiet 4/2020   2020 00310 15-13-1-15-231   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     258,99  154,00

pakiet 4/2020   2020 00312 15-13-1-15-235   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     451,09  246,00

pakiet 4/2020   2020 00313 15-13-1-15-236   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     132,50  72,00

pakiet 4/2020   2020 00314 15-13-1-15-236   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     103,67  64,00

pakiet 4/2020   2020 00322 15-13-1-15-261   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     129,84  74,00

pakiet 4/2020   2020 00326 15-13-1-15-272   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     113,19  75,00

pakiet 4/2020   2020 00327 15-13-1-15-273   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     796,77  469,00

pakiet 4/2020   2020 00329 15-13-1-15-275   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     583,88  343,00

pakiet 4/2020   2020 00332 15-13-1-15-276   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     94,50  63,00

pakiet 4/2020   2020 00333 15-13-1-15-276   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     208,91  122,00

pakiet 4/2020   2020 00334 15-13-1-15-278   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     194,38  97,00

pakiet 4/2020   2020 00337 15-13-1-15-283   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     945,32  538,00

pakiet 4/2020   2020 00339 15-13-1-15-283   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     270,11  130,00

pakiet 4/2020   2020 00342 15-13-1-15-291   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     49,12  26,00

pakiet 4/2020   2020 00343 15-13-1-15-291   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     68,93  33,00

pakiet 4/2020   2020 00344 15-13-1-15-291   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     166,06  95,00

pakiet 4/2020   2020 00345 15-13-1-15-292   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     248,97  162,00

pakiet 4/2020   2020 00346 15-13-1-15-297   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     118,28  58,00

pakiet 4/2020   2020 00352 15-13-1-16-265   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     241,81  130,00

pakiet 4/2020   2020 00353 15-13-1-16-265   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     115,77  68,00

pakiet 4/2020   2020 00354 15-13-1-16-265   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     115,77  68,00

pakiet 4/2020   2020 00356 15-13-1-16-270   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     31,70  17,00

pakiet 4/2020   2020 00357 15-13-1-16-271   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     205,19  104,00

pakiet 4/2020   2020 00358 15-13-1-16-303A  -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     453,70  262,00

pakiet 4/2020   2020 00360 15-13-1-16-303A  -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     92,10  50,00

pakiet 4/2020   2020 00362 15-13-1-16-303B  -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     84,40  44,00

pakiet 4/2020   2020 00364 15-13-1-16-303B  -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     70,85  54,00

pakiet 4/2020   2020 00365 15-13-1-16-303B  -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     120,96  88,00

pakiet 4/2020   2020 00366 15-13-1-16-303B  -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     152,05  74,00

pakiet 4/2020   2020 00367 15-13-1-16-303C  -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     285,03  157,00

pakiet 4/2020   2020 00369 15-13-1-16-303C  -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     194,55  122,00

pakiet 4/2020   2020 00370 15-13-1-16-308   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     103,05  56,00

pakiet 4/2020   2020 00372 15-13-1-16-308   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     135,75  65,00

pakiet 4/2020   2020 00374 15-13-1-16-308   -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     110,45  54,00

pakiet 4/2020   2020 00375 15-13-1-16-308   -p   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     159,75  80,00

pakiet 4/2020   2020 00376 15-13-1-16-309   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     162,00  94,00

pakiet 4/2020   2020 00377 15-13-1-16-309   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     236,36  119,00

pakiet 4/2020   2020 00390 15-13-1-16-314   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     44,20  32,00

pakiet 4/2020   2020 00391 15-13-1-16-314   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     38,95  19,00

pakiet 4/2020   2020 00392 15-13-1-16-314   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     154,90  77,00

pakiet 4/2020   2020 00393 15-13-1-16-314   -n   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     166,10  83,00

pakiet 4/2020   2020 00394 15-13-1-16-315   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     46,80  23,00

pakiet 4/2020   2020 00395 15-13-1-16-315   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     83,56  48,00

pakiet 4/2020   2020 00397 15-13-1-16-316   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     198,22  116,00

pakiet 4/2020   2020 00398 15-13-1-16-316   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     165,99  92,00



pakiet 4/2020   2020 00399 15-13-1-16-316   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     32,75  15,00

pakiet 4/2020   2020 00400 15-13-1-16-316   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     177,00  103,00

pakiet 4/2020   2020 00401 15-13-1-16-316   -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     82,25  48,00

pakiet 4/2020   2020 00404 15-13-1-16-316   -t   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     60,45  29,00

pakiet 4/2020   2020 00405 15-13-1-16-316   -x   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     17,60  9,00

pakiet 4/2020   2020 00416 15-13-1-16-324   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     144,29  82,00

pakiet 4/2020   2020 00417 15-13-1-16-324   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     16,60  8,00

pakiet 4/2020   2020 00418 15-13-1-16-324   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     68,85  35,00

pakiet 4/2020   2020 00419 15-13-1-16-324   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     130,65  76,00

pakiet 4/2020   2020 00422 15-13-1-16-325   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     135,50  75,00

trzebież wczesna pozytywna    
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pakiet 4/2020   2020 00145 15-13-1-11-168   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     36,15  14,00

pakiet 4/2020   2020 00147 15-13-1-11-178   -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     136,30  53,00

pakiet 4/2020   2020 00157 15-13-1-11-201   -o   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     243,75  105,00

pakiet 4/2020   2020 00158 15-13-1-11-203   -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     451,55  226,00

pakiet 4/2020   2020 00162 15-13-1-11-208   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     369,15  167,00

pakiet 4/2020   2020 00164 15-13-1-11-211   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     405,23  195,00

pakiet 4/2020   2020 00166 15-13-1-11-212   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     55,25  21,00

pakiet 4/2020   2020 00170 15-13-1-11-218   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     64,55  25,00

pakiet 4/2020   2020 00172 15-13-1-11-218   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     32,60  15,00

pakiet 4/2020   2020 00323 15-13-1-15-262   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     31,25  12,00

pakiet 4/2020   2020 00324 15-13-1-15-262   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     63,00  28,00

pakiet 4/2020   2020 00328 15-13-1-15-274   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     26,29  13,00

pakiet 4/2020   2020 00330 15-13-1-15-275   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     14,95  7,00

pakiet 4/2020   2020 00335 15-13-1-15-279   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     186,70  71,00

pakiet 4/2020   2020 00340 15-13-1-15-284   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     81,17  40,00

pakiet 4/2020   2020 00341 15-13-1-15-284   -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     146,54  73,00

pakiet 4/2020   2020 00355 15-13-1-16-265   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     36,20  14,00

pakiet 4/2020   2020 00363 15-13-1-16-303B  -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     158,27  76,00

pakiet 4/2020   2020 00402 15-13-1-16-316   -p   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     110,55  53,00

pakiet 4/2020   2020 00403 15-13-1-16-316   -s   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     58,10  28,00

pakiet 4/2020   2020 00420 15-13-1-16-324   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     67,30  26,00

pakiet 4/2020   2020 00421 15-13-1-16-324   -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     20,55  8,00

pakiet 4/2020   2020 00423 15-13-1-16-325   -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     54,05  21,00
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pakiet 4/2020   2020 00143 15-13-1-11-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  6 552,00  6 552,00

pakiet 4/2020   2020 00308 15-13-1-15-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  6 693,00  6 693,00

ZM       

TWP      

zrywka mechaniczna            



pakiet 4/2020   2020 00348 15-13-1-16-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  4 655,00  4 655,00

UBOCP    
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pakiet 4/2020   2020 02994 15-13-1-15-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 4/2020   2020 02994 15-13-1-15-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

pakiet 4/2020   2020 07184 15-13-1-11-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 07184 15-13-1-11-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 4/2020   2020 16761 15-13-1-16-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 4/2020   2020 16761 15-13-1-16-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

UTRZ     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 00823 15-13-1-16-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     22,00  22,00

pakiet 4/2020   2020 00823 15-13-1-16-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     11,00  11,00

pakiet 4/2020   2020 00823 15-13-1-16-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     28,00  28,00

pakiet 4/2020   2020 00823 15-13-1-16-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     35,00  35,00

pakiet 4/2020   2020 00823 15-13-1-16-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     22,00  22,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     32,00  32,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     12,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     30,00  30,00

pakiet 4/2020   2020 12302 15-13-1-11-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     30,00  30,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     26,00  26,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     20,00  20,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     38,00  38,00

pakiet 4/2020   2020 12460 15-13-1-15-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     42,00  42,00

tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 14053 15-13-1-11-      -    -  UT-MIEEDU tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     64,00  64,00

pakiet 4/2020   2020 14053 15-13-1-11-      -    -  UT-MIEEDU tworz/utrzym.ścieżek przyr-leś GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

utrzymanie parkingów          

UT-PARK  

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

CHOINKIL 

utrzymanie dróg leśnych       

UT-DROGIL

UT-MIEEDU



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 07185 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     48,00  48,00

pakiet 4/2020   2020 07185 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     12,00  12,00

pakiet 4/2020   2020 09734 15-13-1-15-283   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 09734 15-13-1-15-283   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 09734 15-13-1-15-283   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 11666 15-13-1-16-267   -f   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 4/2020   2020 11666 15-13-1-16-267   -f   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16865 15-13-1-15-259   -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 4/2020   2020 16865 15-13-1-15-259   -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00



utrzymanie obiektów turystyczn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 4/2020   2020 12298 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     16,00  16,00

pakiet 4/2020   2020 12298 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     96,00  96,00

pakiet 4/2020   2020 12298 15-13-1-11-201   -k   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     24,00  24,00

pakiet 4/2020   2020 14265 15-13-1-11-218   -a   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 4/2020   2020 14265 15-13-1-11-218   -a   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

pakiet 4/2020   2020 14265 15-13-1-11-218   -a   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

UT-TURYST


