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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych S$cian piwnic,

modernizacja elewacji budynku przy ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.

Nazwa i adres Zamawiajacego: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0.
w Poznaniu, ul. Matejki 57

Adres obiektu: budynek nr 46-48 przy ulicy Winogrady w Poznaniu

CZESC OGOLNA
- Wymagania ogélne

CZESC SZCZEGOLOWA

- Roboty izolacyjne

- Wymiana okien piwnicznych i klatki schodowej
- Modernizacja elewacji budynku

Nazwa i kod robot:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne - CPV 45111200-0
- Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6

- Izolacja cieplna - CPV 45321000-3

- Instalowanie drzwi i okien — CPV 45421130-4

- Demontaz rusztowan — CPV 45262110-5

- Wznoszenie rusztowan — CPV 45262120-8

- Tynkowanie - CPV 45410000-4

- Roboty elewacyjne- CPV 45443000-4
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1. OKkreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian piwnic, modernizacja elewacji budynku przy

ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.

2) Inwestor - Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, 61-84 Poznan, P1. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wilasciciela obiektu
ZKZL - Poznan.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych S$cian piwnic, modernizacja elewacji budynku,

wymiana okien piwnicznych, klatki schodowej i drzwi przy ul. Winogrady 46-48 w Poznaniu.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalne.

Budynek o funkcji mieszkalnej - Poznan, ul. Winogrady 46-48.
1.3.2. Ogolny zakres robot.

Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic woko6t budynku, wymiana okien piwnicznych i klatki schodowe;j,

wykonanie ocieplenia budynku. Szczegoétowo przedmiot i zakres robot budowlanych okresla przedmiar
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robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robot oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

ROBOTY BUDOWLANE:
e Rozebranie opaski w ptytek chodnikowych wokot budynku
e  Wykopy liniowe pod wykonanie wlasciwej izolacji pionowej
e  Wykonanie tynkdw na $cianach piwnicznych z zagruntowaniem w technologii SUPERFLEX-10
¢  Wykonanie wtasciwej izolacji pionowej Deitermana w technologii SUPERFLEX-10
e  Ocieplenie - zabezpieczenie wykonanej izolacji ptytami styrodur XPS frezowanymi gr 10 cm
e  Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa
e  Zasypanie wykopow
¢  Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej,
e Plantowanie powierzchni wzdtuz wykonanych robot
e  Wymiana okien piwnicznych i klatki schodowej z obrobka osciezy
e  Wymiana drzwi zewngtrznych budynku z obrobka osciezy

e  Wykonanie ocieplenia budynku i tynkowanie

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow kontynuowanych prac za ich zgodnos¢ z
wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez

zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

2.2. Teren robot.

Prace wykonywane beda wokét budynku na terenie wewnatrz dzialki. Ze wzgledu na usytuowanie
wejscia od ulicy do budynku przez teren wykonywania robot nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do

budynku. Teren oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych.

2.2.1. Charakterystyka

Budynek nr 46-48 mieszczacy si¢ na ulicy Winogrady w Poznaniu.
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren robdt - budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdlnych warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu robdt - budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku caly teren
wokot budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych
oraz wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia. Caty teren budowy, na
ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sob postronnych musi by¢ ogrodzony.

2.2.4. Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacje naziemne i podziemne.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltoéci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakoSci.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz bedzie stosowal materiaty posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy -Nie dotyczy

2.4.2. Obmiar robét.

Obmiar robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robot wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot

stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:
1) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) protokoty odbioru robdt;

4) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy

oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nastgpujacych dokumentow:

1) dokumentacja powykonawcza,

2) atesty, certyfikaty zastosowanych materiatow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ i1 uzgadniaé z
zamawiajagcym. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na
biezaco dokumentacje fotograficzng, powykonawcza, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po

zakonczeniu robot kompletny zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.
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Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
przedmiarem roboét, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane

przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatbw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiadac certyfikat jakoSci
wyrobu oraz klas bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatow. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W tym przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia
materialow 1 urzadzen, wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie

zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne muszg by¢ niezwlocznie usunigte
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢
te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie

sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow iurzadzen bgda zlokalizowane w obrebie

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
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niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wilasnosciag
wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia inarze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisj¢ na podstawie sporzadzonych protokotdéw odbioru prac
zgodnie z Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzien
odbioru wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ calo$¢ posiadanej dokumentacji budowy, tacznie z
protokoétami pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, i zalaczyé posiadang
dokumentacje¢ atestow stosowanych materialow.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie
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z Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi

zmianami.

8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

CZESC SZCZEGOLOWA

I. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
izolacja pionowa $cian piwnic od zewnatrz budynku oraz modernizacji izolacji przy ulicy Winogrady 46-48,
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot:

-czyszczenie szczotkami muréw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz §cian piwnic — gruntowanie Eurolanem 3K

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w technologii Weber- Dieterman ( masa uszczelniajaca Superflex
10)

-przyklejenie punktowo ptyt styroduru XPS gr. 10cm

- montaz folii ochronnej kubetkowej zakonczonej listwowaniem

- wymiang okien piwnicznych i klatki schodowej wraz z obrobka

- ocieplenie budynku warstwa styropianu

- otynkowanie i pomalowanie elewacji

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.
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Materialy do wykonania hydroizolacji musza posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci
publicznej.
-preparat natryskiwany lub ktadziony pgdzlem,paca metalowa.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujacych: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania masy uszczelniajacej Superflex 10 packa metalowa

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne
masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materialy nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.
Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robodt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, karta
techniczng produktu, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujacych dla danego rodzaju robét.

5.1. Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢é wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych cze¢sciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i
bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-
piaskowych, betonie komdorkowym. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow, smaréw
i $§rodkow antyadhezyjnych do szalunkow. Podloze powinno byé po wietrzenie suche, dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga si¢ aby podloze byto spoinowane na peing
spoing i rowne. Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunaé. Ubytki w podlozu nalezy
odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu §ciennego. W przypadku bardzo
nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podloza jest otynkowanie tynkiem
cementowym - wykonanie tzw. ,,rapéwki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na plytach
Iub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2. Wykonanie robot

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstonigte S$ciany przesuszy¢ i wyczysSci¢ rgcznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa, stwierdzone uszkodzenia
i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac¢ nowa cegla na zaprawie cementowej. Uszczelnienie muru
nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic (Weber - Dieterman)
Superflex 10 zgodnie z kartg techniczng producenta.

5.3. Bezpieczenstwo i higiena prac
- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
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- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiggnaé
porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowiazujagcych norm polskich i
unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji
w przyjetej projektem technologii weber Dieterman wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie
aplikacji poszczegdlnych materiatdw, ale  rowniez odpowiednich odstgpow czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegoélnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujagcej temperatury, wilgotnosci itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest
spelienie nastgpujgcych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-dostarczana partia materiatdw winna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci,

-przeprowadzane kontrole jakos$ci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane
w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkow renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robot objetych ST zawarte sa w przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z inwentaryzacjg techniczng.
- zbadaniu protokotow odbioru czgsciowych i zanikowych

- wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych
czgéciowych

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawa ptatnosSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

II. INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI.

3.1. Wstep
3.2. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania dot. wykonania i odbioru robot
zwigzanych montazem stolarki drzwiowej i okienne;j.

3.3.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wyszczegolnionych w pkt 5.2

3.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Zdjecie istniejacych skrzydet drzwiowych lub okiennych
- Rozebranie parapetdw wewngtrznych i zewnetrznych

- Wyciagnigcie oscieznicy

- Przygotowanie otworu do wstawienia nowej o$cieznicy
- Osadzenie o$cieznicy

- Montaz i uszczelnienie o$cieznicy

- Montaz i regulacja skrzydta

- Obrobka osciezy okiennych lub drzwiowych

3.5. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, SST, za jako$¢ uzytych materiatéw i poleceniami Inzyniera.

3.6. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:
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— drzwi stalowe zewnetrzne wzmocnione, ocieplane Wspoétczynnik przenikania ciepta U
maks. 1,3 [W/m?K]

—  okna PCV, profil min 5 komorowy ,szyba niskoemisyjna Wspoélczynnik przenikania
ciepla U maks. 0,9 [W/™2-K]

—  parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk

— parapet wewngtrzny z drewna lub pltyty MFD

- kotwy stalowe

—  koftki rozporowe

— pianka poliuretanowa

- silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

—  gips szpachlowy

— piasek do zapraw

— cement portlandzki 35 z dodatkami

— wapno hydratyzowane

3.7. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne"

3.8. TRANSPORT

Transport samochodowy powszechnie stosowany w budownictwie

3.9. WYKONANIE ROBOT

Doktadnoéci wykonania oécieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75
cm, a maksymalna odleglo$¢ od narozy o$cieznicy nie wicksza niz 30 cm. W przypadku o$ciezy z
wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki 1 nadproze
oscieznicy na szerokos$¢ nie wigksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oScieznicy lub powierzchni oscieza. Na
wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne
zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej - w polowie grubosci $ciany,
- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w §cianie z ociepleniem zewn¢trznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia¢: - luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a
wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow okna pod wplywem temperatury, wilgotnos$ci oraz
ruchu konstrukceji budynku nie ograniczajacg funkcjonalnosci okna / drzwi, - miejsce dla klockow
dystansowych i podporowych.
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Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do
ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢ odksztatcania si¢
ksztattownikoéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub
kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia
obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych: - zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materialow, - oczyszczenia
powierzchni przylegania, - zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju
materiatu), - wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza. Uszczelnienie okien na
obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej i zewngtrznej. Warstwa wewnetrzna
to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajagcego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy
paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia
do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngetrznej okna powinna by¢
wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z
polaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w
reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna
wykonywana z pianki wypehiajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw
izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje termiczng i akustyczng polgczenia okna z
osciezami. Szczelina miedzy o$cieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa
izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe
o kontrolowanym spienianiu) nie mogag wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielad
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to
przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej
szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny,
a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy. Warstwa
zewngtrzna  to  uszczelnienie  wykonane z  impregnowanych taSm  rozpr¢znych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a
jednoczesénie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do
wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢
w reakcje chemiczne z  otaczajacymi je materiatami.

3.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I ODBIOR ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt 2.8

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki
budowlanej nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostala wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania szczegdtow konstruke;i,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢,
- wykonanie osciezy.

3.11. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne"

3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoty okreslono w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/5028-2 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-0 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

III. WZNOSZENIE RUSZTOWAN. DEMONTAZ RUSZTOWAN.

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji -
docieplenia budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma
czynno$ci majace na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac
przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
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Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.5. Szczegdlne wymagania dotyczgce robot

Badania i odbiér rusztowan. Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w calosci lub jego czgsci niezbgdne do
prowadzenia robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uznaé za prawidlowe jezeli wszystkie badania daly pozytywny
wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,

- dopuszczalne odchyltki wierzchéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm
przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtluz osi podluznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na calej dtugos$ci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic
wzdluz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci
wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacj¢ techniczng, ktorg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.

2. MATERIALY
2.1. Nalezy zastosowac¢ rusztowanie nieruchome przyscienne, ramowe lub rotaxowe, siatki

ochronne budowlane, zadaszenia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci
robot lub przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wplywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wasciwosci
przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne warunki wykonania podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy

wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione
jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatla dajacego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu, gololedzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsé, przejsé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zZrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,

- sposoOb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PELATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik

budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan
(przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie,
stabilne),
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- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik
budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie
ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonaweg, a
Zamawiajacym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

IV. OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczeg6lnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowanego
systemu ocieplenia Scian zewnetrznych budynkoéw metoda lekko-mokra.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogodlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:

- emulsja gruntujaca,

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- ptyty styropianowe o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m K - dyble plastikowe z
grzybkami,

- siatka z witokna szklanego,

- katownik aluminiowy ochronny,

- parapety kolor do uzgodnienia z zamawiajacym

- podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ISPO/ Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowania innych materialow niz
wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materialy parametrow co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okre§lone w dokumentacjach),

- farba akrylowa kolorystyka wedlug uzgodnienia z zamawiajacym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materialéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi
stosujagc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
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przepisow. Kazda zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnoS$ci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawa Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni przed
uszkodzeniem.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuni¢te. Po wykonaniu docieplania zostang
zastapione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu. Elementy elewacji takie, jak
okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodnicza),
przyklejajac do oécieznicy okiennej i drzwi papierowa taSmag malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od §ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejagcym za posrednictwem kostki
przytaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem
przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonaé, postugujac si¢
szczotka ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i
wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materiatdw. Czynno$¢ ta jest niezbgdna dla zapewnienia
wiasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

5.2.3. Qcieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej gruboéci ptyt izolacji termicznej, a
produkowane s3 z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zar6wno przy izolacji ze
styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy
wyznaczy¢ na caltym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajaca gorng krawedz przylegtego
do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do Sciany za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow szybkiego
montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo przygotowania,
wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podktadki
dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest
zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem prostym z listwa
dochodzacg ze $ciany przylegtej, jej krawedz nalezy dociaé pod katem 45 stopni. Listwe cokotowa
nalezy przykreci¢ do $Sciany gorng krawedziag do wytrasowanej wezesniej linii. Do montazu stosuje
si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncoéwek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w §cianie wierci sig¢
bezposrednio przez przylozong listwe cokotowa. Prawidtlowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokoéw na ztaczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termiczne;j

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig pltyty styropianowe, spelniajgce nastepujace parametry: sa o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK Producent styropianu powinien zalgczy¢
deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z
instrukcja podang na opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjno$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zakladany wspoétczynnik przenikania
ciepta i zyski z oszczgdnos$ci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonad
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Diugos¢
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kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej
czgéei $ciany (nie liczae tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow petnych i
9 cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betondow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac
kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
whbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbaé o potgczenie izolacji Scian z izolacja stropu
nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacja termiczng wykonang w potaci dachowe;.
Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy
wklei¢ izolacje termiczng o grubo$ci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie
styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem
spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowacé si¢
w spoinach migdzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej wysunigcia poza
naroznik. Zaprawe klejows naktada si¢ na obrzeza plyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na
pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywacé ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢é do S$ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarowno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usung¢. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty
potowkowej. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomica pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych kotkow.
W tym przypadku sa to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych do $ciany
plyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej
ptaszczyzny bez uskokow.

Narozniki wypukle wokoét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokoséci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na
styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg
ilo$¢ kleju na calej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy zatopié
naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W
ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokol, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwiazaniu zaprawy. Naprezenia wewn¢trzne, bedace wynikiem
rozszerzania si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ uko$nych
peknie¢ w plaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm,
wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian pacg zebata w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajac klej gtadka pacg stalowa. W ten sposdb dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza
wokot otworu.

Obrobki podokiennikdw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigksza od
glebokosci oscieza. Skrajne czeSci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na
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min 2 cm. Dhugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szeroko$ci otworu w
$wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsunaé¢ az do okna, podsuwajac jego koncowsa
pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym
nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm
Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z
perforowanej blachy aluminiowe;j, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy
owing¢ siatka, zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe¢ klejowa analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed pgknigciami uko$nymi, mogacymi pojawi¢ si¢ w narozach
otwordw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej
paca gltadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45
stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe
w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzily na izolacj¢ termiczng stropu
lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubosc¢ ptyt.

Dhugg tata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna plaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnig, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w roznych kierunkach.
Wszelkie nieréwnosci plaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem $ciernym,
zatozonym na sztywng pacg. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢
w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy diugiej poziomnicy. Po
ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienka warstwg zaprawy klejowej przy
pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie §ciany otynkowanej), otwory
na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po
dwoéch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Giebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wigksza od dlugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24
godz., wowczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego
podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej
w nig siatki z wldkna szklanego. Siatka pelni rolg¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w plaszczyZnie S$ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zaré6wno na potaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos$¢ 3
mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng staranno$cig. Wszelkie
niedociagniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojona, po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwicksza
przyczepno$é tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajacych
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warunkoéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkéw w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow. Dobrze
jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepno$¢ tynku i tworzy jednocze$nie powloke
hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach
jesiennych. W razie gwaltownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wilasnie
warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

5.2.4. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do
naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C. W miesiacach letnich
nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz budynkow podczas intensywnego
dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé¢ powlok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt 6
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych
i atestow jakoSci materiatow, protokolow odbiordw czgsciowych podloza i podkiadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Odbior przygotowanego podioza powinien obejmowac jego rownosc, czystos¢ i suchosc.

6. OBMIAR ROBOT

Dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt 7

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne'
pkt 8

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podlozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
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- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jako$ci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

- PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

- PN-88/B 06250 - Beton zwykty

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Koniec specyfikacji
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