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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Modernizacja i przebudowa dróg i chodników  

D.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem ulic i dróg 

gminnych. Kategoria ruchu KR 2.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.04.02.01 Warstwy odsączające 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.06.02 Podbudowa betonowa 

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 

D.07.01 .01 Oznakowanie poziome 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D.08.01 .01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej 

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 

D.08.03.01 Obrzeża betonowe 

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 

D.08.05.06 Ścieki z brukowej kostki betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem (dalej zwana 

Inżynierem lub Kierownikiem Projektu). 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, 

pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.10. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 

oparta na podporach mostowych,  tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

pojazdów lub pieszych. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do 
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wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inżyniera projektu. 

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i 

przepust. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju 

pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią 

do głębokości przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca 

bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu 

budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.29 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład  droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 

rowerowy itp. 

1.4.3 1. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, 
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charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 

ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.33. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.34. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 

przęsła mostowego. 

1.4.35. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 

zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 

podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 

ustroju niosącego. 

1.4.36. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona 

dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 

poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 

kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.37. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 

kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.38. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.39. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem 

oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlano – 

wykonawczy). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych trasy przez 

uprawnionego geodetę i 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opis i obliczenia. 

Rodzaje dokumentacji: 

− Dokumentacja Zamawiającego, 

− Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę. 

1) Dokumentacja Zamawiającego. 

Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom przekazana przez Internet w trakcie 

przeprowadzenia 

procedury przetargowej po ogłoszeniu przetargu. Dokumentacja Projektowa (Projekt 

budowlano – wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy wyłonionemu w drodze 

przetargu 

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na 

czas budowy, który winien 

być zatwierdzony staraniem Wykonawcy. 

Wykonawca wykona poprzez uprawnionego geodetę dokumentację powykonawczą 

obiektu. Mapa powykonawcza sytuacyjno-wysokościowa winna być staraniem 

Wykonawcy przyjęta w Powiatowym 

Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentację powykonawczą wraz z mapą 

sytuacyjno-wysokościową 

należy wykonać w 6 egz. 

Wykonawca robót uszczegółowi dokumentację projektową w zakresie przewidzianym 

w poszczególnych 

SST. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca na własny koszt sporządzi brakujące 

projekty (opis, rysunki, 

przedmiar), kosztorys ofertowy i SST w 4 egzemplarzach i przedłoży je 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część  umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 

w sposób określony 

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 

zatwierdzony i uzgodniony z 

Policją oraz odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę 

umowną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciągłe zabezpieczenie dojazdów do posesji osób 

prywatnych i instytucji w 
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obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoźników wynikających z 

wytyczonych objazdów. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed  ogniem. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć lub przenieść geodezyjne punkty 

poligonowe i repery. 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia punktów referencyjnych w osi jezdni 

oraz pachołków 

betonowych ("świadków") w koronie drogi. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach właścicieli urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca wykona plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i 

formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie  straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
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wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez  Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będę uważane za 

własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 

w robotach, Inżynier/ 

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

1.6. Kod CPV 45233120-6 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z 
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dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane ewentualnie przez 

Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

staraniem i na koszt Wykonawcy 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żądnych wykopów w 

obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich 
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów 
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sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego 
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wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuście do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w 
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okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

[Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 963).] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, 
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kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego- zgłoszenie , 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

g) protokoły konieczności 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami 

SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie 
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utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1 . dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub 

zamienne),uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń. 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. Sprawozdanie techniczne 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

· zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez 

Zamawiającego, 

· uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

· data rozpoczęcia i zakończenia robót. 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom 

urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy 
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odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

− koszt wywozu materiału z rozbiórki, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa dróg dojazdowych itp) koszty 

dotyczące oznakowania robót , wydatki bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robot, ubezpieczenie 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy itd.) 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

− ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D.00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Roboty nieprzewidziane 

Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na 

etapie projektowania 

oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą 

procent wartości robót 

podstawowych (wielkość rezerwy wyznaczony jest przez Zamawiającego w 

dokumentacji przetargowej – 

kosztorysie „ślepym”) . 

Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty 

nieprzewidziane. 

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na 

podstawie Protokołów 

Konieczności sporządzonych przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i 

sporządzony w oparciu o ceny 

jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, 

na które nie ma cen 

jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów 

załączony do oferty. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z 

rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

W przypadku gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor 

Nadzoru sporządzą Protokół 
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Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy 

na roboty nieprzewidziane. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze 

zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2018r. poz. 963). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 

z późniejszymi zmianami). 

D-02.01.01 

WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH            

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych. Dotyczy: 

„Modernizacja i przebudowa dróg i chodników ” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu                     i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy                            lub modernizacji dróg i obejmują 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 

stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, 
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należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja 

projektową i SST. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 

4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 

stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 

uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 

uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 

Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe 

składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 

podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach 

zerowych robót ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowyc

h 

kategoria 

ruchu KR3-

KR6 

kategoria 

ruchu KR1-

KR2 
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Górna warstwa o 

grubości 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 

50 cm od powierzchni 

robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je 

dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 

określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót 

ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-

02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 

nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 

jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 

korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
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b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie,  

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu.  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

-zgodnie z przedmiarem robót  

„Modernizacja i przebudowa dróg i chodników ” 

  KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODŁOŻA 

D.04.01.01 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża gruntowego dla robót związanych z remontem dróg i ulic gminnych  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Zakres robót obejmuje:  

1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o głębokości 

koryta do 24 cm (pod warstwy konstrukcji nawierzchni ) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki lemieszem bezzębnym; 

- wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

Wykonawca może stosować dowolne środki transportu dopuszczone do ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady 

„Modernizacja i przebudowa dróg i chodników ” 
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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

D-04.03.01. 

1. WSTĘP 

                        1.  1.1  Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem, frezowaniem i 

skropieniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę  

dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót przy 

remoncie dróg gminnych i ulic. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy i zakres przedstawiony w 

kosztorysie nakładczym obejmuje:            - mechaniczne oczyszczenie 

istniejącej jezdni i podbudowy poszerzenia                                                                                  

- mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy poszerzeń emulsją                     

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

− kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
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2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 

 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju 

warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i 

obniżenia jego jakości. 

 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w 

urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych 

lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników 

stalowych. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie 

się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później 

przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad 

ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

− szczotek mechanicznych,               

 Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna 

być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 

usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka 

powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się 

używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
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− szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. 

Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne 

pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

− temperatury rozkładanego lepiszcza, 

− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

− prędkości poruszania się skrapiarki, 

− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

− dozatora lepiszcza. 

 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby 

było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od 

ilości założonej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub 

samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia 

grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, 

skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą 

korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 

przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 

dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 

powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i 

zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i 

nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, 

brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody 

pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem 

warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem 

może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, 

przy których nawierzchnia może być wilgotna. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej 

oczyszczenia. 

 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu 

skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą 

rozpryskową). 

 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 

2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 

2 

3 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą 

lepkość. 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa 

powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 

umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W 

zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca 

powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem 

dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 

skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i 

określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy 

przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że 

Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane 

w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 

właściwości 

Badanie 

według normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa 

kationowa 

Asfalt drogowy 

lepkość 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody 

podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego 

lepiszcza i kruszywa” [4]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

 Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.               Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór  robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy 

dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Zgodnie z dokumentacją projektową.     

                                         

 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji 

asfaltów 

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN 

do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i 

kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z 

dnia  1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 

1994 r. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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„Modernizacja i przebudowa dróg i chodników ” 

D- 5.03.05 

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 

(AC WMS 11 P 20/30; AC WMS 11 W 20/30; AC 11 S 50/70; AC 8 S 50/70) 

podbudowa, wiążąca (wyrównawcza), ścieralna(jezdnia) 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw 

nawierzchni z betonów asfaltowych (dla podbudowy i w-wy wiążącej - o zwiększonej 

odporności na koleinowanie i zmęczenie ) : 

podbudowy zasadniczej,  – AC WMS 11 P 20/30; 

 

warstwy wyrównawczej o grubości jak w przedmiarze (wg tabeli wyrównań) – AC  11 

W  lub AC 16 W  

 

warstwy ścieralnej o grubości jak w przedmiarze – AC 11 S 50/70 (jezdnia); 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni określonych w pkt 1.1 

w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Mieszanka  mineralna  -  mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza  mineralnego  

o  określonym  składzie i uziarnieniu. 

1.4.2.  Mieszanka  mineralno  -  asfaltowa  (MMA)  -  mieszanka  mineralna  z  

odpowiednią  ilością  asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone 

wymagania (np. WT 2). 

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu 

równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. AC WMS – beton asfaltowy o wysokim module sztywności, 

1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do 

lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia 

warstwy z mieszanki mineralno 

- asfaltowej. 
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1.4.7. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny 

rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Poszczególne  rodzaje  materiałów  powinny  pochodzić  ze  źródeł  zatwierdzonych  

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiału 

należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę. 

2.2. Asfalt 

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje się zastosowanie jako lepiszcza 

asfaltu drogowego D50/70 do betonu asfaltowego i D20/30 do AC WMS wg  PN-EN 

– 12591:2004. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 Wymagania 

podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1.   Wymagania wobec wypełniacza 

 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania 

Podbudowa, 

wiążąca 

Ścieralna 

5.2.1. 

5.2.2. 

 

5.3.1. 

 

5.3.2. 

5.4.1. 

 

 

5.4.2. 

 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, 

kategoria nie wyższa niż: 

Zawartość wody według PN-EN 

1097-5, nie wyższa niż: 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 

Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym wypełniaczu według 

PN-EN 1097-4, wymagana 

kategoria: 

Przyrost temperatury mięknienia 

Zg. z tablicą 24 

MBF10 

 

1%(m/m) 

 

dekl. przez  producenta 

V28/45 

 

 

 

ΔR&B8/25 

WS10 

 

CC70 
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5.5.1. 

 

5.5.3. 

 

 

5.5.4. 

 

 

 

według PN- EN 13179-1, 

wymagana kategoria: 

Rozpuszczalność w wodzie według 

PN-EN 

1744-1, kategoria nie wyższa niż: 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 

wapiennym według PN-EN 196-21, 

kategoria nie niższa niż: 

Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym, 

wymagana kategoria: 

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 

13179-2, wymagana kategoria: 

Ka10,Ka 

Deklarowana 

Ka20, Ka10, Ka 

Deklarowana 

 

BNDeklarowana 

 

Składowanie  wypełniacza  musi  odbywać  się  w  sposób  chroniący  go  przed  

zawilgoceniem,  zbryleniem  i zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w 

silosach stalowych. 

2.4. Kruszywo 

Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających je  

przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

Do  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  warstwę  podbudowy i warstwę wiążącą 

należy  stosować  kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 2 i 3 
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Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego 

 

Punkt 

WT-1 

Kruszy

w a 

2008 

Właściwości kruszywa Wymagania 

W-wa podbudowy, w-wa 

wiążąca 
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4.1.3. 

4.1.4. 

 

 

4.1.6. 

 

4.1.8. 

 

4.1.9. 

 

 

4.2.2. 

 

 

4.3.1. 

4.3.3. 

4.4.1. 

4.4.2. 

 

 

4.4.5. 

 

4.5.2. 

 

4.5.3. 

 

 

4.6.1. 

 

4.6.2. 

 

4.6.3. 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie 

niższa niż: Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż według kategorii: 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 

Kształt  kruszywa  według  PN-EN  933-3  lub  według  

PN-EN 

933-4, kategoria nie wyższa niż: 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; 

kategoria nie niższa niż: 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-

EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 

9 

Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; 

kategoria: Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, 

kategoria nie wyższa niż: 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, 

kategoria: 

Skład  chemiczny -  uproszczony  opis  

petrograficzny według 

PN-EN 932-3 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-

1 p. 14.2; 

kategoria nie wyższa niż: 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 

19.1 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 

19.2 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 

według PN- EN 1744- lp. 19.3; kategoria nie wyższa 

niż: 

Gc90/20 

 

G20/15 

 

f2 

FI30 lub SI30 

 

C90/1 

 

 

LA40 

dekl. przez producenta 

dekl. przez producenta 

Wcm0,5a) 

 

F4 

 

 

SBLA 

 

dekl. przez producenta 

 

 

mLPC 0,1 

 

wymagana odporność 

wymagana odporność 

V6,5 
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a) Jeżeli nasiąkliwość jest większa, to należy badać mrozoodporność według pkt 

4.4.2. 

 

Tablica 3.  Wymagania wobec kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu 

 

Punkt 

WT- 

1 

Kruszy

wa 

200

8 

Właściwości 

kruszywa 

Wymagania 

W-wa podbudowy, 

w-wa 

wiążąca 
4.1.3. 

4.1.5. 

 

4.1.6. 

 

4.1.7. 

4.1.10. 

 

4.3.1. 

4.5.3. 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: Tolerancja   uziarnienia;   odchylenie   nie   

większe   niż według kategorii: 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria nie 

wyższa niż: 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie 

wyższa niż: Kanciastość kruszywa drobnego według 

PN-EN 933- 

6, rozdz. 8, kategoria nie niższa 

niż: 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p. 

14.2, kategoria nie wyższa 

niż: 

GF85 i 

GA85 

GTC2

0 f16 

MBF10 

ECS3

0 

 

deklarowana 

przez 

producenta 

mLPC 0,1 

Do  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  warstwę  ścieralną  należy  stosować  

kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 4 i 5 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego 

Punk

t 

WT-

1 

Kruszy

wa 

200

8 

Właściwości 

kruszywa 

Wymagania 

W-wa ścieralna 

 

 

 

 

4.1.3. 

4.1.5. 

 

4.1.6. 

 

4.1.7. 

4.1.10. 

 

4.3.1. 

4.5.3. 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: Tolerancja   uziarnienia;   odchylenie   nie   

większe   niż według kategorii: 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria nie 

wyższa niż: 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie 

wyższa niż: Kanciastość kruszywa drobnego według 

PN-EN 933- 

6, rozdz. 8, kategoria nie niższa 

niż: 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p. 

GF8

5 

 

GTCN

R 

 

f1

6 

MBF10 

ECS 

Deklarowa

na 
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Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 

określone w pkt  5.1  WT-3 Emulsje asfaltowe IBDiM 20 

2.6. Środek adhezyjny 

Decyzję  o  zastosowaniu  środka  adhezyjnego  podejmuje  się  po  

przeprowadzeniu  przez Wykonawcę  badań laboratoryjnych    uzasadniających    

konieczność    jego    stosowania    dla  poprawy przyczepności  asfaltu  do 

kruszywa. 

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają Aprobatę Techniczną 

(świadectwo dopuszczenia do  stosowania w budownictwie drogowym) wydaną 

przez  Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.7. Dostawy materiałów. 

Za  dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót  zgodnie z  

ustaleniami określonymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  takie  zorganizowanie  dostaw  materiałów  do  

wytwarzania  MMA,  aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie 

wykonywania dziennej działki roboczej. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację 

zgodności o treści według 

PN-EN-45014 wydaną przez dostawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do  wykonania  warstw  nawierzchni z  betonu  

asfaltowego  powinien  wykazać  się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

-wytwórni (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  do  wytwarzania  

mieszanek  mineralno- asfaltowych,  

-układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

skrapiarek, 

-walców lekkich, średnich i ciężkich , 

-walców stalowych gładkich , walców ogumionych, 

-szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, samochodów 

samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

3.2.1.  Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 

Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  produkować  przy  zastosowaniu  
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sterowanej komputerem wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadającej 

wydajność zapewniająca wykonanie MMA w ilościach i czasie wynikających z 

nakładów kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

wyposażonej  w izolowany   termicznie   silos    gotowej    mieszanki   o    

pojemności   nie mniejszej niż  połowa wydajności godzinowej. Komputerowy 

system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno- 

asfaltowej zgodnej z zadaną  receptą, musi pracować w oparciu  o zwrotne 

potwierdzenia wydanych poleceń, a rejestrator podstawowych parametrów  pracy  

wytwórni  (godzina  i  minuta  wykonania  zarobu,  ilości naważanych składników,  

czas  mieszania  kruszywa  na  sucho,  czas  mieszania  po  dodaniu  asfaltu  

oraz temperatura gotowej  mieszanki  każdego  zarobu  na  wyjściu  z  mieszalnika), 

dokonuje  ich zapisu oddzielnie dla każdego cyklu, np. w postaci wydruku. 

Dozowanie  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinno  być  wagowe.  

Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych 

składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2 %. Dozowanie  wagowe  lub  

objętościowe  środka  adhezyjnego  oraz  modyfikatora  asfaltu  do asfaltu powinno 

odbywać   się poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do   asfaltu w   trakcie   jego 

podawania do mieszalnika otaczarki. 

3.2.2.  Układarka mieszanek mineralno-bitumicznych 

Układanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przełożenia ruchu powinno 

odbywać się pełną szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki gąsienicowej 

(może być zestawem układarek). W przypadku przebudów, gdy  nie  ma  

możliwości  wyznaczenia  trasy    objazdu  mieszankę  należy  układać  pasami.  

Układarka  winna posiadać między innymi następujące podzespoły: 

automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

niweletą i grubością, płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 

urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 

Tylko wyjątkowo dopuszcza się ręczne ułożenie warstwy w miejscach niedostępnych 

dla sprzętu mechanicznego, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na 

zagęszczenie takich powierzchni, niedostępnych dla walców i dogęszczać je przy 

pomocy płyt wibracyjnych. 

3.2.3.  Walce do zagęszczania 

Należy stosować, walce stalowe gładkie średnie  i ciężkie z wibracją w zakresie 35 – 

50 Hz, ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bębnach blaszanych, 
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz  luzem  należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  

przewozu  materiałów  sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  

sposób  zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę  mineralno-asfaltową należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi, 

wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. 

W  czasie  transportu  spadek  temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie  

powinien  być większy niż 10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z 

jednoczesnym spełnieniem warunków  zachowania  temperatury wbudowania.  Czas  

transportu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  od  momentu  załadunku  do  rozładunku  

nie powinien przekraczać 2  godzin. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.    Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie receptury. 

Do warstwy wiążącej(wyrównawczej) i warstwy podbudowy należy stosować beton 

asfaltowy o wysokim module sztywności: AC WMS 11. Do obu warstw można 

stosować  tę samą mieszankę ACWMS. Do warstwy ścieralnej  – AC S 11 

Mieszankę  betonu  asfaltowego  o  wysokim  module  sztywności  (ACWMS)  

należy  zaprojektować  metodą funkcjonalną . 

 

Tablica 6 – Uziarnienia MM oraz zawartość lepiszcza do AC: 

 

 

Właściwość 

Przesiew, [%(m/m)] 
AC 8 S AC 11 S AC WMS 11 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - 100 - 100 - 
11,2 100 - 90 100 90 100 
8 90 100 70 90 70 85 
5,6 70 90 - - - - 
2 45 65 45 60 40 50 
0,125 8 20 8 22 7 17 
0,063 6 12 6 12 5 9 
Zawartość lepiszcza Min. 6,6 Min. 6,4 Min. 4,8 

Wykonawca  na  cztery  tygodnie  przed  przystąpieniem  do  produkcji  MMA jest 
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zobowiązany do złożenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

materiały wyjściowe wraz z  receptą laboratoryjną. Inżynier/Inspektor Nadzoru  przed  

zatwierdzeniem  zweryfikuje  jedną  receptę  z  każdego  rodzaju  MMA 

przewidzianego w  projekcie  w  Laboratorium Zamawiającego na  jego  koszt. 

Kolejne przedstawione recepty będą weryfikowane przez  Laboratorium 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

−   określeniu   właściwości   mieszanki  i   porównaniu   uzyskanych   wyników   z   

wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Tablica 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego. 

 

Właściwość Warunki zagęszczenia wg    

PN-EN  13108-20 

Metoda i warunki 

badań 

Mieszanka 

AC 8 

S 

AC 11 

S 

AC WMS 

11 

AC 8 S AC 11 S AC WMS 

11 
Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, ubijanie 

2x50 uderzeń 

C.1.3, 

ubijanie  

2x75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8, 

p.4 

Vmin 1,0 

Vmax 3 

Vmin 2,0 

Vmax 4 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2, ubijanie 

2x50 uderzeń 

- PN-EN 12697-8, 

p.5 

VFBmin 

78 

VFBmax 

89 

VFBmin 

75 

VFBmax 

89 

- 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 

MM 

C.1.2, ubijanie 

2x50 uderzeń 

- PN-EN 12697-8, 

p.5 

VMAmin 16 - 

Odporność 

na działanie 

wody 

C.1.1, ubijanie 2x25 

uderzeń 

PN-EN 12697-

12, 

przechowywanie 

w 

40oC z jednym 

cyklem 

zamrażania, 

badanie w 15oC 

ITSR90 ITSR80 

Odporność 

na trwałe 

deformacje 

- C.1.20,wało

w anie,  

P98   - 

P100 

PN-EN 12697-

22, metoda B w 

powietrzu, PN-

EN 

13108-20, D.1.6, 

60oC, 10000 

cykli 

- WTSAIR0

,10 

PRDAIR3,

0 

 

Sztywność  

- 

C.1.20,wało

w anie,  

P98   - 

P100 

PN-EN 12697-

26, 

4PB-PR, 

temp.10oC, 

częstość 10Hz 

- Smin 

14000 

Odporność 

na 

zmęczenie, 

kategoria nie 

niższa niż: 

 

- 

C.1.20,wało

w anie,  

P98   - 

P100 

PN-EN 12697-

24, 

4PB-PR, 

temp.10oC, 

częstość 10Hz 

- ε6-130 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno - asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 

wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 

mineralno - asfaltowej.  Wytwarzanie mieszanki powinno odbywać się w oparciu o 

recepturę laboratoryjną, zatwierdzoną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Rzędne 

krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryjnej powinny być skorygowane w wyniku 

przeprowadzonej próby   technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek próbny. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i 

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 

asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż     2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to  powinien on  być  

dozowany do  asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją    5o C. 

Należy tak  zaplanować produkcje mieszanki  mineralno – asfaltowej, żeby od chwili 

jej wytworzenia do chwili ej wbudowania  upłynęło 90÷120 minut,  przy czym  

składowanie i transport stanowią część  tego czasu. Jest  to okres niezbędny do 

zajścia reakcji chemicznej w asfalcie otaczającym kruszywo. 

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  przegrzana  (z  oznakami  niebieskiego  dymu  w  

czasie  wytwarzania)  oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być 

potraktowana jako odpad produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże może stanowić nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltowa. 

Podłożem może być również stara warstwa konstrukcji nawierzchni. 

Powierzchnia podłoża winna być sucha i czysta. Przed ułożeniem warstwy 

bitumicznej z betonu asfaltowego, podłoże należy przygotować zgodnie  z  

wymaganiami podanymi  w  D.04.03.01  „Oczyszczenie i  skropienie warstw 

konstrukcyjnych". 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym w określonej ilości zaakceptowanej 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przed ułożeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leżąca poniżej warstwy 

układanej będzie skropiona emulsją asfaltową zgodnie z D.04.03.01. 

5.    Warunki przystąpienia do robót 

Mieszanki MMA należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa niż: 

dla w-wy ścieralnej: 0oC (przed robotami) i +5oC (w czasie robót), dla w-wy wiążącej: 

-2oC (przed robotami) i 0oC (w czasie robót), 

dla w-wy podbudowy: -5oC (przed robotami) i -3oC (w czasie robót) 
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W przypadku produkcji i układania warstwa nawierzchni z ACWMS w warunkach 

obniżonej temperatury otoczenia (późna jesień) należy zastosować technologię lub 

dodać środek obniżające lepkość lepiszcza asfaltowego i poprawiające urabialność 

oraz zagęszczalność mieszanki. 

5.6. Próba technologiczna 

Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny być sprawdzone  w trakcie próby 

technologicznej w pełnym zakresie zastosowanych metod badań, zgodnie z 

wymaganiami wg pkt 5. 

Na  podstawie  uzyskanych  wyników  Inżynier/Inspektor Nadzoru  podejmuje  

decyzję  o  wykonaniu  odcinka próbnego. 

5.7. Odcinek próbny 

Odcinek próbny  wykonuje się co najmniej o  długości 50m  na  całej  szerokości  

jednej  jezdni  lub  pasa ruchu w zależności od  warunków ruchowych. 

Wykonawca w trakcie realizowania odcinka próbnego w celu: 

- zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA, 

- sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest 

właściwy, 

- określenia grubości  warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed  

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubości warstwy, 

- określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego 

zagęszczenia warstwy. 

- sprawdzenie równości. 

Do  wykonania  odcinka  próbnego, Wykonawca  powinien  zastosować  takie  same 

materiały oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania warstwy AC podczas 

robót. 

Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca     rozpocznie     wykonywanie     warstwy     z     AC     dopiero     po     

otrzymaniu     akceptacji 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów 

dokonanych na odcinku próbnym. 

W   przypadku   nieprawidłowych   parametrów   warstwy   i   nie   zatwierdzeniu   

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru  odcinka  próbnego, Wykonawca  ma  

obowiązek  usunąć  odcinek  próbny  warstwy (jeżeli był wykonywany w obrębie 

Kontraktu) na własny koszt. 

5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego 

Warstwę nawierzchni z ACWMS należy układać w jednej warstwie. Temperatura 

rozkładania mieszanki oraz zagęszczania powinna być zgodna z temperaturą 

technologiczna asfaltu zalecaną w normie lub Aprobacie Technicznej. 

Do zagęszczania mieszanki ACWMS należy stosować ciężkie, dociążone walce 

ogumione oraz stalowe gładkie. 

Zamawiający w przypadku wykonawstwa w okresach chłodnych  będzie kontrolował  

czy w wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, transportu i wbudowania nie 
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uległy znacznemu pogorszeniu własności asfaltu. Zagęszczanie  mieszanki powinno 

odbywać  się  zgodnie  ze  schematem  przejść walca ustalonym na odcinku 

próbnym. 

Złącza w warstwie wiążącej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. Złącza  poprzeczne  i  podłużne,  wynikające  z  dziennej  

działki  roboczej  powinny  być  równo  obcięte, posmarowane emulsją. Złącza 

poprzeczne powinny być zabezpieczone dodatkowo listwą przed uszkodzeniem. 

Boczne krawędzie warstwy należy zabezpieczyć poprzez szczelne posmarowanie 

emulsją. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 

siebie co najmniej o 15 cm. Stosując zespół układarek, zakończenie działek 

roboczych dla każdego pasa powinno być przesunięte o ok. 5-8 m. 

Za  zgodą  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru, nawierzchnię  można  oddać  do  

ruchu  zaraz  po  jej  wykonaniu  i ostygnięciu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Na żądanie Zamawiającego ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy 

(kruszywa, wypełniacz, lepiszcze itd.)  Wykonawca przekaże próbki o odpowiedniej 

wielkości, i Zamawiający będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu 

potwierdzą pisemnie przekazanie próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te 

będą mogły posłużyć do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu. 

Minimalne wielkości próbek materiałów: 

 

 wypełniacz – 2 kg 

 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm – 5 kg 

 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm – 15 kg 

 

 lepiszcze - próbka średnia z 3 próbek częściowych po 2 kg 

 

6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 7  Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i 

wbudowywania MMA 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

BADANIA MIESZANKI 

1. Temperatura składników Dozór ciągły 

2. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 
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3. Uziarnienie i zawartość lepiszcza Na każde rozpoczęte 6000m2 

nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 
4. Temperatura mięknienia lepiszcza 

odzyskanego 
Na każde rozpoczęte 6000m2 

nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 
5. Gęstość i zawartość wolnych 

przestrzeni próbki 
Na każde rozpoczęte 6000m2 

nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 
BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń w warstwie 
Na każde rozpoczęte 6000m2 

nawierzchni 1 próbka 

(ilość może być zwiększona) 

 
7. Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niż co 20 m 

8. Równość podłużna  

Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu 

pomiar planografem oraz w miejscach 

niedostępnych i krótkich odcinkach (do 

200 m) metoda łaty 4- metrowej i klina – 

nie rzadziej niż co 10m. 

9. Równość poprzeczna Dla każdego pasa ruchu, nie rzadziej niż 

co 10 m 10. Grubość lub ilość materiału nie rzadziej niż co 100 m 

11. Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 

12. Wygląd warstwy ocena wizualna 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i  ukształtowania osi w planie 

należy wykonać  w punktach głównych łuków poziomych. 

Tablica 8 Tolerancje zawartości składników mieszanki

 mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu 

pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

 

 

Lp. 

 

 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Dopuszczalne odchyłki [%] 

W czasie 

produkcji 

Odbiór 

końcowy 

– mieszanki 

wałowane 1 Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5 - 

2 Jw. # 2,0mm ± 6,0 - 

3 Zawartość ziaren >2,0mm - 7,0-10,0 

4 Jw. # 0,063mm ± 2,0 2,1-4,0 

5 Asfalt ± 0,6 ± 0,6 

6 Wskaźnik zagęszczenia ≥98% ≥98% 

7 Zawartość wolnych przestrzeni 2÷5 

(podbudowa) 

4÷10 

(wiążąca) 

3÷5 (ścieralna) 

2÷5 

(podbudowa) 

4÷10 

(wiążąca) 

3÷5 (ścieralna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami i 

recepturą laboratoryjną. 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
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Wskaźnik   zagęszczenia   warstwy   należy   sprawdzać   na   próbkach   wyciętych   

z   zagęszczonej warstwy, poprzez  porównanie  gęstości  strukturalnej  wyciętych  

próbek  z  gęstością strukturalną  próbek  Marshalla formowanych w dniu 

wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości  należy 

wykonywać metodą hydrostatyczną. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 

98%. 

 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

Do   obliczenia   wolnej   przestrzeni   w   warstwie   należy   przyjmować   gęstość   

objętościową mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania 

kontrolowanej działki roboczej. 

6.5. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 

łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %. 

6.6. Ocena równości podłużnej 

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które 

nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby 

wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą 

odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. 

Tablica 9. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 

Element nawierzchni Procent liczby pomiarów 

95% 100% 

Pasy  ruchu  zasadnicze,  dodatkowe,  pasy  awaryjne,  

pasy  włączania  i wyłączania 

 

≤6 mm 

 

≤7 mm 

 

6.7. Ocena równości poprzecznej nawierzchni 

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda 

równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 

Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 10 m, a liczba pomiarów nie 

może być mniejsza niż 20. Odchylenie równości oznacza największą odległość 

między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. 

Z częstotliwością podaną w tablicy 7   należy sprawdzać spadek poprzeczny 

warstwy. Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i zmierzeniu prześwitu klinem lub 

pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach 

prostych i na łukach powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±  0,5%. Wymaga 

się, aby co najmniej 90% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Tablica 10. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

Element nawierzchni Procent liczby pomiarów 

90% 100% 
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Pasy  ruchu  zasadnicze,  dodatkowe,  pasy  awaryjne,  

pasy  włączania  i wyłączania 

 

≤6 mm 

 

≤9 mm 

 

6.8. Pomiar grubości warstwy (ilości materiału) 

Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 7   

na podstawie wyciętych próbek. 

Dopuszczalne odchyłki: 

dla wielu badań (średnia) ≤ 10% 

dla pojedynczej próbki ≤ 15%. 

 

W przypadku grubości mniejszej niż dopuszczalne odchylenie   zostaną 

Wykonawcy naliczone potrącenia za obniżoną jakość. 

6.9. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.10. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 

wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. 

Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.11. Wygląd warstwy 

Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  

miejsc  przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.12. Potrącenia za nieprawidłowości w wykonaniu warstw nawierzchni. 

W przypadku konieczności stosowania potrąceń – naliczane będą jak w pkt.9.2.6 

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i , jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-

96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
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„Wymagania ogólne” w pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie materiałów, 

-opracowanie receptur, 

-wytworzenie próbnej  mieszanki betonu  asfaltowego  bazując na  recepcie 

roboczej  zaaprobowanej  przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

-wykonanie odcinka próbnego, transport mieszanki na plac budowy, 

-zabezpieczenie krawężników,  zakrywanie  i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych 

w trakcie  robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, 

dylatacji, 

-posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

-przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie emulsją 

asfaltową,                             -wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej 

transport na miejsce wbudowania, mechaniczne ułożenie mieszanki, 

-skropienie międzywarstwowe, 

-mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, wykonanie i zabezpieczenie złączy i 

krawędzi, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, uporządkowanie 

placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997 

 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warszawa 2008 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  

1999  r.  w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).  

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

D.08.02.02 

l. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem n/h Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej w 

ramach zadania:  

„Modernizacja i przebudowa dróg i chodników ” 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji i Robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania 

chodników z kostki brukowej betonowej.  
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1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu 

przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego.  

1.4.2. Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z 

krawężników /obrzeży/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiału.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.M.00.00.00.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00.  

2.2. Materiały do wykonania chodników  

Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowej betonowej, 

zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są:  

2.2. l. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm z betonu klasy co najmniej B45.  

2.2.1.1. Wygląd zewnętrzny i tolerancje wymiarowe.  

Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  

2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm  

3 mm. dla kostek o grubości > 80 mm Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- długość i szerokość ± 3mm  

- grubość ± 5mm  

2.2.1.2. Wytrzymałość na ściskanie.  

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] Jak dla 

klasy betonu B45  

2.2.1.3. Nasiąkliwość.  

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.  

2.21.4. Odporność na działanie mrozu.  

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna, być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250 [2].  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli;  

-próbka nie wykazuje pęknięć, -strata masy nie przekracza 5% masy  

-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większa niż 20%.  

 

2.2.1.5. Ścieralność.  
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie 

powinna przekraczać 4 mm.             2.2.2. Woda Stosowana woda powinna być 

odmiany " l" i odpowiadać wymogom PN-B-32250 [5].  

2.2. 3. Kruszywo Należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

PN-B-06712 [3].  

3. SPRZĘT.  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00.  

3.2. Sprzęt do wykonania chodników  

Roboty związane z wykonywaniem chodnika można wykonywać ręcznie przy 

pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych, ubijaków 

ręcznych lub mechanicznych.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne".  

4.2. Transport materiałów do wykonania chodników  

4.2. l. Transport betonowych kostek brukowych  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min.. 0,7 R, kostki przewożone są na 

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki betonowe można 

również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

4.2.2. Piasek  

Wymagania dla transportu piasku podano w SST D.08.01.01.  

4.2.3. Woda  

Wymagania dla transportu wody podano w SST D.08.01.01.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty 

przy wykonywaniu chodników.  

5.2. Wykonanie chodnika.  

5.2.1. Koryto pod chodnik  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 

być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

5.2.2. Podsypka  

Podsypkę należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-

06712 [3] Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być dostosowana do 

projektowanych rzędnych regulowanego chodnika. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
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5.2.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych.  

Kostkę układa się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły 2-3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od planowanej 

niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 

chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 

pielęgnacji i może być zaraz oddany do użytkowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D. M. 00.00.00.  

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców 

materiałów deklaracje zgodności oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania Robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.  

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola 

obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania 

Robót podanych w p.6.5.Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb 

gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż 

przed upływem każdego dnia roboczego.  

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robót  

Po wykonaniu Robot należy sprawdzić:  

- konstrukcję chodnika,  

- równość nawierzchni,  

- profil poprzeczny,  

- równoległość spoin.  

- szerokość i wypełnienie spoin.  

6.5.Przeprowadzenie badań 6.5.1. Ustalenie jakości materiałów  

Ustalenia jakości użytych materiałów należy dokonać przez pełne sprawdzenie 

wyników badań laboratoryjnych materiałów użytych do budowy chodnika zgodnie z 

wymaganiami podanymi w p.2 n/n SST.  
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6.5.2. Sprawdzenie jakości wykonania chodnika  

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika  

Sprawdzenie konstrukcji chodnika należy przeprowadzić w następujący sposób:  

- na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika należy zdjąć 2 kostki 

brukowe w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ 

kostek chodnika.  

6.5.2.2. Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na 

każdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach wątpliwych.  

Prześwit pomiędzy łatą 2-metrową a nawierzchnią chodnika nie może przekroczyć 

0,8 cm.  

6. 5. 2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego  

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z 

poziomicą, co najmniej raz na każdym odcinku regulowanego chodnika. 

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + /- 0,3%.  

6.5.2.4. Sprawdzenie równoległości spoin.  

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne 

odchylenie od równości spoin wynosi ± l ,0 cm na długości chodnika do l0 m.  

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin.  

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin należy przeprowadzać przez wydłubanie 

spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na jednym wybranym 

losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 

wypełnienia.  

7. OBMIAR ROBOT  

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00.  

Jednostką obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00. Do odbioru Wykonawca 

przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki 

pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót.  

8.2. Rodzaje odbiorów  

Odbiór chodników z kostki brukowej obejmuje:  

a) odbiór ostateczny,  

b) odbiór pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za l m2 chodnika należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonanych Robót oraz wbudowanych materiałów w oparciu o wyniki pomiarów i 

badań laboratoryjnych.  

Cena wykonania Robót obejmuje:      

- roboty pomiarowe i przygotowawcze.  
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- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania.  

- wykonanie koryta.  

- wykonanie podsypki piaskowej.  

- ułożenie kostek brukowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych  

10. PRZE PISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy  

1 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

2. PN-B-06250 Beton zwykły 3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład- wymagania i ocena zgodności 

Krawężniki betonowe 

D.08.01.01. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

krawężników betonowych dla  zadania „Modernizacja i przebudowa dróg i 

chodników ” 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres 

robót wchodzi: 

a) wykonanie ław betonowych z oporem, 

b) ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm 

Szczegółowa lokalizacja ustawienia krawężników odpowiedniego typu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające 

chodniki dla pieszych od jezdni. 

1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz 

przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 

1.4.3.     Opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika. 

1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona 

bezpośrednio na  ławie. 

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  D.00.00.00 “Wymagania 

ogólne” punkt 5. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 2 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Krawężniki betonowe drogowe typu ciężkiego 15x30x100 cm powinny spełniać 

wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny 

pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.   

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 

rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Każdy typ materiału (krawężników, 

betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiadać dokument 

potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, 

pomiary elementów i warunki składowania, powinny być zgodne z wymaganiami 

normy BN-80/6775-03/01. 

2.3. Krawężniki betonowe 

Do wykonania robót należy użyć krawężniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, klasy nie niższej niż B 30. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni 

górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów: 

- dla wysokości   3 mm, 

- dla szerokości i długości  8 mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 

W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania 

próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .  

2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami 

bocznymi 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 

- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 

i z piasku wg PN-B-06711.  

2.5. Materiały na ławę krawężnika z oporem 

Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Materiał na ławy - beton klasy B-10 według PN-B-06250. 

2.6. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
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Bitumiczna masa zalewowa na gorąco do wypełnienia szczelin dylatacyjnych powinna 

spełniać wymagania normy BN-74/6771-04 i posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub 

na paletach transportowych. 

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. 

Kruszywa należy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym 

placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D.00.00.00. 

“Wymagania ogólne” pkt. 3.. 

3.2.  Do wytwarzania betonu na ławy z oporem: 

Wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania składników. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. 

“Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2.  Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie 

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób ich załadunku 

na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny 

być zgodne z normą BN-88/6775-03/01. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Transport cementu  wg BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do wykonania krawężników należy je wytyczyć zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

Koryto pod ławę należy wykonać o wymiarach umożliwiających ustawienie szalunku. 

Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem 

podłużnym zgodnym z Rysunkiem i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 

minimum 0,97. 

5.2. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika 

5.2.1.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Szalunki z desek 

grubości 25-32 mm, powinny być wykonane pod ławy i opory. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny 

dylatacyjne powinny być wykonywane co 50 m i wypełniane masą zalewową wg pkt 

2.6. 
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5.2.2. Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-

piaskową grub 5 cm i przy sznurach ustawić krawężniki betonowe do wymaganych 

rzędnych wysokościowych. 

Podsypka cementowo-

piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10 Mpa, po 28 

dniach nie mniejszą niż 14 Mpa. 

5.2.3. Spoiny na złączach krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić 

zaprawą cementową , po  czym  zatrzeć na  gładko powierzchnię styków.  Szerokość 

spoin  nie powinna  być większa od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mieć 

wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20Mpa. Co każde 50 m., szczeliny 

powinny być wypełnione masą zalewową wg wymagań  pkt 2.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

Kontrola powinna obejmować: 

- wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- prawidłowość przygotowania koryta, 

- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w 

planie), 

- zagęszczenie betonu, 

- wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy), 

- wysokość posadowienia krawężników (pomiar j.w.), 

- odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j.w.), 

- dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m), 

- równość górnej powierzchni krawężników, 

-     badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach 

sześciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed 

przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych, 

- badania nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z 

gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w 

przypadkach wątpliwych, 

- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach 

wątpliwych, 

- badania ścieralności betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed 

przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych. 

- kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich 

uszkodzeń. 
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Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny 

być przez Wykonawcę rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia 

Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości  10%, a dla 

szerokości  

 20% wymiaru projektowanego, 

- odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej 

może wynosić  1 cm, 

- odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić   1 cm, 

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość,  

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 nie powinien być więks

zy od 0,5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego krawężnika o wymiarach 

15x30x100 cm na ławie z oporem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową 

i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 

“Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m (metra) wykonanego krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, 

− wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,  

− rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 

− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem, 

zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 

− wypełnienie szczelin masą zalewową, 

− zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

1.  PN-88-06250 Beton zwykły. 

2.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

4.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 

5.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

6.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności. 

7.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

8.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych Wspólne 

wymagania  i  badania. 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża. 

10.2. Inne dokumenty 

11. “Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED) - Transprojekt-

Warszawa, 1979 i 1982 r.                                     

 

 

 


