SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Modernizacja i przebudowa drég i chodnikéw

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem ulic i drog
gminnych. Kategoria ruchu KR 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robét objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.01 Warstwy odsgczajgce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.06.02 Podbudowa betonowa

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01 .01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01 .01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.06 Scieki z brukowej kostki betonowej

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:



1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg

(droga) albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzgcy

do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych

odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem projektu,

Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem (dalej zwana
Inzynierem lub Kierownikiem Projektu).

1.4.6. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowdw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do



wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inzyniera projektu.
1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze

ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i
przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnosé wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego

rodzaju robdt budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi |

zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzenh chronigcych
ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - czesé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazdow, umieszczenia urzgdzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym)

istniejgcego potgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.3 1. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje,



charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej
Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami),
przesta mostowego.

1.4.35. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng

ustroju niosgcego.

1.4.36. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlano —
wykonawczy).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow gtownych trasy przez
uprawnionego geodete i

odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opis i obliczenia.

Rodzaje dokumentaciji:

- Dokumentacja Zamawiajgcego,

- Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce.

1) Dokumentacja Zamawiajgcego.

Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom przekazana przez Internet w trakcie
przeprowadzenia

procedury przetargowej po ogtoszeniu przetargu. Dokumentacja Projektowa (Projekt
budowlano — wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy wytonionemu w drodze
przetargu

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na
czas budowy, ktory winien

by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona poprzez uprawnionego geodete dokumentacje powykonawczg
obiektu. Mapa powykonawcza sytuacyjno-wysokosciowa winna by¢ staraniem
Wykonawcy przyjeta w Powiatowym

Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg
sytuacyjno-wysokosciowg

nalezy wykonac¢ w 6 egz.

Wykonawca roboét uszczegdtowi dokumentacije projektowg w zakresie przewidzianym
w poszczegolnych

SST. Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowe]

przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawca na wtasny koszt sporzgdzi brakujgce
projekty (opis, rysunki,

przedmiar), kosztorys ofertowy i SST w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inzynierowi/Kierownikowi projektu

do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakosc¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposéb okreslony

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
zatwierdzony i uzgodniony z

Policjg oraz odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robaot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob

bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene

umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciggte zabezpieczenie dojazdéw do posesji oséb
prywatnych i instytucji w



obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoznikdw wynikajgcych z
wytyczonych objazddw.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob

lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed ogniem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyc¢ lub przenies¢ geodezyjne punkty
poligonowe i repery.
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktow referencyjnych w osi jezdni
oraz pachotkow
betonowych ("swiadkow") w koronie drogi.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach wtascicieli urzgdzen
infrastruktury techniczne.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposoéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i

forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do

wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w

taki sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu

odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inzyniera powinien rozpoczgc¢

roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i

w sposob ciggty bedzie

informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
10



wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie hormy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bede uwazane za
witasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecehh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoznienia
w robotach, Inzynier/

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.6. Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych

do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego

zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z
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dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane ewentualnie przez
Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
staraniem i na koszt Wykonawcy

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zgdnych wykopow w

obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa sie produkcja

materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w

dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnetrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robaot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét
bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw
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sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie

urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania

poszczegolnych elementéw robat,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic

wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.
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Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli

niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego
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wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
InZzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacijg projektows i
SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscie do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w
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okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
[Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 963).] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych

odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania

robaot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem,
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kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow

robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego- zgtoszenie ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) protokoty koniecznosci

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe].
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie
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utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1 . dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub

zamienne),uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
udokumentowanie

wykonania jego zalecen.

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez

Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt,

- data rozpoczecia i zakonczenia robaot.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom

urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy
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odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- koszt wywozu materiatu z rozbidrki,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa drég dojazdowych itp) koszty
dotyczgce oznakowania robot , wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenie
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy itd.)

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.
- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6ine D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D.00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania

oraz takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg
procent wartosci robot

podstawowych (wielkos¢ rezerwy wyznaczony jest przez Zamawiajgcego w
dokumentacji przetargowej —

kosztorysie ,Slepym”) .

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robét podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na
podstawie Protokotow

Koniecznosci sporzgdzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Protokdt Koniecznos$ci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i
sporzgdzony w oparciu o ceny

jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot,
na ktore nie ma cen

jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw
zatgczony do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor
Nadzoru sporzgdzg Protokot
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Koniecznosci o braku tych robot, a Cene Umowng umniejszy sie o warto$¢ rezerwy
na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze
zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018r. poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470
Z pOzniejszymi zmianami).

D-02.01.01
WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych. Dotyczy:
»,Modernizacja i przebudowa drog i chodnikow ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg
nosnosci Gi1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
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nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi1 zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposodb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria kategoria
ruchu KR3- |ruchu KR1-
ekspresowyc KR6 KR2
h
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Gorna warstwa o 1,03 1,00 1,00
grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci |s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgc
Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywacé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okres$lonymi w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrécic na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2® wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

9.3. Szczegobtowy zakres robét objetych ptatnoscia:

-zgodnie z przedmiarem robét

»Modernizacjai przebudowa drég i chodnikéw ”
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

D.04.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (ST)
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego dla robét zwigzanych z remontem drég i ulic gminnych
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres robo6t obejmuje:

1. [Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o gtebokosci

koryta do 24 cm (pod warstwy konstrukcji nawierzchni )

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne’
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki lemieszem bezzebnym,;
- wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.
Wykonawca moze stosowac dowolne srodki transportu dopuszczone do ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady

»Modernizacja i przebudowa drég i chodnikéw ”
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OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.03.01.

1. WSTEP
1. 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem, frezowaniem i
skropieniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot przy
remoncie drég gminnych i ulic.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy i zakres przedstawiony w
kosztorysie nakladczym obejmuije: - mechaniczne oczyszczenie
istniejgcej jezdni i podbudowy poszerzenia
- mechaniczne skropienie istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy poszerzen emulsjg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw do wykonania skropienia
— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
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2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
Emulsja asfaltowa kationowa 0od 0,4 do 1,2
Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i
obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych
lub Zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsje mozna magazynowac w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie
sie na duzej powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej
przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad
ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

— szczotek mechanicznych,

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢é do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,
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— szczotek recznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotow pompy dozujgcej lepiszcze,
— predkosci poruszania sie skrapiarki,
— wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby
byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od
ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub
samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze byc¢ transportowana w cysternach, autocysternach,
skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedag
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu,
brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody
pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem

moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji,
przy ktérych nawierzchnia moze byc¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu
skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocag weza z dyszg
rozpryskowg).

Temperatury lepiszczy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tablicy
2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40"

2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang
lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane
w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kon'trglom’/a'ne Badanie
wiasciwosci
wedtug normy
Emulsja asfaltowa lepkosé EmA-94 [5]
kationowa penetracja PN-C-04134 [1]
Asfalt drogowy

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzic¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9. Zgodnie z dokumentacjg projektows.

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetraciji
asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN

do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i
kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z
dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM -
1994 .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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»Modernizacja i przebudowa drég i chodnikéw ”
D- 5.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
(AC WMS 11 P 20/30; AC WMS 11 W 20/30; AC 11 S 50/70; AC 8 S 50/70)
podbudowa, wigzgca (wyréwnawcza), scieralna(jezdnia)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw
nawierzchni z betonoéw asfaltowych (dla podbudowy i w-wy wigzgcej - o zwiekszonej
odpornosci na koleinowanie i zmeczenie) :

podbudowy zasadniczej, — AC WMS 11 P 20/30;

warstwy wyréwnawczej o grubosci jak w przedmiarze (wg tabeli wyréwnan) — AC 11
W lub AC 16 W

warstwy Scieralnej o grubosci jak w przedmiarze — AC 11 S 50/70 (jezdnia);

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni okreslonych w pkt 1.1
w zakresie okreslonym w dokumentaciji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
0 okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z
odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone
wymagania (np. WT 2).

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu
réGwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.4. AC WMS — beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci,

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do
lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.6. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno

- asfaltowej.
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1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé¢ skorygowang recepte.

2.2. Asfalt

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sie zastosowanie jako lepiszcza
asfaltu drogowego D50/70 do betonu asfaltowego i D20/30 do AC WMS wg PN-EN
—12591:2004.

2.3. Wypeiniacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 Wymagania
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec wypetniacza

Punkt Wymagania
WT-1 Wiasciwosci wypetiacza Podbudowa, Scieralna
g.rél.cf.mm Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: \Z“g';’.wzntne:blica 24
5.2.2. Jakos$c¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
5.3.1. Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1%(m/m)
1097-5, nie wyzsza niz:
5.3.2. Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 dekl. przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym \V28/45
zageszczonym wypetniaczu wedtug
PN-EN 1097-4, wymagana
5.4.2. kategoria:
Przyrost temperatury migknienia | AR&B8/25
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5.5.1. wedtug PN- EN 13179-1, Kal0,Ka Ka20, Ka10, Ka
wymagana kategoria: Deklarowana  Deklarowana
5.5.3. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug
PN-EN
BN
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: Deklarowana
KR4 7 awAartndcs CaC.02 w wnnekniaczii

Sktadowanie wypetniacza musi odbywac¢ sie w sposob chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem izanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w
silosach stalowych.

2.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy i warstwe wigzgcg
nalezy stosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 2 i 3
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Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

Punkt
WT-1
Kruszy

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania

podbudowy, w-wa
wigzgca
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.6.

4.1.8.

4.1.9.

4.2.2.

4.3.1.
4.3.3.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.5.

4.5.2.

4.5.3.

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
nizsza niz: Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug
PN-EN

933-4, kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-
EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, zatgcznik B;
kategoria: Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz:

,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,
kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug

PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-
1p. 14.2;

Gc90/20
G20/15

f2
FI30 lub SI30

Co0/1

LA40
dekl. przez producenta
dekl. przez producenta

Wcm0,58)

F4

SBLA

dekl. przez producenta

mLPC 0,1
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a)

Jezeli nasigkliwosc¢ jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wedtug pkt

4.4.2.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego i/lub o ciggtym uziarnieniu

Punkt Wiasciwosci Wymagania
WT- kruszywa W-wa podbudowy,
w-wa
1 wiazaca
4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana GF85 i
kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GAS85
4.1.5. wieksze niz wedtug kategorii:
GTC2
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 0f16
4.1.6. |Wyzsza niz:
MBF10
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
wyzsza niz: Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug ECS3
4.1.7. |PN-EN 933- 0
4.1.10. /6. rozdz. 8. kateqoria nie nizsza

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng nalezy stosowac
kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 4 i 5

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

Punk Wiasciwosci Wymagania
t kruszywa W-wa Scieralna
WT-
1
4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana GF8
kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 5
415. | . .
wieksze niz wedtug kategorii:
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
416 |Wyzszaniz: GTCN
1.6. R
Jako$c¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
wyzsza niz: Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug
4.1.7. | PN-EN 933- f1
4.1.10. | 6. rozdz. 8. kateaoria nie nizsza 6
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Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w pkt 5.1 WT-3 Emulsje asfaltowe IBDiM 20

2.6. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje sie po
przeprowadzeniu przez Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajgcych
konieczno$¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do
kruszywa.

Nalezy stosowa¢ jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadajg Aprobate Techniczng
(Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposéb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.7. Dostawy materiatow.

Za dostawy materiatédw odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t zgodnie z
ustaleniami okreslonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do
wytwarzania MMA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci o tresci wedtug

PN-EN-45014 wydang przez dostawce.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

-wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania
mieszanek mineralno- asfaltowych,

-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

-walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

-walcow stalowych gtadkich , walcéw ogumionych,

-szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzeh czyszczgcych, samochoddéw
samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.2.1. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy produkowacC przy zastosowaniu

44



sterowanej komputerem wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajacej
wydajnos¢ zapewniajgca wykonanie MMA w ilosciach i czasie wynikajgcych z
naktadow kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o0
pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Komputerowy
system sterowania otaczarkg, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadang receptg, musi pracowa¢ w oparciu o zwrotne
potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator podstawowych parametrow pracy
wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazanych sktadnikéw,
czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu
oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z mieszalnika),
dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.
Odchytki masy dozowanych skfadnikéw (w stosunku do masy poszczegoinych
sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %. Dozowanie wagowe lub
objetosciowe srodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu do asfaltu powinno
odbywaé sie poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego
podawania do mieszalnika otaczarki.

3.2.2. Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukfadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przetozenia ruchu powinno
odbywac sie peitng szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej uktadarki ggsienicowej
(moze by¢ zestawem uktadarek). W przypadku przebudow, gdy nie ma
mozliwosci wyznaczenia trasy objazdu mieszanke nalezy uktada¢ pasami.
Uktadarka winna posiada¢ miedzy innymi nastepujgce podzespoty:

automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweletg i gruboscia, ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,
urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych
dla sprzetu mechanicznego, przy czym szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na
zageszczenie takich powierzchni, niedostepnych dla walcow i dogeszczacé je przy
pomocy ptyt wibracyjnych.

3.2.3. Walce do zageszczania

Nalezy stosowac, walce stalowe gtadkie srednie i ciezkie z wibracjg w zakresie 35 —
50 Hz, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinien by¢ wiekszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z
jednoczesnym spetnieniem warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czas
transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwaéjnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie receptury.
Do warstwy wigzgcej(wyrownawczej) i warstwy podbudowy nalezy stosowac beton
asfaltowy o wysokim module sztywnosci: AC WMS 11. Do obu warstw mozna
stosowac¢ te samg mieszanke ACWMS. Do warstwy Scieralnej —AC S 11
Mieszanke betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci (ACWMS)
nalezy zaprojektowa¢ metodg funkcjonalng .

Tablica 6 — Uziarnienia MM oraz zawarto$c¢ lepiszcza do AC:

Przesiew. [%(m/m)]

NALa&rind A AC8 S AC11S AC WMS 11
Wymiar sita #. [mm] od do od do od do
16 - - 100 - 100 -
11.2 100 - 90 100 90 100
te] 90 100 70 90 70 85
5.6 70 90 - - - -

2 A5 65 45 60 40 50
0.125 te] 20 te] 22 7 17
0.063 6 12 6 12 5 9

awartose¢ lepiszcza Min. 6.6 Min. 6.4 Min. 4.8

Wykonawca na cztery tygodnie przed przystgpieniem do produkcji MMA jest
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zobowigzany do ztozenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

materiaty wyjsciowe wraz z receptg laboratoryjng. Inzynier/Inspektor Nadzoru przed
zatwierdzeniem zweryfikuje jedng recepte z kazdego rodzaju MMA
przewidzianego w projekcie w Laboratorium Zamawiajgcego na jego koszt.
Kolejne przedstawione recepty bedg weryfikowane przez Laboratorium
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu

wihasciwosci

mieszanki i

poréwnaniu uzyskanych wynikéw z

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Tablica 7. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego.

Wiasciwos¢ Warunki zageszczenia wg pda i warunki Mieszanka

PN-EN 13108-20 badan

AC8 AC 11 ACWMS AC8S AC11S ACWMS

S S 11 11
Zawartos¢ |C.1.2, ubijanie/C.1.3, PN-EN 12697-8, Vmin 1,0 Vmin 2,0
wolnych 2x50 uderzen ubijanie p.4 Vmax 3 Vmax 4
Nnrzactrzani 2v78
Wolne C.1.2, ubijanie- PN-EN 12697-8, VFBmin [VFBmin |-
przestrzenie 2x50 uderzen p.5 78 75
wypetnione VFBmax VFBmax
Zawartosé  C.1.2, ubijanie- PN-EN 12697-8, VMAmIn 16 i
wolnych 2x50 uderzen p.5
przestrzeni w
Odporno$¢  C.1.1, ubijanie 2x25 PN-EN 12697- |ITSR90 ITSR80
na dziatanie uderzen 12,
wody przechowywanie

w
Odpornos¢ - C.1.20,waloPN-EN 12697- | WTSAIRO
na trwate w anie, 22, metoda B w ,10
deformacje Pog - powietrzu, PN- PRDAIR3,
P100 EN 0

Sztywnosé C.1.20,watoPN-EN 12697- - Smin

- w anie, 26, 14000

Pog - 4PB-PR,

Odpornosc¢ C.1.20,watoPN-EN 12697- - €6-130
na - w anie, 24,
zmeczenie, Pog - 4PB-PR,

47




5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowe]

Mieszanke mineralno - asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki
mineralno - asfaltowej. Wytwarzanie mieszanki powinno odbywa¢ sie w oparciu o
recepture laboratoryjng, zatwierdzong przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rzedne
krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryjnej powinny by¢ skorygowane w wyniku
przeprowadzonej proby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek prébny.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznos$ci od temperatury.
Tolerancje dozowania skfadnikdw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 2 % w stosunku do masy skfadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢
dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem

termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg 5° C.
Nalezy tak zaplanowac¢ produkcje mieszanki mineralno — asfaltowej, zeby od chwili
jej wytworzenia do chwili ej woudowania uptyneto 90+120 minut, przy czym
skfadowanie i transport stanowig cze$¢ tego czasu. Jest to okres niezbedny do
zajscia reakcji chemicznej w asfalcie otaczajgcym kruszywo.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢
potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze moze stanowi¢ nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltowa.
Podtozem moze byc¢ rowniez stara warstwa konstrukcji nawierzchni.

Powierzchnia podtoza winna by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy
bitumicznej z betonu asfaltowego, podtoze nalezy przygotowac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wkazow, wpustéw itp. urzadzen powinny byé
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym w okreslonej ilosci zaakceptowanej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy
uktadanej bedzie skropiona emulsjg asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.

5. Warunki przystgpienia do robét

Mieszanki MMA nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz:

dla w-wy $cieralnej: 09C (przed robotami) i +5°C (w czasie roboét), dla w-wy wigzgce;j:
-29C (przed robotami) i 09C (w czasie robét),

dla w-wy podbudowy: -59C (przed robotami) i -3°C (w czasie robot)
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W przypadku produkcji i uktadania warstwa nawierzchni z ACWMS w warunkach
obnizonej temperatury otoczenia (pézna jesien) nalezy zastosowac technologie lub
dodac¢ srodek obnizajgce lepkos¢ lepiszcza asfaltowego i poprawiajgce urabialnosc
oraz zageszczalnosé mieszanki.
5.6. Préba technologiczna
Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny by¢ sprawdzone w trakcie proby
technologicznej w petnym zakresie zastosowanych metod badan, zgodnie z
wymaganiami wg pkt 5.
Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje
decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.7. Odcinek prébny
Odcinek probny wykonuje sie co najmniej o diugosci 50m na catej szerokosci
jednej jezdni lub pasa ruchu w zaleznosci od warunkéw ruchowych.
Wykonawca w trakcie realizowania odcinka probnego w celu:
- zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,
- sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest
wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.
- sprawdzenie rdGwnosci.
Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same
materiaty oraz sprzet, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy AC podczas
robét.
Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca rozpocznie  wykonywanie warstwy z AC dopiero po
otrzymaniu  akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiarow
dokonanych na odcinku prébnym.
W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy i nie zatwierdzeniu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca ma
obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy (jezeli byt wykonywany w obrebie
Kontraktu) na wlasny koszt.
5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego
Warstwe nawierzchni z ACWMS nalezy uktada¢ w jednej warstwie. Temperatura
rozktadania mieszanki oraz zageszczania powinna by¢ zgodna z temperaturg
technologiczna asfaltu zalecang w normie lub Aprobacie Technicznej.
Do zageszczania mieszanki ACWMS nalezy stosowac ciezkie, docigzone walce
ogumione oraz stalowe gtadkie.
Zamawiajgcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnych bedzie kontrolowat
czy w wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, transportu i wbudowania nie
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ulegty znacznemu pogorszeniu wlasnosci asfaltu. Zageszczanie mieszanki powinno
odbywaé sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.

Ztgcza w warstwie wigzgcej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza poprzeczne i podiuzne, wynikajgce z dziennej
dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, posmarowane emulsjg. Ztgcza
poprzeczne powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo listwg przed uszkodzeniem.
Boczne krawedzie warstwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie
emulsjg. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm. Stosujgc zespdt uktadarek, zakonczenie dziatek
roboczych dla kazdego pasa powinno by¢ przesuniete o ok. 5-8 m.

Za zgoda Inzyniera/inspektora Nadzoru, nawierzchnie mozna odda¢ do
ruchu zaraz po jej wykonaniu i ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Na zgdanie Zamawiajgcego ze wszystkich materiatdéw przewidzianych do budowy
(kruszywa, wypetniacz, lepiszcze itd.) Wykonawca przekaze probki o odpowiedniej
wielkosci, i Zamawiajgcy bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu
potwierdzg pisemnie przekazanie probek. W ramach badan kontrolnych probki te
bedg mogty postuzy¢ do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

Minimalne wielkosci prébek materiatow:

0 wypetniacz — 2 kg

0 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg
0 kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm — 15 kg
0 lepiszcze - prébka srednia z 3 probek czesciowych po 2 kg

6.3. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 7 Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i
wbudowywania MMA

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan

BADANIA MIESZANKI

1. [Temperatura sktadnikéw Dozér ciggty

2. [Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w
czasie wbudowywania
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3. |Uziarnienie i zawartos¢ lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?2

nawierzchni 1 nrahka

4.  Temperatura mieknienia lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?2

odzyskanego nawierzchni 1 nrahka
5. |Gestosc i zawartos¢ wolnych Na kazde rozpoczete 6000m?2
przestrzeni probki nawierzchni 1 nréhka
BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI
6. |Wskaznik zaggszczenia warstwy, Na kazde rozpoczete 6000m2
wolna przestrzen w warstwie nawierzchni 1 probka

(ilnéA mn7a hud zwiokeznna)

7. |Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20 m

8. |Réwnosc¢ podtuzna
Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
pomiar planografem oraz w miejscach

niedostepnvch i krétkich odcinkach (do

9. |Réwnos¢ poprzeczna Dla kazdego pasa ruchu, nie rzadziej niz
10. |Grubosc lub ilos¢ materiatu nie rzadziej niz co 100 m

11. [Ztgcza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)

12. |Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie

nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 8  Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu

pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Dopuszczalne odchytki [%]
W czasie Odbior

Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej  |yrodukcji koncowy

— mieszanki

1 |Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5 -

2  Jw. #2,0mm + 6,0 -

3 |[Zawartos$c¢ ziaren >2,0mm - 7,0-10,0

4 Jw. # 0,063mm + 2,0 2,1-4,0

5  |Asfalt + 0,6 + 0,6

6 Wskaznik zageszczenia >98% =>98%

7  [Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2+5 2+5
(podbudowa) ((podbudowa)
4+10 4+10

6.4 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢é zgodne z wymaganiami i
recepturg laboratoryjna.

0 Wskaznik zageszczenia warstwy
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Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych
Z zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych
prébek z gestoscig strukturalng prébek Marshalla formowanych w dniu
wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy
wykonywac¢ metodg hydrostatyczng. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz
98%.

0 Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowa¢ gestosé
objetosciowg mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki robocze;.

6.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.6. Ocena réwnosci podiuznej

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktére
nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwieksza
odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Tablica 9. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiaréw

95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne,
pasy wigczania iwylgczania <6 mm <7 mm

6.7. Ocena réwnosci poprzecznej nawierzchni

Do pomiaru poprzecznej rownosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda
rownowazna metodzie z wykorzystaniem taty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.
Pomiar powinien by¢é wykonywany nie rzadziej niz co 10 m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszg odlegtosc
miedzy tatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny
warstwy. Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i zmierzeniu przes$witu klinem lub
pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach
prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 0,5%. Wymaga
sie, aby co najmniej 90% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchyleh.

Tablica 10. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiaréw

90% 100%
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Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne,
pasy wigczania iwylgczania <6 mm <9 mm

6.8. Pomiar grubosci warstwy (ilosci materiatu)

Grubosci wykonane] warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 7
na podstawie wycietych probek.

Dopuszczalne odchyiki:

dla wielu badan ($rednia) < 10%

dla pojedynczej probki < 15%.

W przypadku grubosci mniejszej niz dopuszczalne odchylenie zostang
Wykonawcy naliczone potrgcenia za obnizong jakosc.

6.9. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.

Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznosc¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.11. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.12. Potrgcenia za nieprawidtowosci w wykonaniu warstw nawierzchni.

W przypadku koniecznos$ci stosowania potrgcen — naliczane beda jak w pkt.9.2.6
~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i , jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-

96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
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~Wymagania ogolne” w pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie materiatéw,

-opracowanie receptur,

-wytworzenie probnej mieszanki betonu asfaltowego bazujgc na recepcie
roboczej zaaprobowanej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

-wykonanie odcinka prébnego, transport mieszanki na plac budowy,
-zabezpieczenie kraweznikéw, zakrywanie i odkrywanie urzgdzen kanalizacyjnych
w trakcie robdt, pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek sciekowych,
dylataciji,

-posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
-przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie emulsjg
asfaltowa, -wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej
transport na miejsce wbudowania, mechaniczne utozenie mieszanki,

-skropienie miedzywarstwowe,

-mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy, wykonanie i zabezpieczenie ztgczy |
krawedzi,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacjg, uporzgdkowanie
placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[0  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIiM,
Warszawa, 1997

(1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warszawa 2008

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D.08.02.02

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/h Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w
ramach zadania:

»Modernizacja i przebudowa drég i chodnikéw ”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji i Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania

chodnikow z kostki brukowej betonowe;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z
kraweznikéw /obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéow

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow podano w SST D.M.00.00.00.

2.2, Materialy do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej,
zgodnie z zasadami n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2. 1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm z betonu klasy co najmniej B45.
2.2.1.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe.

Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

3 mm. dla kostek o grubosci > 80 mm Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugosc¢ i szerokos$¢ £ 3mm

- grubos¢ + 5mm

2.2.1.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] Jak dla
klasy betonu B45

2.2.1.3. Nasigkliwosé.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.21.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna, by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli;

-prébka nie wykazuje pekniec, -strata masy nie przekracza 5% masy

-obnizenie wytrzymato$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie
zamrazanych nie jest wieksza niz 20%.

2.2.1.5. Scieralnosé.
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Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie
powinna przekracza¢ 4 mm. 2.2.2. Woda Stosowana woda powinna by¢
odmiany " I" i odpowiada¢ wymogom PN-B-32250 [5].

2.2. 3. Kruszywo Nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
PN-B-06712 [3].

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac recznie przy
pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Piasek

Wymagania dla transportu piasku podano w SST D.08.01.01.

4.2.3. Woda

Wymagania dla transportu wody podano w SST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Rob6t podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika.

5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-B-
06712 [3] Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ dostosowana do
projektowanych rzednych regulowanego chodnika. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.2.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych.
Kostke uktada sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1.5 cm wyzej od planowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamiesc¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D. M. 00.00.00.
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow
materiatdéw deklaracje zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do wykonania Robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét
W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw Robdt, sktadajgcych sie na ogdiny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Roboét z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
Roboét podanych w p.6.5.Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz
przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robét
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢:
- konstrukcje chodnika,
- rownos$¢ nawierzchni,
- profil poprzeczny,
- réownolegtosc¢ spoin.
- szerokos$¢ i wypetnienie spoin.
6.5.Przeprowadzenie badan 6.5.1. Ustalenie jakosci materiatéw
Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokonaé przez petne sprawdzenie
wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.2 n/n SST.
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6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
- na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdjg¢ 2 kostki
brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
kostek chodnika.
6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na
kazdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach watpliwych.
Przeswit pomiedzy tatg 2-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢
0,8 cm.
6. 5. 2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z
poziomicg, co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + /- 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin.
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznuréw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne
odchylenie od réwnosci spoin wynosi = | ,0 cm na diugosci chodnika do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin.
Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac przez wydtubanie
spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na jednym wybranym
losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogo6lne dotyczgce obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w SST D.M.00.00.00. Do odbioru Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatow, wyniki
pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robot.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:
a) odbior ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za | m2 chodnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robét oraz wbudowanych materiatow w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Robét obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze.
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- dostarczenie materiatdow na miejsce wbudowania.

- wykonanie koryta.

- wykonanie podsypki piaskowe;j.

- utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZE PISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty 3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad- wymagania i ocena zgodnosci

Krawezniki betonowe

D.08.01.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

kraweznikéw betonowych dla zadania ,,Modernizacja i przebudowa drog i

chodnikéw ”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow betonowych. W zakres

robét wehodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm

Szczegotowa lokalizacja ustawienia kraweznikéw odpowiedniego typu zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce

chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — betonowa warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona

bezposrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania

0golne” punkt 5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 2
2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikéw,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementow i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy BN-80/6775-03/01.
2.3. Krawezniki betonowe
Do wykonania robot nalezy uzyé krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkdw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni
gornej (licowej) powinny byc¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki
wymiarow:
- dla wysokosci + 3 mm,
- dla szeroko$ci i dtugosci + 8 mm.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .
2.4. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami
bocznymi
Nalezy stosowacC mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701
i z piasku wg PN-B-06711.
2.5. Materiaty na tawe kraweznika z oporem
Krawezniki powinny by¢ posadowione na fawie z oporem, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Materiat na tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.
2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
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Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna
spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub
na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowac w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym
placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rdéznych rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy z oporem:

Wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt.4.

4.2. Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podkftadach i przektadkach drewnianych. Sposob ich zatadunku
na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z normg BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikdéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Koryto pod tawe nalezy wykonaé o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie szalunku.
Dno wykonanego wykopu powinno by¢é wyréwnane, z odpowiednim spadkiem
podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia
minimum 0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masg zalewowg wg pkt
2.6.

61



5.2.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-

piaskowg grub 5 cm i przy sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych

rzednych wysokosciowych.

Podsypka cementowo-

piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10 Mpa, po 28

dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢

zaprawg cementowg , po czym zatrzeC na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos$c¢

spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mie¢

wytrzymatosé po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny

powinny by¢ wypetnione masg zalewowg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania

ogolne” pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robat.

Kontrola powinna obejmowac:

- wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- prawidtowosc¢ przygotowania koryta,

- prawidtowos¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w
planie),

- zageszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m tawy),

wysokos$¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.),

odchylenie linii kraweznikdw w planie (pomiar j.w.),

doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow,

- badania wytrzymatosci na $ciskanie na wycietych z gotowego elementu prébkach

szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed

przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych,

- badania nasigkliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z

gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w

przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach

watpliwych,

- badania scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed

przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych.

- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnosci i ich
uszkodzen.
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Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny

by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia

Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbioréw, bgdz na jego zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robat:

- tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogg wynosic¢ dla wysokosci + 10%, a dla
szerokosci
+ 20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ £ 1 cm,

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ = 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,

- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien by¢ wieks
zy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach

15x30x100 cm na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg

i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00

“Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie wykopu pod fawe i ustawienie szalunku,

— rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

— ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikéw zaprawg i pielegnacja wodg spoin,

— wypetnienie szczelin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

1.
2. PN-63/B-06251
3.

4. PN-80/B-10021

o

o

10. BN-80/6775-03/04

10.2.Inne dokumenty

PN-88-06250

PN-79/B-06711

PN-86/B-06712

PN-B-19701

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych Wspolne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-
Warszawa, 197911982 r.
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