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SPECYFIKACJA 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego dla dwóch zadań pod nazwą:  

 

1) zjazd z drogi wojewódzkiej wraz ze składem na drewno w l. Gdów (oddz.77) 
w m. Zagórzany 

2) droga leśna boczna w m. Wysoka w l. Toporzysko oddz. 486-489 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi projektowania, polegającej na 
sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania wymagającego uzyskania pozwolenia 
na budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego: 

1) Zjazd z drogi wojewódzkiej w l. Gdów - Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 
województwa małopolskiego, w powiecie Wieliczka, w gminie Gdów, w miejscowości 
Zagórzany  na działkach leśnych (Ls) nr 271/1. Tereny projektowanej drogi stanowi 
własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice. 

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej o nr 966 w miejscowości Zagórzany powiat 
Wieliczka do oddziału leśnego nr 77 leśnictwa Gdów. Jest to działka ewidencyjna nr 
271/1. Oddział leśny 77 w leśnictwie Gdów, który jest nieudostępniony w zakresie 
komunikacyjnym. Jest to obszar, który nie ma dostępu do drogi publicznej. Oddział 77 
ma powierzchnię 20.55 ha. Obecnie wywóz drewna z tego obszaru jest niemożliwy. 
Planuje się wykonanie zjazdu oraz składu na drewno w celu udostepnienia danego 
obszaru. 
Planuje się wykonać zjazd z drogi wojewódzkiej wraz z składem na drewno oraz 
trójkątem zwrotnym służącym do nawracania samochodów dostawczych. Teren 
planowanej inwestycji nie należy do obszaru Natura 2000 oraz obszarów chronionych. Na 
trasie planowanej drogi znajduje się cieki wodne, instalacje ( przyłącza) kanalizacji 
sanitarnej. 

ZAWAIAJĄCY POSIADA DECYZJĘ LOKALIZACJI ZJAZDU WYDANĄ PRZEZ ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH 

2) droga leśna boczna w m. Wysoka w l. Toporzysko oddz. 486-489 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 
Suskim, w gminie Jordanów, w miejscowości Wysoka  na działkach leśnych (Ls) nr 3843, 
3842, 3844. Tereny projektowanej drogi stanowi własności Skarbu Państwa w zarządzie 
Nadleśnictwa Myślenice. 

Projektowana droga będzie drogą wewnątrzzakładową boczną leśną, a jej przebieg należy 
prowadzić po istniejącym trwałym szlaku zrywkowym tj. drodze wewnętrznej gruntowej. 
Miejsce planowanej drogi zostało oznaczone na mapie w załączeniu. Planowana trasa 
rozpoczyna się od istniejącej drogi wywozowej nr 220/953 i prowadzić do drogi 
publicznej.  

Na trasie planowanej drogi znajduje się cieki wodne. Nie zaewidencjonowano przecięcia z 
istniejącymi instalacjami typu wod-kan, elekt. Mogą wystąpić przecięcia z instalacjami, o 
których nie wiadomo zamawiającemu. Droga ma służyć prowadzeniu gospodarki leśnej i 
pełnić rolę bocznej drogi wywozowej w danym rejonie. Nie zaewidencjonowano obszarów 
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chronionych przyrodniczo. Procedurę budowy należy przeprowadzić zgodnie z procedurą 
pozwolenia na budowę. 

Na trasie planowanej drogi znajdują się stare obiekty drogowe w stanie technicznym 
kwalifikującym do remontu. W projekcie należy zaplanować wymianę przepustów na 
nowe zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z procedurą pozwolenia 
wodnoprawnego. Część obecnej trasy nie posiada rowów odwadniających.  

Projektowana droga  ma służyć prowadzeniu gospodarki leśnej i pełnić rolę drogi 
wywozowej drewna. Teren planowanej inwestycji nie należy do obszaru Natura 2000 oraz 
obszarów chronionych. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zjazd z drogi wojewódzkiej w l. Gdów 

Zamawiający posiada decyzję lokalizacji zjazdu indywidualnego do dz. 271/1 w km +866 
docinka 110 z drogi wojewódzkiej nr 966 (dz. 277) w m. Zagórzany .  

Dla zjazdu należy uzyskać lub wykonać wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do 
prawomocnej zgody / zgłoszenia na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej w tym : 

- projekt organizacji ruchu tymczasowy i stały 

- uzgodnienia z policją 

- uproszczony projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej 

- wszelkie niezbędne mapy, decyzje administracyjne (pozwolenie wodnoprawne jeżeli 
potrzebne) 

W celu wykonania składu na drewno oraz trójkąta zwrotnego należy wykonać 
dokumentację pozwolenia na budowę zgodnie z opisem poniżej. 

2) droga leśna boczna w m. Wysoka w l. Toporzysko oddz. 486-489 

- w celu wykonania projektu drogi leśnej bocznej należy wykonać pełna dokumentacja 
budowlaną opisana poniżej 

Opis zamówienia dla zadań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
obejmuje: 

- Sporządzenie dokumentacji projektowej i STWiOR służącym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie ww. robót budowlanych.  

- Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego na budowę przedmiotowej 
drogi oraz pozwolenia na budowę. 

- Pełnienie nadzoru autorskiego. 

Zamówienie musi być wykonane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
„Wytycznymi dotyczącymi opracowywania dokumentacji projektowych dla dróg leśnych w 
jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 1 do zarządzenia Dyrektora 
RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.”, „Wytycznymi prowadzenia 
robót drogowych w lasach” – wprowadzonych Zarządzeniem nr 16 DGLP z 19 marca 2014 
r.  

Dokumentacja projektowa dla nowobudowanych dróg powinna być opracowana w oparciu 
o: 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012 poz 462 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
(Dz.U.2013 poz. 1129 ze zm.). 

Według ww. aktów prawnych: 

dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę składa się z: 

- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę dla robót budowlanych, 

- projektów wykonawczych, 

- przedmiaru robót, 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dna 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.). 

Dokumentacja techniczna dla dróg leśnych powinna być ponadto opracowana z 
uwzględnieniem obowiązujących  w Lasach Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót 
drogowych w lasach”. Poradnik ten określa szczegółowo zakres i formę dokumentacji 
technicznej dla dróg leśnych, i poniższe wytyczne zostały przygotowane w oparciu o ww. 
„Poradnik …” i uwzględniają zapisy w nim zawarte. 

Dokumentacja projektowa ma również zapewniać właściwe, prawidłowe wybudowanie 
drogi zgodnie z zapisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w Lasach Państwowych. 

Dodatkowo dla projektów nowych dróg oraz dróg przebudowywanych w jednostkach 
RDLP w Krakowie wprowadza się wymagania dotyczące formy i zawartości mapy do celów 
projektowych: 

- projekty należy sporządzić na mapach do celów projektowych w skali 1:500, 

- mapa winna być sporządzona w obowiązującym układzie współrzędnych PUWG 2000 
oraz dodatkowo w układzie współrzędnych PUWG 1992, 

- mapę, wraz z pomiarem wysokościowym, należy wykonać dla korytarza o szerokości 
min. 40m (po 20m w obie strony od projektowanej osi obiektu), 

- sporządzona w w/w sposób mapę należy przekazać Zamawiającemu jako plik .dwg 
(AutoCad) oraz .shp (ESRI Shapefile) wraz z plikiem tekstowym .txt zawierającym 
współrzędne punktów wraz z wysokościami uzyskanymi z pomiaru w terenie. 

Dokumentacja techniczna dla dróg leśnych nowobudowanych oraz przebudowywanych. 

Dla dróg nowobudowanych oraz przebudowywanych wprowadza się dwa etapy 
projektowania: 

- I etap – Koncepcja. 

- II etap – Projekt zasadniczy obejmujący projekt budowlany i wykonawczy w zależności 
od potrzeb formalno-prawnych. 

I etap – Koncepcja 
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Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna obejmować wariantowe rozwiązania tj. 
min 3 warianty przebiegu tras w planie i profilu przedstawiające rozwiązania najbardziej 
optymalne. 

Dla dróg przebudowywanych/modernizowanych wariantowaniu i analizie należy poddać 
m. in. rozwiązania ukształtowania poziomego i pionowego umożliwiające poprawę stanu 
istniejącego, w tym doprowadzenie do parametrów normatywnych, lokalizację i 
rozwiązania obiektów inżynierskich, zjazdów i składnic oraz technologię robót. 

Prace należy wykonać w oparciu o Leśna Mapę Numeryczną (LMN) z warstwicami co 5m 
lub 10m. Mapę z podkładem warstwicowym zostanie przekazana Wykonawcy 
dokumentacji w dniu podpisani umowy o zamówienie. 

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna składać się z dwóch części: części 
rysunkowej i opisowej. 

Część rysunkowa składa się z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, planów 
sytuacyjnych oraz profil podłużnych. 

- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza np. z LMN, na której 
zaznaczono przebieg drogi i kilometraż – dla każdego z proponowanych wariantów. 

- Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na 
łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: 
szerokość jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podłoża i nawierzchni), spadki 
poprzeczne poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i nasypów, 
szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą roboty 
ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 

- Profil podłużny, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 
1:200/2000, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i niwelety, spadki podłużne 
(wielkości i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje przepustów, mijanek i zjazdów. 

- Sytuacja, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 1:2000, 
zawierająca: oś z kilometrażem, wielkość łuków lokalizacji mijanek, przepustów, zjazdów 
na szlaki zrywkowe, placów składowych. 

Część opisowa 

Opis zawierający omówienie inwestycji, przyjęte parametry techniczne oraz opis 
ukształtowania poziomego i pionowego proponowanych wariantów. Dla każdej z tras 
należy przedstawić charakterystykę problemów związanych z realizacją zadania, wskazać 
różnicę w rozwiązaniach wariantowych wpływające na koszty oraz wskazanie wariantu 
preferowanego do uszczegółowienia w etapie II wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
wyboru. Na podstawie dokumentacji sporządzone jw. I etapie (Koncepcji) Nadleśniczy 
dokonuje wyboru wariantu optymalnego dla którego zostanie opracowany projekt 
zasadniczy. 

Wybór koncepcji może podlegać weryfikacji terenowej przy współudziale 
Projektanta oraz specjalisty z RDLP w Krakowie. Termin weryfikacji od 
przesłania koncepcji: 4 tygodnie. 

II etap – Projekt zasadniczy 

Dokumentacja techniczna w II etapie dla dróg leśnych nowobudowanych i  
przebudowywanych w nadleśnictwie RDLP Kraków powinna składać się z dwóch części: 
części rysunkowej i części opisowej opracowanej dla wariantu wybranego w I etapie. 
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Część rysunkowa składa się z załączników, które wykonuje się w zakresie niezbędnym do 
jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i opracowana przedmiaru robót. 
Załączniki te, to: mapa orientacyjna, przekrój normalny, profil podłużny, sytuacja 
szczegółowa, przekroje poprzeczne, przepusty, wykres ruchu mas ziemnych, rozwiązania 
szczegółowe i rysunki powtarzalne. 

- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na której 
zaznaczono przebieg drogi i kilometraż, 

- Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na 
łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: 
szerokość jezdni i poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i 
nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą 
roboty ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, 

- Profil podłużny w skali 1:50/500, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i 
niwelety, spadki podłużne (wielkość i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje 
przepustów, mijanek i zjazdów, spadki podłużne rowów, odcinki umocnień rowu, 
lokalizacje urządzeń zabezpieczających, 

- Sytuacja szczegółowa w skali 1:500, zawierająca: wielkości łuków i poszerzeń na 
łukach, dowiązania wierzchołków, dowiązania reperów, szczegółowe dane wierzchołków 
(łuków) - kąt zwrotu, promień łuku, długość stycznej, długość łuku, odległość od środka 
łuku do wierzchołka, lokalizacja mijanek, przepustów, zjazdów na szlaki zrywkowe, 
placów składowych, lokalizacja znaków drogowych. 

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100 – w miejscach charakterystycznych, gdzie 
występują zmiany w wielkościach robót ziemnych oraz regularnie co 30-50m, rzędne 
terenu i niwelety, wielkość wykopów i nasypów, wielkość poszerzeń na łukach, 

- Przepusty w skali 1:100, tj.: sytuacje i przekroje poprzeczne przepustów, głębokość 
posadowienia, rzędne wlotu i wylotu przepust, ubezpieczenia wlotu i wylotu, wysokość 
nasypu. 

- Wykres ruchu mas ziemnych w skali 1:500 lub 1:1000. Tabela objętości mas ziemnych, 
odległości mas ziemnych, odległości i wielkość mas ziemnych na przerzut koparką, na 
przepych spycharką i przewóz ziemi samochodami, 

- Rozwiązania szczegółowe i rysunki np. – sączki poprzeczne i podłużne, ubezpieczenia 
skarp i dna rowów, brodów, wodospustów, mijanek, 

- Rysunki powtarzalne. 

Część opisowa, na którą składają się opis techniczny, obliczenie świateł przepustów, 
przedmiar robót, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
i analiza wpływu na środowisko. 

- Opis techniczny, w którym powinny być zawarte: lokalizacja, podstaw opracowania, 
opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga w przekroju podłużnym, 
droga w przekroju poprzecznym, przekrój normalny, mijanki, zjazdy i place składowe, 
odwodnienie, obiekty, technologia wykonania robót ziemnych, urządzenia 
zabezpieczające, urządzenia obce i stosunki prawne, dowiązania wysokościowe, ochrona 
przyrody i krajobrazu, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
wnioski dot. wykonawstwa, materiały, klauzula wykonawcza, 

- Obliczenie świateł przepustów (wg potrzeb), 
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- Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenia i 
zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób 
obliczeń pozycji przedmiarowych, 

- Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski, 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako opracowanie 
szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierające zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, 
stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące 
się do konkretnego zadania, z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w 
tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób 
dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych), a 
z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie 
jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej, 

- Analiza wpływu na środowisko, a w szczególności na gatunki, siedliska chronione, 
stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrębne opracowanie w 
oparciu o załączony schemat analizy.  

Wymagane uzgodnienia w formie protokołu dla budowy dróg i remontów. 

Prawidłowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych 
parametrów i funkcjonalności obiektów wymaga ścisłej współpracy, w tym uzgodnień w 
formie pisemnej.  

Konieczne jest m.in.: 

- wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt, innych 
obiektów (np. młaki, źródliska, wychodnie skalne, ciągłość biologiczna cieków itp.), które 
nie mogą zostać naruszone przez budowę; 

- uzgadnianie szerokości pasa gruntu do wylesienia (podkreślenie konieczności 
minimalizowania wylesień do szerokości niezbędnej, jak również wymogu ochrony drzew 
przy robotach budowlanych); 

- uzgadnianie wyboru wariantu w I etapie Koncepcji. 

Ponadto należy uzgodnić m.in.: 

- roboty ziemne – optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy będzie planowany 
przewóz ziemi samochodami, a jeżeli tak to z jakiej odległości, dopuszczalne wysokości 
skarp wykopów, 

- lokalizację składowania pni po wykarczowanych drzewach, 

- rodzaj przepustów (żelbetowe, polietylenowe, stalowe), 

- sposób wykonania ścianek czołowych przepustów (z drewna, z betonu czy z kamienia), 

- umocnienia na wlotach i wylotach przepustów, 

- rodzaje umocnień rowów, 

- lokalizację mijanek, placów składowych i zjazdów na szlaki zrywkowe, 
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- rodzaj i grubość nawierzchni, 

- pobocza – czy będą dosypywane, gruntowe czy utwardzone, 

- spadek poprzeczny – jednostronny czy daszkowy, 

- sposób utwardzenia i wykonania zjazdów i placów składowych, 

- lokalizację brodoprzejazdów i wodospustów, 

- rodzaj odwodnienia – sączki, konstrukcja, 

- specjalne wzmocnienia gruntu, 

Ustalić należy również tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych 
na etapie budowy oraz uprawnienia pracowników do podejmowani decyzji w tym zakresie 
(w tym zakres uprawnień leśniczych, pracownika ds. remontowo-budowlanych). 

Sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej. 

Przed ostatecznym odbiorem przedkładaną dokumentację należy zweryfikować pod 
kątem merytorycznym i również zawartości. Materiały przekazane do sprawdzenia 
powinny być kompletne. Do sprawdzenia, poza formą papierową, ma zostać przekazana 
forma elektroniczna edytowalna tj. część rysunkowa w formacie .dwg (zawierająca 
przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992 i profilu 
podłużnego) oraz część opisowa w formacie .doc i .xls. 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, będące podstawą do rozliczenia finansowego 
z Wykonawca, może nastąpić w momencie zakończenia procesu sprawdzania i weryfikacji 
dokumentacji przez Zamawiającego. Podpisanie w/w protokołu następuje po 
stwierdzeniu, że przedstawiona dokumentacja jest kompletna, zawiera ostateczne, 
zaakceptowane rozwiązania, oraz została dostarczona w ustalonej zapisami Umowy ilości 
egzemplarzy w formie papierowej jak również elektronicznej edytowalnej (j.w.).  

Etap I koncepcji również wymaga przekazania i dokonania odbioru lecz 
dopuszcza się przekazanie dokumentacji tylko w formie elektronicznej.  

Projekt należy załączyć również w formie plików .pdf – do umieszczenia na stronie www. 
przy ogłoszeniu przetargu. 

Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej: 

Dokumentacja projektowa nie może wskazywać nazw własnych, konkretnych technologii, 
patentów, produktów itp. 

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej, opłat administracyjnych i 
skarbowych, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy i wyrysy winny być uwzględnione w 
cenie oferty. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane 
z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 

Opracowania opisane powyżej należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej - na 
płytach CD/DVD w formatach – dla plików wskazanych powyżej (tj.: .dwg, .shp, .doc., 
.xls, .pdf). 

III Etap – Pełnienie Nadzoru Autorskiego 

Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji w 
oparciu o dokumentację projektową sporządzoną na podstawie niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest 
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dokonać na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami 
art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultować z Nadzorem 
Inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę. 

Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w 
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Pobyt projektantów w budowie „na wezwanie” przez Zamawiającego, w okresie realizacji 
robót budowlanych, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in.: 

 Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłożeniem 
terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności 
wskazanej poniżej niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

 Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień na każde wezwanie 
Zamawiającego, 

 Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 
 Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami i 
wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 Dbać, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na 
etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 
budowlanym, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót budowlanych, 

 Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 
geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych 
przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

 Dostosowywać dokumentację projektową do wyników badań geologicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w 
trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników 
badań sporządzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej objętej 
niniejszym zamówieniem, 

 Opiniować wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych precyzujące przyczyny 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem 
faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych), 

 Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytani dotyczące 
przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień. 

Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po 
zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania 
czynności opisanych powyżej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek 
Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji kontraktu i wynikających z błędów i/lub braków. 

Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie 
odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez osoby wymienione w Ofercie. 
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Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania niniejszego zamówienia, 
może nastąpić jedynie po złożeniu przez projektanta oświadczenia o zgodzie na 
scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania 
tych obowiązków. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub 
jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić 
zastępstwo przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa z tym 
zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji 
wymaganych w SIWZ niniejszego zamówienia dla danego stanowiska. O potrzebie 
zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie 
na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym 
zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). 
Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 
wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i 
będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie 
uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

Projektant wskazany w Ofercie pełniący Nadzór Autorski w ramach niniejszego 
zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy lub 
obiektu bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż wskazany w 
zawiadomieniu. 

W ramach wynagrodzenia dotyczącego nadzoru autorskiego Wykonawca: 

 Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich 
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumentu powstał przy realizacji Umowy oraz broszury, 
zwanych dalej utworami; 

 Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – 
tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej następuje: 

 z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, oraz 

 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. DC, 
DVD,Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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 wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

 wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo foni 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
 nadawanie za pośrednictwem satelity, 
 reemisja 
 wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
 wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
 wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 
 wprowadzanie zmian, skrótów, 
 sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 04.02.1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2016 r., poz. 666 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawnych tych osób. 

 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmuje: 

- materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne, 

- projekt budowlany wraz z załącznikami, 

- projekt wykonawczy, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

- przedmiary robót, 

- kosztorys inwestorski, 

- analizę wpływu na środowisko 

- pozwolenie na budowę (z klauzulą, że decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu) dla 

całością zadania wraz z załącznikami. 

 

Zawartość dokumentacji. 

Materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne. 

W ramach prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania - opracowania 
wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji 
projektowej, w tym m.in.: 

- przeprowadzić wizje i oględziny w terenie, 

- wykonać wywiady branżowe, zidentyfikować i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie 
terenu w zakresie opracowania, uzyskać warunki budowy, zabezpieczenia,  
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- zaktualizować mapę zasadnicza do celów projektowych i sporządzić mapę własnościową 
wraz z wypisami z rejestru gruntów, 

- uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu (sporządzić dokumentację 
geotechniczną / dokumentację geologiczno – inżynierską / dokumentacji 
hydrogeologiczną), 

- sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, 

- uzyskać porozumienia, opinie, uzgodnienia właścicieli i administratorów urządzeń 
obcych, urzędów administracji samorządowej i państwowej, itp., 

- sporządzić  kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpić w 
imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowień 
administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (np. 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, itp.), 

- uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. 

 

Projekt budowlany (5 egzemplarzy + 1 w wersji elektronicznej). 

- projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz ze 
wszystkimi załącznikami – opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz 
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- projekt budowlany powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę w zakresie całości zadania (wszystkie branże). 

Projekt wykonawczy (5 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej). 

Projekt/-y wykonawczy/-e należy sporządzić dla wszystkich branż, w sposób 
umożliwiający realizacje zadania. 

Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej. 

Każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu 
wykonawczego. 

Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu 
widzenia Inwestora – Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób 
uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (4 
egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej) obejmujące pełny zakres projektowanych prac 
wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi.  

(4 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej). 

Przedmiar robót – zgodne z STWiORB (3 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej). 

Kosztorys inwestorski (2 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej) z aktualnymi 
cenami (przedmiar robót oraz szczegółowy kosztorys z podstawą wyceny). 

Kosztorys ofertowy (2 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej). 

Wykonawca zobowiązany będzie do 3-krotnego bezpłatnego aktualizowania kosztorysu 
inwestorskiego jeśli zajdzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego. 
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Analiza wpływu na środowisko ( 2 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej) wg 
schematu w załączeniu. 

W dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących wyroby konkretnych firm, 
należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi. 

Układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczególnych 
katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentacje – projektant, 
sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinna być identyczna z 
wersją tradycyjną – papierowa. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być 
odpowiednikiem wersji tradycyjnej. 

Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej 
modyfikacje (tylko do odczytu). 

Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku 
wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionka, itp., egzemplarze 
uzyskane z wydruku maja być identyczne z papierowymi oryginałami. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę dla całości zadania wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

Rozwiązania projektowe podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu 
przy załatwianiu powyższych spraw i decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania Zamawiającemu kopii wszystkich wystąpień. 

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień oraz 
podejmować zobowiązań i działań rodzących skutki finansowe bez akceptacji 
Zamawiającego. 

Wszystkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postepowania musza być 
zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu działań, 
w którym dokona podziału realizowanego projektu na etapy zgodnie z załącznikiem nr 3. 
Za skończony etap Wykonawca będzie rozliczany na podstawie terminowej realizacji 
zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie prac i 
prezentowania przyjętych rozwiązań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie prac, czas 
niezbędny do sprawdzenia rozwiązań projektowych, po zakończeniu każdego 
etapu projektu w wymiarze 30-stu dni. Okres ten  przeznaczony będzie na 
sprawdzanie danego etapu projektu tj. sprawdzenie koncepcji, sprawdzenie 
projektu budowlanego, sprawdzenie projektu wykonawczego wraz z 
kosztorysami i dokumentacją STWIOR. Okres wynika z konieczności 
przeprowadzenia konsultacji Zamawiającego z jednostką nadrzędną jaką jest 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień potrzebnych 
do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w 
opracowaniach. 

Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizacje 
robót. 
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W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do 
uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo 
zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z terenem objętym zakresem opracowania 
we własnym zakresie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powielania i kopiowania otrzymanych materiałów 
do celów służbowych i przeprowadzania postepowania przetargowego. 

 

 

 
 

 


