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2 Spis rysunków  

Lp.  Tytuł  Nr rysunku  Skala  

1  Plan sytuacyjny  A1  1:500  

 INWENTARYZACJA   

2  
Elewacja frontowa – zachodnia 

– inwentaryzacja  
I1  1:50  

3  
Elewacja tylna – wschodnia 

– inwentaryzacja  
I2  1:50  

4  Rzut dachu – inwentaryzacja  I3  1:50  

 ARCHITEKTURA – KOLORYSTYKA   

5  
Elewacja frontowa – zachodnia 

– architektura, kolorystyka  
A2  1:50  

6  
Elewacja tylna – wschodnia 

– architektura, kolorystyka  
A3  1:50  

 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH   

7  
Elewacja frontowa – zachodnia 

– zakres prac budowlanych  
Z1  1:50  

8  
Elewacja tylna – wschodnia  - 

zakres prac budowlanych  
Z2  1:50  

9  Rzut dachu – zakres prac budowlanych  Z3  1:50  

 RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE   

10  Ułożenie płyty izolacji termicznej – naroże  K1  1:15  

11  
Rozmieszczenie łączników mocujących płyty 

styropianowe. Powierzchnia fasady.  
K2  1:15  

12  Zbrojenie narożników  K3  1:15  

13  Zbrojenie narożników otworów w elewacji  K4  1:15  

14  Zbrojenie strefy cokołowej – układ siatek  K5  1:15  

15  

Połączenie systemu termomodernizacyjnego  

z ościeżnicą okna z węgarkiem – przekrój 

poziomy  

K6  1:15  

16  
Szczegół ściany przy poziomie terenu 

podlegającej termomodernizacji  
K7  1:15  
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3 Oświadczenie zespołu projektowego  

  

Słupsk, 30 kwietnia 2019 

/ aktualizacja sierpień 

2021r 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

  

  

  

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo  

Budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt  

„termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego” przy                        ul. 

Marii Curie – Skłodowskiej 12 (nr ewidencyjny 1177, działka numer 263/2, obręb ewidencyjny 

13) w Słupsku dla potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania.  

  

  

Zespół projektowy:  

  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Architektura  
mgr inż. arch.  

Krystian Kozioł  

PO/KK/398/2011  
Specjalność: architektoniczna  

  

Konstrukcja  mgr inż. Michał Tyszka  
POM/0212/PWOK/07  

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  
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4 Oświadczenie o zgodności z audytem energetycznym  

  

Słupsk 30 kwietnia 2019 r. /aktualizacja sierpień 2021r 

  

  

  

  

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

  

  

  

Oświadczam, że projekt „termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnych” przy ul. Marii – Skłodowskiej 12 (nr ewidencyjny 1177, działka numer 263/2, 

obręb ewidencyjny 13) w Słupsku został sporządzony zgodnie z Audytem Energetycznym 

budynku, opracowanym przez firmę Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Słupsk.  

  

  

  

Zespół projektowy:  

Branża  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Architektura  
mgr inż. arch.  

Krystian Kozioł  

PO/KK/398/2011  
Specjalność: architektoniczna  

  

Konstrukcja  mgr inż. Michał Tyszka  
POM/0212/PWOK/07  

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  
  



Strona nr 7  

5 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych  
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6 Wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
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7 Zmiana wytycznych PWKZ  
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8 Podstawa opracowania  

• Zlecenie Inwestora,  

• Dokumentacja archiwalna,  

• Wizja lokalna,  

• Pomiary,  

• Dokumentacja fotograficzna, • Mapa zasadnicza w skali 1:500.  

9 Przedmiot oraz cel opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej – 

szeregowej. Stanowi jeden z elementów pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie 0 

Skłodowskiej, zlokalizowany na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 263/2. Od strony 

północnej przylega do budynku numer 13 (ul. Marii Curie – Skłodowskiej 13, numer 

ewidencyjny 1176) a o od strony południowej do budynku numer 11 (ul. Marii Curie – 

Skłodowskiej 11, numer ewidencyjny 256).  

Budynek jest 3 kondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony. 

Pokryty dachem dwuspadowym, krytym papą termozgrzewalną, z dwoma lukarnami od strony 

ulicy Marii Curie - Skłodowskiej. Budynek został wzniesiony około ~1910 r. Budynek został 

wybudowany w technologii tradycyjnej. Wysokość budynku nie przekracza 12m.  

Przegrody zewnętrzne budynku poddane termomodernizacji w oparciu o niniejsze 

opracowanie spełnią wymagania izolacyjności cieplnej określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz spełni inne wymagania. 

Termomodernizacji podlegają ściany fundamentowe, cokół oraz ściany osłonowe powyżej 

cokołu.  

10 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „PODGRODZIE II”  

 Budynek  znajduje  się  na  terenie  objętym  zapisami  Miejscowego  Planu  

Zagospodarowania Przestrzennego „PODGRODZIE II” zatwierdzonego Uchwałą Rady 

Miejskiej w Słupsku nr V/41/03 z dnia 29.01.2003 roku (szczegółowa karta terenu – 22. MW 

UH(A)- obszar adaptowanej zabudowy mieszkalnej).   
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Według obowiązującego MPZP budynek objęty opracowaniem został wpisany do 

ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz znajduje się: „w strefie „B” ochrony 

zachowanych obiektów zabytkowych. Działalność inwestycyjna wg wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków”.  Cytowana wyżej uchwała dopuszcza  

„modernizację i remonty nie powiększające powierzchni zabudowy i kubatur podnoszące 

standard zamieszkania”  

11 Opis techniczny budynku - stan istniejący  

11.1 Dane ogólne  

Budynek mieszkalny wielorodzinny o numerze ewidencyjnym 1177 zlokalizowany jest 

w Słupsku przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 12 w Słupsku, na działce oznaczonej 

numerem 263/2 w obrębie ewidencyjny 13. Budynek w zabudowie zwartej – szeregowej, 

stanowi jeden z elementów pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej. Od strony 

północnej przylega do budynku numer 13 (ul. Marii Curie – Skłodowskiej 13, numer 

ewidencyjny 1176), a od strony południowej do budynku numer 11 (ul. Marii Curie – 

Skłodowskiej 11, numer ewidencyjny 256).  

Zachodnia granica działki przebiega po elewacji frontowej budynku, bezpośrednio przy 

ciągu pieszym ulicy Marii curie – Skłodowskiej. Południowa granica zlokalizowana jest 

pomiędzy dwoma sąsiadującymi budynkami numer 12 i 11.  

Budynek 3 kondygnacyjny, z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony. Dach  

dwuspadowy z dwoma lukarnami od strony ulicy, pokryty papa termozgrzewalną, kominy 

murowane z cegły. Budynek ten stanowi jeden z elementów zabudowy ulicy Marii Curie - 

Skłodowskiej.   

Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej z pustką 

powietrzną na zaprawie cementowo-wapiennej.   

11.2 Ogólna charakterystyka budynku  

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym 

mieszanym.  

Charakterystyka budynku:  

• Fundamenty – ławy ceglane - nie dokonano odkrywek,  

• Ściany piwnicy – murowane z cegły ceramicznej pełnej,  

• Ściany osłonowe podłużne – murowane z cegły ceramicznej pełnej z pustką powietrzną,  

• Stropy – nad piwnicą ceramiczny na belkach stalowych, pozostałe drewniane na belkach 

drewnianych,  

• Dach – dwuspadowy z dwoma lukarnami od strony ulicy,  
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• Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna,  

• Schody wewnętrzne – betonowe,  

• Schody wejściowe – betonowe,   

• Stolarka okienna – okna w większości wymienione na nowe PCV w kolorze białym, 

pozostałe okna - drewniane,  

• Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do budynku od strony ulicy - drewniane 

wymienione na nowe, dodatkowe wejście do piwnicy od strony podwórka – drzwi 

drewniane, drzwi do lokali mieszkalnych – drewniane częściowo wymienione na nowe,  

• Elewacja – tynk nakrapiany,   

• Tynki wewnętrzne – cementowo - wapienne  

• Opierzenia i parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej,  

• Instalacje w budynku: ➢ wodna  

➢ kanalizacyjna  

➢ elektryczna  

➢ gazowa  

➢ wentylacyjna  

11.3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z elewacją  

11.3.1 Elewacja frontowa – zachodnia   

Elewacja frontowa 6 – osiowa prosta, niesymetryczna ze zdobieniami w postaci gzymsu 

podokapowego. W osi oznaczonej numerem 4, główne wejście do budynku. Drzwi wejściowe 

drewniane z naświetlem wymienione na nowe, do oczyszczenia i pomalowania farbą do drewna 

w kolorze brązowym. Schody wejściowe – betonowe.   

W osiach poszczególnych kondygnacji otwory okienne w kształcie wydłużonych 

prostokątów, mniejsze w poziomie poddasza i piwnic. W lokalach mieszkalnych stolarka 

okienna wymieniona w większości wymieniona na nową PCV w kolorze białym. Okna w 

piwnicy PCV zabezpieczone metalowymi kratami.   

Na elewacji widoczny cokół o stałej wysokości około 175 cm. Cokół mocno 

zawilgocony z miejscowymi ubytkami i śladami napraw.    

Z lewej strony wejścia – główny zawór gazu bez zabezpieczenia w postaci skrzynki gazowej 

oraz skrzynka elektryczna wymieniona na nową  – do przełożenia po uzgodnieniu z zakładem 

elektrycznymi.  

Dach budynku dwuspadowy z dwoma lukarnami po obu stronach budynku, w osiach 1 

– 2 oraz 5 i 6.Rynny i rury spustowe wymienione z blachy z widocznymi śladami korozji, 

wyeksploatowane – do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.    

Na elewacji widoczne miejscowe ubytki wyprawy tynkarskiej oraz drobne naprawy i 

uzupełnienia struktury tynku. Elewacja mocno zawilgocona. Stwierdzono zawilgocenia, 

odparzenia oraz odspojenia tynku od ściany. Odspojone fragmenty tynku wymagają skucia. Ich 

stan techniczny należy określić po rozstawieniu rusztowań.  
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Zdjęcie nr 1 – Elewacja frontowa (zachodnia) – sąsiednie budynki  ul. 

Marii Curie – Skłodowskiej 13, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 11  

  
Zdjęcie nr 2 – Fragment elewacji frontowej (zachodniej) –  ślady 

zawilgocenia cokołu, brak skrzynki gazowej  

  
Zdjęcie nr 3 – Fragment elewacji frontowej (zachodniej) –  ślady 

zawilgocenia cokołu z prawej strony drzwi wejściowych,   
Zdjęcie nr 4 – Fragment elewacji frontowej (zachodniej) –  

drzwi wejściowe z naświetlem,   

  

OGÓLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI – WYMAGAJĄCY REMONTU  
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11.3.2 Elewacja tylna – wschodnia  

Elewacja tylna 5 - osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych – z 

gzymsem podokapowym. W osiach poszczególnych kondygnacji otwory okienne w kształcie 

wydłużonych prostokątów, o zróżnicowanych wymiarach – mniejsze w poziomie poddasza 

oraz piwnic. Stolarka okienna wymieniona na PCV w kolorze białym.  

Pomiędzy osiami 2 i 3 dodatkowe wejście do piwnicy - DO ROZIÓRKI.   

Na elewacji widoczny cokół o zmiennej wysokości od 85 do 105 cm (ze względu na 

zmienny poziom przyległego terenu).  

Na elewacji widoczny pion kanalizacyjny oraz podłączenia poszczególnych lokali 

mieszkalnych – niezgodne z obowiązującymi przepisami – DO PRZEBUDOWY WEDŁUG 

ODRĘBNEGO OPRACOWANIA. Oraz kominki wentylacyjne – do przełożenia zgodnie ze 

sztuką budowlaną.   

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej – do wymiany na nowe z blachy 

powlekanej w kolorze RAL 7036.   

Na całej ścianie widoczne miejscowe ślady uzupełnienia brakujących fragmentów tynku 

oraz drobnych napraw.   

 Elewacja ze śladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku. Odspojone 

fragmenty tynku wymagają skucia. Ich stan techniczny należy określić po rozstawieniu 

rusztowań.  

  
Zdjęcie nr 5 – Elewacja tylna (wschodnia), widoczne sąsiednie zabudowania ul. 

Marii Curie – Skłodowskiej 13, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 11   
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Zdjęcie nr 6 – Fragment elewacji tylnej (wschodniej), wejście do piwnicy – DO ROZBIÓRKI  

OGÓLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI – WYMAGAJĄCY REMONTU  

11.3.3 Dach  

Dach dwuspadowy z dwoma lukarnami od strony ulicy, kryty papą termozgrzewalną, z 

widocznymi miejscowymi naprawami. Kąt nachylenia połaci dachowych około 21º. Obróbki 

blacharskie, rynny oraz rury spustowe skorodowane – do wymiany na nowe z blachy 

powlekanej w kolorze RAL 7036.  

Kominy ponad połacią dachu bez wyprawy tynkarskiej. Stwierdzono miejscowe ubytki 

cegieł oraz zaprawy spoinującej. Obróbki blacharskie kominów – skorodowane. Kominy 

wymagają przemurowania.  

  
Zdjęcie nr 7 – Rzut dachu  

OGÓLNY STAN TECHNICZNY DACHU– ZADAWALAJĄCY,   

  

12 Kryteria oceny stanu technicznego budynku  

Dla określenia ogólnych kryteriów oceny stanu technicznego elementów budynku                     

i budynku jako całości, przyjęto poniższą klasyfikację stanu technicznego:  

  

Lp.  

Klasyfikacja stanu 

technicznego.  
Procentowe zużycie 

elementów  

Kryterium oceny  

1  
Bardzo dobry 0 

– 10 %  

Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i 

uszkodzeń. Wbudowane materiały są dobrej jakości  

2  
Dobry 11 

– 25 %  

Elementy budynku nie wykazują większego zużycia. Elementy 

wymagają bieżącej konserwacji.  

3  
Średni 26 

– 50 %  

Elementy budynku utrzymane są w stanie zadowalającym.  

Potrzebny jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach  

4  
Zadowalający 51 

– 60 %  

W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki 

nie zagrażające bezpieczeństwu.  
Celowy jest częściowy remont kapitalny.  

5  
Zły 61 – 

70 %  

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. 

Cechy i właściwości wbudowanych materiałów maja obniżona 

klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.  

6  
Awaryjny 

powyżej 70 %  

Budynek wyeksploatowany nie nadaje się do remontu, a jego 
przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.  
Obiekt do likwidacji.   



Strona nr 20  

13 Opis techniczny budynku - stan projektowany  

13.1 Zakres prac budowlanych  

Projekt termomodernizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Inwestora.   

Zakres prac:  

• Termomodernizacja i izolacja ścian fundamentowych,   

• Termomodernizacja i izolacja cokołu,  

• Termomodernizacja ścian powyżej cokołu,   

• Rozbiórka dodatkowego wejścia do piwnicy od strony podwórka oraz zamurowanie 

otworu w ścianie nośnej,  

• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej,  

• Termomodernizacja połaci dachowych styropapą,  

• Przebudowa schodów wejściowych od strony ulicy,  

• Wymiana drzwi wejściowych,  

• Wymiana drewnianej stolarki okiennej,  

• Przemurowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich,  

• Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,  

• Wymiana parapetów oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w kolorze 

RAL 7036,  

• Przełożenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zakładem elektrycznym,   

• Montaż skrzynki gazowej,   

13.2 Ogólna charakterystyka prac remontowych  

Opis rozwiązań projektowych:  

• Ściany fundamentowe i cokół –  –  oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w strukturze 

ścian; wyprawa tynkarska wyrównawcza; 2x warstwa z dwuskładnikowej izolacyjnej masy 

bitumicznej; termoizolacja ścian fundamentowych i cokołu warstwą styropianu 

fundamentowego (styrodur) o gr. 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie 

gorszym jak 0,032 [W/mK]; poniżej terenu - zabezpieczenie izolacji folią ochronną, na 

cokole - 2x siatka wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa płytki 

cermiczna imitująca cegłę w kolorze ceglastym, wykonanie nowych obróbek blacharskich 

z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,  

•   

UWAGA:   

Wysokość cokołu w nawiązaniu do wysokości cokołu budynku sąsiedniego ul. Marii Curie – 

Skłodowskiej 13.  

• Ściany osłonowe podłużne powyżej cokołu – skucie luźnego lub zmurszałego tynku, 

zabezpieczenie i wzmocnienie spękanych ścian budynku prętami stalowymi, 

uzupełnienie ubytków w strukturze ścian; termoizolacja warstwą styropianu EPS 70 032 

samogasnącego gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 

[W/mK]; łączniki plastikowe 6 szt./m²; do wysokości 2 metrów od poziomu terenu 2x 

siatka wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa struktura malowana 

na kolor 0397 wg kolornika firmy "BAUMIT"; elementy sztukatorskie (opaski okienne, 

gzymsy) malowane na kolor 0399 wg kolornika firmy "BAUMIT"; wykonanie nowych 

obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,  

• Elementy sztukatorskie–   

Zaprojektowano opaski okienne z listwy styropianowej szerokości 12 cm i grubości 2 

cm oraz parapet okienny z profili G1a i listwy styropianowej szerokości 2 cm oraz 

opaskę szerokości 12 cm wokół drzwi wejściowych z wykorzystaniem listwy 

styropianowej,  
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Gzyms podokapowy - oczyszczenie, skucie luźnych tynków, gruntowanie, uzupełnienie 

ubytków, wzmocnienia siatką, struktura i malowanie,  

Wszystkie ozdobne detale architektoniczne malowane na kolor 0399 wg kolornika 

firmy „BAUMIT”, szczegóły według rysunków architektonicznych A2 – A3.  

• Drzwi zewnętrzne - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drewniane o U nie 

większym 1,40 [W/m2K],  

• Wymiana stolarki okiennej - wymiana okien z mikrowentylacją na nowe o U nie 

większym 0,9 [W/m2K] w kolorze białym montaż parapetów z blachy powlekanej w 

kolorze RAL 7036,  

UWAGA – stolarka okienna do wymiany według rysunków „Zakres prac 

budowlanych”.  

• Ościeża okien – skucie istniejącego tynku, termoizolacja warstwą styropianu EPS 70  

032 samogasnącego gr. 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 

0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniająca z włókien szklanych; warstwa wykończeniowa 

ościeży struktura malowana na kolor 0399 wg kolornika firmy "BAUMIT" (w kolorze 

opasek okiennych);   

• Stopnie wejściowe do budynku (od strony ulicy) – podczas prowadzenia prac 

ziemnych schody wejściowe należy rozebrać a po wykonaniu wszystkich prac ziemnych 

odtworzyć. Należy wykonać stopnie betonowe i obłożyć płytą granitową polerowaną gr 

2 cm (przednóżek)  oraz  płyta granitową płomieniowaną gr 3 cm (stopień oraz podest),  

• Wejście od strony podwórka do piwnicy – DO ROZBIÓRKI, otwór w ścianie 

zewnętrznej budynku – DO ZAMUROWANIA  

• Obróbki blacharskie – wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej 

w kolorze RAL 7036,  

• Skrzynka gazowa - do założenia,  

• Skrzynka elektryczna - do przełożenia po uzgodnieniu z zakładem elektrycznym,  

• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej – Uszkodzone elementy konstrukcyjne 

drewnianej więźby dachowej – krokwie, należy wzmocnić poprzez dwustronne nabicie 

desek 3,2 x 18 cm.  

• Dach kryty papą – przecięcie i likwidacja pęcherzy na istniejącym pokryciu z papy, 

ocieplenie połaci płytami styropapy bezpośrednio na istniejącym odpowiednio 

przygotowanym pokryciu, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy 

powlekanej w kolorze RAL 7036,  

• Kominy – do przemurowania z cegły klinkierowej w kolorze ceglastym, do wykonania 

nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,  

• Rynny i rury spustowe – do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze 

RAL7036.   

  

UWAGA: W czasie wykonywania termomodernizacji ścian osłonowych należy odsunąć kielichy rur 

spustowych od budynku.  

14 Podstawowe zasady termomodernizacji  

14.1 Informacje wstępne  

Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na 

ogrzewanie istniejących obiektów budowlanych, a wybudowanych, gdy obowiązywały bardzo 

liberalne normy cieplne.   

Zakres prac termo renowacyjnych zależy od:  

• Wieku budynku,  

• Technologii, w jakiej budynek został zrealizowany,  

• Aktualnego stanu technicznego elewacji.  
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 Termomodernizacja przynosi wymierne korzyści, wprawdzie trzeba ponieść jednorazowo 

nakłady finansowe, ale te nakłady zwrócą się w postaci dużo niższych kosztów na ogrzewanie. 

W budynkach mieszkalnych powstałych w okresie powojennym do około połowy lat 

osiemdziesiątych zużycie energii potrzebnej na ogrzanie 1 m² powierzchni budynku wynosi 

około 360 kWh na 1 rok. Stan techniczny większości tych budynków spowodowany jest 

przemarzaniem ścian zewnętrznych, nieszczelności okien, czy niesprawnej instalacji c.o., 

wentylacyjnej. W celu osiągnięcia jak największych efektów w oszczędności energii cieplnej 

budynek powinien być poddany kompleksowej termo renowacji polegającej na wykonaniu 

następujących robót:  

• Ocieplenie ścian zewnętrznych,  

• Ocieplenie stropów nad niedogrzanymi pomieszczeniami,  

• Ocieplenia stropodachów,  

• Naprawa bądź wymiana stolarki okiennej.  

Z uwagi na różne rozwiązania materiałowe i technologiczne poszczególnych obiektów 

podlegających termomodernizacji oraz różny stan techniczne elementów budynku 

termomodernizacja może ograniczyć się tylko do niektórych z wyżej wymienionych punktów.  

Termomodernizacja ma na celu regulacje i poprawę 3 podstawowych problemów 

dotyczących większości budynków wznoszonych w okresie powojennym zwłaszcza 

powstałych od początku lat 50 do połowy lat 70 tj.:  

• poprawienie izolacyjności powłoki zewnętrznej głównie ścian i dachów w celu 

zaoszczędzenia energii na ogrzewanie, • eliminowanie zjawiska przemarzania ścian, • 

polepszenie estetyki budynku.  

Duży nacisk na zmniejszenie strat energii, rozwój technologii oraz wymogi Unii 

Europejskiej powodują zwiększenie wymagań dotyczących budynków. Wobec tego wartości 

graniczne współczynnika przenikania ciepła określone przez Warunki Techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie są wystarczające by sprostać 

współczesnym wymaganiom energooszczędności.  

14.2 Podstawa opracowania:  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, w szczególności z 6.11.2008),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia                   

13 sierpnia 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny                  

i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania”,  

• PN-EN ISO 13790:2008 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków -  

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”,  

• PN-83/B-03430/AZ3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”,  

• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynków, Warszawa 2002.  
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14.3 Wymagania  

Wymagana izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi z 2017 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

  

Opis przegrody  
Wymagania 

2013r.  

Wymagania 

2017r.  

Wymagania 

2021r.  

Ściana zewnętrzna przy 

ti ≥16ºC  
Umax=0,25 W/m²K  Umax=0,23 W/m²K  Umax=0,20 W/m²K  

Ściana zewnętrzna 

16ºC  
Umax=0,45 W/m²K  Umax=0,45 W/m²K  Umax=0,45 W/m²K  

Dachy, stropodachy i stropy 

pod nieogrzewanymi 

poddaszami lub nad 

przejazdami  

Umax=0,20 W/m²K  Umax=0,18 W/m²K  Umax=0,15 W/m²K  

Stropy nad piwnicami 

nieogrzewanymi i 

zamkniętymi przestrzeniami  

podpodłogowymi,   

Umax=0,25 W/m²K  Umax=0,25 W/m²K  Umax=0,25 W/m²K  

Okna (z wyjątkiem 

połaciowych), drzwi 

balkonowe i powierzchnie 

przezroczyste nieotwieralne  

Umax=1,3 W/m²K  Umax=1,1W/m²K  Umax=0,9 W/m²K  

Okna na klatkach 

schodowych  
Umax=1,8 W/m²K  Umax=1,6 W/m²K  Umax=1,4 W/m²K  

Okna połaciowe  Umax=1,5 W/m²K  Umax=1,3 W/m²K  Umax=1,1 W/m²K  

Drzwi zewnętrzne, garażowe  Umax=1,7 W/m²K  Umax=1,5 W/m²K  Umax=1,3 W/m²K  

15 Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U   

15.1 Stan istniejący  

Obliczenia z audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 

Marii Curie – Skłodowskiej 12 w Słupsku wykonany w kwietniu 2019 roku (audyt opracowany 

przez firmę Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Słupsk).  
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15.2 Stan projektowany  

Obliczenia z audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 

Marii Curie – Skłodowskiej 12 w Słupsku wykonany w kwietniu 2019 roku (audyt opracowany 

przez firmę Foton, ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk).  
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16 Projektowana charakterystyka energetyczna  
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17 Technologia prac termomodernizacyjnych ścian budynku oraz przyjęte  

rozwiązania projektowe  

Zaprojektowano termomodernizacje ścian budynku przy zastosowaniu metody 

lekkomokrej według systemów termomodernizacji  

Wybór systemu pozostawia się do dyspozycji inwestora.  

Przed wykonaniem termoizolacji ścian należy: zdemontować istniejące elementy 

wystające z elewacji.  

W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U” przyjęto 

warstwy termoizolacja ścian osłonowych styropianem samogasnącym i styropianem 

fundamentowym:  

• ściany fundamentowe i cokół - styropian fundament (styrodur) o gr. 12 cm                        

o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/mK],  

• ściany osłonowe (powyżej cokołu) – styropian EPS 70 032 samogasnący              gr. 

15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/m2K],  

• dach – styropapa – styropian samogasnący gr. 20 cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła nie gorszym jak 0,038 [W/m2K], i naprężenia ściskające nie mniej niż 100[kPa] 

 

UWAGA:   

Termomodernizacja elewacji i ich fragmentów zgodnie z częścią rysunkową.  

Płyty styropianowe (powyżej cokołu) mocować klejem „na placki” i kołki plastykowe   z 

rdzeniem stalowym i talerzykiem o średnicy około 60 mm w ilości 6 sztuk na m².    

  

W wyniku termomodernizacji budynku otrzymano następujące współczynniki przenikania 

ciepła  

  

➢ dla ściany przy gruncie –            U= 0.156 [W/(m2*K)]   

➢ dla ścian osłonowych – cokół         U= 0.217 [W/(m2*K)]  

➢ dla ścian osłonowych podłużnych powyżej cokołu –    U= 0.180 [W/(m2*K)]   

➢ dla dachu –               U= 0.175 [W/(m2*K)]   

  

Wymagania systemu termomodernizacyjnego:  

➢ Do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu siatkę zbrojącą kłaść podwójnie,  

➢ Termomodernizacje detali elewacyjnych wykonać zgodnie z załączonymi 

rysunkami,  

➢ Termomodernizacje ościeży okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie                        

z załączonymi rysunkami,  

➢ Na dolnej krawędzi warstwy termoizolacji zamontować listwę startową                     

z blachy aluminiowej, mocując ją stalowymi kołkami rozporowymi.  

  

Termomodernizacje wewnętrznych krawędzi ościeży okiennych i drzwiowych  wykonać 

za pomocą warstwy styropianu EPS 70 032 samogasnącego gr. 2 cm                        o 

współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym jak 0,032 [W/mK]. Ponieważ ramy okienne 

osadzone są w węgarkach, które praktycznie zakrywają całe ościeżnice należy zbić warstwę 

tynku znajdującą się na wewnętrznych krawędziach ościeży. Szerokość ościeży        o stanie 

obecnym wynosi ok. 10 cm, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ścian styropianem o 

gr. 15 cm  zbliży się ona do wartości 26 cm. Ze względów użytkowych wartości tej nie należy 

przekraczać. Wszystkie narożne krawędzie okien należy zbroić siatką     z narożnikami.   
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18 Uporządkowanie okablowania, kominków wentylacyjnych i innych  

elementów zewnętrznych  wystających poza lico elewacji  

Na elewacjach występuje wiele elementów zewnętrznych zakłócających harmonijny 

wygląd elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatorów tj. anteny, indywidualna 

instalacja elektryczna, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.   

Pozostałe elementy należy zdemontować. Nową instalację należy poprowadzić w 

porozumieniu z Zarządcą Budynku. Nowe przewody należy prowadzić w torach kablowych w 

grubości styropianu.  

Pomiędzy osiami 2 i 3 elewacji tylnej pion kanalizacyjny z podejściami do poszczególnych 

lokali mieszkalnych. Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy przebudować 

istniejąca kanalizacje sanitarną według odrębnego opracowania oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Kominki wentylacyjne na elewacji do przełożenia zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej.   

19 Wymiana stolarki okiennej  

Należy zdemontować istniejące okna poprzez wymontowanie skrzydeł, demontaż 

listwy maskującej, wymontowanie ościeży okien.     

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie                

oraz  w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 

do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy 

dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i 

uszczelnieniu okien.  

Etapy montażu :  

• Przygotowanie otworu w ścianie,  

• Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności,  

• Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy,  

• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy,  

• Wstawienie ościeżnicy w otwór,  

• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 

(kliny muszą być usytuowane w narożach),  

• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna,  

• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze,  

• Zdjęcie skrzydła i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru,  

• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń,  

• Wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem, a ościeżnicą w celu 

uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy 

pianką),  

• Zdjęcie rozpór i klinów oraz założenie skrzydeł,  

• Wykonanie regulacji okuć,  

• Po zastygnięciu pianki i wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką,  

• Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnętrznych krawędzi ościeży,  

• Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, • Wykonać tynki ościeży.  
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a 

murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  

UWAGA:  

• Wymianę okien wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych".  

• Wymiana okien do piwnicy na nowe z mikrowentylacją w kolorze białym.  

• Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.  

20 Wymiana drzwi zewnętrznych  

Należy zdemontować istniejące drzwi poprzez wymontowanie skrzydeł                        i 

wymontowanie ościeży drzwiowych.     

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w 

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 

do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Etapy montażu :  

• Przygotowanie otworu w ścianie,  

• Zdjęcie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalności,  

• Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy,  

• Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy,  

• Wstawienie ościeżnicy w otwór,  

• Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 

(kliny muszą być usytuowane w narożach),  

• Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi,  

• Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze,  

• Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru,  

• Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.  

• Wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą w celu 

uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy 

pianką),  

• Zdjęcie rozpór i klinów oraz założenie skrzydeł,  

• Wykonanie regulacji okuć,  

• Po zastygnięciu pianki i wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką,  

• Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnętrznych krawędzi ościeży,   

• Zamontować progi,  

• Wykonać tynki ościeży.  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a 

murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  

  

UWAGA:  

Wymianę drzwi wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych".  

UWAGA:  

Wymiana drzwi na nowe drewniane o wyglądzie zbliżonym do pierwotnych.  
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21 Prace przygotowawcze przed termomodernizacją  

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przygotować ściany.  

Przygotowanie ścian polega na:  

• Skuciu odparzonych fragmentów tynku,  

• Dokładnym oczyszczeniu warstwy pylącej,  

• Dokładnym oczyszczeniu pionowych i poziomych ościeży okiennych i drzwiowych,  

• Dokładnym osuszeniu podłoża o dużym zawilgoceniu,  

• Podłoże powinno być nie zatłuszczone, „nie zamarznięte” i wolne od wykwitów,  

• Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym.  

  

Podłoże przeznaczone do termomodernizacji musi być: stabilne, nośne, suche, czyste                 

i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę 

izolacji termicznej np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.  

Podłoże nie może być wykonane z materiału, którego wejście w reakcje chemiczną                  

z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego 

funkcji lub skuteczności całego zestawu.  

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób odporności podłoża na:  

• ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, ocenić stopień 

zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu;  

• skrobanie lub zadrapanie - stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym              

i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 

istniejących powłok.  

• zwilżanie - szczotką lub pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 

chłonności podłoża:  

• test na równość i gładkość - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicą określić 

odchyłki ściany od płaszczyzny sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 

porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.  

  

Przed przystąpieniem do mocowania płyt styropianowych należy wykonać próbę 

przyczepności na wytrzymałość podłoża. Wytrzymałość podłoża należy sprawdzić metodą 

„pull off” używając odpowiedniego urządzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku 

takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. W tym celu do podłoża przykleja się, 

przy pomocy kleju systemowego, próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 10x10cm. Po 3 

dniach odrywa się ręcznie od podłoża siłą prostopadłą do ściany. Podłoże należy uznać za 

nośne, gdy materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.  

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane 

wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne.  

Kurz i pył - oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem - stosować ciśnienie max.200 barów) i pozostawić do wyschnięcia.  

Luźne resztki lub wylewki zaprawy - skuć i oczyścić.  

Nierówności, defekty - (odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić z testem równości i gładkości)               

i ubytki skuć, zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla 

użytych zapraw materiałami podkładowymi z zachowaniem okresów kadencji.  

Brud, sadza, tłuszcz - zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max.200 barów)                

z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą 

wodą i pozostawić do wyschnięcia. Możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie 

lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.  
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22 Opis prowadzenia robót termomodernizacyjnych i hydoizolacyjnych  

ścian fundamentowych i cokołu   

• Demontaż istniejących chodników, utwardzeń, opasek, schodów wejściowych,  

• Wykopy wzdłuż ściany piwnicznej (do odsadzki fundamentu) szerokości około 1metra i 

głębokości do 1,2 [m],  

• Wykonanie wylewki betonowej z betonu B15W8,  

• Prace przygotowawcze, (czyszczenie ściany za starej izolacji),  

• Uzupełnienie ścian, szczelin, fug,  

• Wykonanie wyprawy tynkarskiej wyrównawczej  

• Wykonanie hydroizolacji z dwuskładnikowej masy izolacyjnej bitumiczno kauczukowej, 

modyfikowanej tworzywami sztucznymi, o wysokiej elastyczności, nie zawierającej 

rozpuszczalników organicznych, 

• Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych  z warstwy styroduru o gr.  

12cm  mocowanego do ściany punktowo masą izolacyjną bitumiczną, wraz z 

zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopów, folią izolacyjną  

• Wykonanie termoizolacji ścian cokołu  z warstwy styroduru o gr. 12cm  mocowanego do 

ściany wraz z wklejeniem dwóch siatek wzmacniających,  

• Zasypanie wykopów,  

• Odtworzenie chodników, opaski betonowej,   

• Wykonanie warstwy wykończeniowej cokołu – płytki ceramiczne imitujące cegłę w 

kolorze ceglastym,  

22.1 Roboty ziemne  

Należy wykonać wykop (ręcznie lub maszynowo) o szerokości ~1,0 m do poziomu 

posadowienia budynku uważając aby nie podkopać fundamentu. Podczas prac należy zwrócić 

uwagę na uzbrojenie mogące występować w ziemi. Należy pamiętać o poziomach 

kanalizacyjnych, przyłączach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji 

deszczowej. Odkrytą na pełną wysokość ścianę fundamentową należy oczyścić szczotką 

drucianą.   

22.2 Wykonanie belki betonowej  

Należy oczyścić i uzupełnić ubytki w strukturze ław fundamentowych. Należy wykonać 

wylewkę  betonową  w  celu  umożliwienia  poprawnego  wykonania  izolacji 

ścian fundamentowych. Wylewkę należy wykonać z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25W8.  

Świeżo ułożony beton należy zagęścić ręcznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie 

powstały w nich pustki powietrzne. Wylewka ta ustabilizuje fundament w rejonie posadowienia, 

zapobiegnie przedostawaniu się wód opadowych do gruntu oraz umożliwi szczelne przyklejenie 

papy termozgrzewalnej w rejonie posadowienia budynku.  
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22.3 Przygotowanie podłoża  

Podłoże musi być czyste, nie przemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki 

malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. 

Podłoże nie może być uprzednio pokryte pakiem smołowym. W czasie obróbki należy zwrócić 

uwagę aby temperatura powietrza i podłoża wynosiła powyżej +5°C w celu zapewnienia 

prawidłowego procesu obróbki i schnięcia. Należy usunąć wystające części zaprawy. Odsadzki 

fundamentowe należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystającą izolację poziomą należy krótko obciąć. 

Ostre krawędzie należy fazować. Naroża wewnętrzne, poziome i pionowe należy wcześniej 

wyokrąglić zaprawą mineralną Ma to na celu ochronę przed negatywnym ciśnieniem wody.  

Jeżeli masa izolacyjna obrabiana będzie bezpośrednio na murze, należy zwrócić na to uwagę, aby to 

był mur pełnospoinowy. 

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno 

profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypełniającego przy użyciu 

dwuskładnikowej masy bitumicznej. Szpachlowanie należy przeprowadzić na wyschniętą, 

zagruntowaną powierzchnię. Należy odczekać, aż szpachlowanie wyschnie zanim przystąpimy do 

kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgłębienia większe niż 5 mm należy wcześniej wypełnić 

zaprawą mineralną. W przypadku gdy nierówności lub ubytki są mniejsze niż 5 mm możemy 

bezpośrednio wyrównać je masą bitumiczną  

22.4 Obróbka: 

Dwuskładnikowa masa bitumiczna dostarczana jest w opakowaniu zawierającym dwa składniki w 

odpowiedniej proporcji. Aby został odpowiednio rozrobiony, należy wsypać składnik proszkowy do 

składnika płynnego i zamieszać (nie odwrotnie). 

Należy miesząc tak długo wiertarką z mieszadłem, aż powstanie jednorodna konsystencja. 

Wymieszany materiał można obrabiać ok. 90 min. 

Powłokę izolacyjną zawsze nakładamy na zewnętrzne powierzchnie izolowanych fragmentów 

budowli. Należy unikać sytuacji w których wywierane jest negatywne ciśnienie wody powodując 

odrywanie izolacji od podłoża lub problemy z wysychaniem masy. 

Do nakładania masy izolacyjnej używa się kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroża wewnętrzne i zewnętrzne były 

dokładnie pokryte masą bitumiczną. 

Grubości warstw: 

- W przypadku wilgotności gruntu/ wody nie będącej pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 

4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość warstwy po wyschnięciu),  

- w przypadku wody infiltracyjnej należy nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm 

- grubość warstwy po wyschnięciu),  

- w przypadku wody pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 5 mm - warstwa mokra (ok. 4 

mm - grubość warstwy po wyschnięciu). 

Nakładanie powłoki bitumicznej powinno odbywać się w dwóch cyklach roboczych. Pod 

warunkiem, że pierwsza warstwa jest wyschnięta i związana. Max. w jednym cyklu do 3 mm. 

W sytuacjach gdy powłokę bitumiczną należy wzmocnić, można zastosować siatkę z włókna 

szklanego. Do wyschniętej izolacji kleimy płytę termoizolacyjną ze styropianu ekstrudowanego.  

22.5 Nakładanie kleju  

Metoda odwodowo - punktowa.  

Metoda stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę 

termoizolacyjną należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględnić nierówności podłoża i 

możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 lub 2 cm). Należy zapewnić minimum 40% 
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efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych   nierównościach   

należy   stosować zróżnicowane   grubości izolacji).  

Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasma 

zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej 

średnicy.  

Uwaga: zaprawę klejącą należy nanosić jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 

na podłoże.  

22.6 Montaż płyt termoizolacyjnych  

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany               

i lekko ją przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenia najniższego 

pasa na wypoziomowanej listwie startowej.  

Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi,                        z 

przewiązaniem na narożach" na mijankę" - minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm. Nie 

dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą 

pacą o dużej powierzchni. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt 

dociskać szczelnie do siebie. Po związaniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 

dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami 

z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach z zastosowaniem 

płyt styropianowych - do ich wypełnienie można użyć mas uszczelniających. W celu uniknięcia 

powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 

następnej, usunąć nadmiar kleju.  

Uwaga: Klej nie może się znaleźć na bocznych krawędziach płyt.  

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie. 

Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wygniecionych czy połamanych. Nie dopuszczalne 

jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 

elewacjach.  

22.7 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby 

uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez zastosowanie urządzeń                        z 

odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  

22.8 Warstwa zbrojona  

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 

klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę                      

z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa z siatki zbrojącej. Na 

tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia się ją przy użyciu 

szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Do wysokości 2 m powyżej poziomu 

terenu siatkę zbrojeniową układać należy podwójnie.  

22.9 Warstwa wykończeniowa cokołu z płytek ceramicznych imitujących cegłę  

 Warstwa wykończeniowa cokołu z płytek ceramicznych imitujących cegłę w kolorze 

dopasowanym do istniejącego cokołu.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, 

większą niż połowa płytki.   
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, łatę aluminiową. Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 

rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 

klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

okładzinie.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50º.  

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m² lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej.  

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je wodą mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli na powierzchni ściany występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 

wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 

nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 

o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia, jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 

po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się 

okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  

22.10 Zasypanie wykopów  

Wykop zasypać gruntem z wykopu z zagęszczaniem warstwami co 15 cm uważając aby 

nie przerwać warstwy izolacji.  
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22.11 Wykonanie utwardzenia terenu  

Odtworzyć opaskę betonową oraz chodniki wokół budynku.  

  

UWAGA:  

Podczas wykonywania izolacji pionowej należy odsunąć kielichy rur spustowych                        

i ewentualnie naprawić lub wymienić przyłącza do kanalizacji deszczowej.  

23 Opis prowadzenia robót termomodernizacyjnych ścian powyżej cokołu   

23.1 Przygotowanie zaprawy  klejowej, masy szpachlowej klejącej  

Masa klejąca powinna być przygotowana na budowie, na bieżąco wg receptury podanej 

przez producenta, czas zużycia w warunkach budowy zależy od temperatury i otoczenia                       

i wynosi 1,5 godz.  

23.2 Nakładanie kleju  

Metoda odwodowo - punktowa.  

Metoda stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy 

nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględnić nierówności podłoża i możliwą do położenia 

warstwę kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia 

płyty do podłoża (przy większych   nierównościach   należy   stosować zróżnicowane   grubości 

izolacji).  

Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasma 

zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej 

średnicy.  

Uwaga: zaprawę klejącą należy jedynie nanieść na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 

na podłoże.  

23.3 Montaż płyt termoizolacyjnych  

Przed przystąpieniem do prac związanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych należy 

na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 

określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny.  

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany i lekko ją 

przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenia najniższego pasa na 

wypoziomowanej listwie cokołowej.  

Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi,                        z 

przewiązaniem na narożach" na mijankę" - minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm. Nie 

dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie np. drewnianą 

pacą o dużej powierzchni. Brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt 

dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające                        

z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami 

z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach                        

z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełnienie można użyć zalecanych przez 

producenta mas uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej 

należy po przyciśnięciu płyty a przed przyklejeniem następnej, usunąć nadmiar kleju.  

  

Uwaga: Klej nie może się znaleźć na bocznych krawędziach płyt.  

  

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie. 

Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wygniecionych czy połamanych. Należy zachować 

przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokości min. 10cm.  

Nie dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 

naroży otworów w elewacjach.  
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23.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób,                      

aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez zastosowanie urządzeń                       

z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  

23.5 Mocowanie  płyt  termoizolacyjnych  przy  pomocy  łączników 

mechanicznych  

Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem                        

z tworzywa sztucznego lub stalowym. Łączniki mechaniczne należy stosować po wyschnięciu 

zaprawy klejowej.  

Łączniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z płyt styropianowych powinny 

zachowywać właściwości mechaniczne w niskich temperaturach, trzpień łącznika z tworzywa 

sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z główką eliminującą powstawanie 

mostków cieplnych. Talerzyk średnica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej. Sposób montażu wbicie lub wkręcenie.                

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./m².  

23.6 Elementy sztukatorskie   

Zarówno na elewacji frontowej jaki i elewacji tylnej zaprojektowano opaski okienne z 

listwy styropianowej szerokości 12 cm i grubości 2 cm oraz parapet z z profilu styropianowego 

G1a i listwy styropianowej szer. 5 cm.  

Istniejący gzyms podokapowy do oczyszczenia, wzmocnienia siatką i wykończenia 

strukturą malowaną zgodnie z rysunkami architektonicznymi.   

Projektowane elementy muszą zostać przykryte nowymi obróbkami blacharskimi z 

blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. Obróbki wykonywać w warsztacie każdorazowo 

dostosowując do wymiarów zdjętych na budowie. Obróbki łączyć na „rąbek stojący”.  

UWAGA:  

Szczegóły według rysunków architektonicznych oraz zakresu prac budowlanych.  

23.7 Warstwa zbrojona  

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 

klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę                        

z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa z siatki zbrojącej. Na 

tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia się w niej przy 

użyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Do wysokości 2,0 m powyżej 

poziomu terenu siatkę zbrojeniową układać należy podwójnie.  

23.8 Tynk cienkowarstwowy  

Niewłaściwe przygotowanie podłoża stanowi jeden z podstawowych błędów popełnianych 

w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku nałożonego na niestarannie 

wyrównanym podłożu zawsze skutkuje niejednorodnym wyglądem powierzchni elewacji. 

Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podkładzie doprowadza do zaburzeń wiązania 

spoiwa i w najlepszym przypadku do powstania białych, wapiennych wykwitów lub 

przebarwień. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym świeżego, 

niedostatecznie związanego podłoża powoduje utratę przyczepności pomiędzy warstwami i 

należy się wówczas liczyć z odspajaniem tynku od podłoża.   

Podłoże dla tynków cienkowarstwowych musi być nośne (stabilne), czyste i suche. 

Powinno być także równe, pozbawione bruzd i zgrubień. Należy starannie uzupełnić wszelkie 

ubytki, zwracając szczególną uwagę na poprawność krawędzi i obróbki otworów po kotwach 
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rusztowania. Podkład zbrojony siatką można pokrywać tynkiem elewacyjnym nie wcześniej niż 

po 3 dniach od momentu wykonania podłoża.   

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku należy skutecznie 

 oczyścić,  najlepiej  wysokociśnieniowym  strumieniem  wody.   

Podłoża tynkarskie należy zagruntować. O ile producent nie zaleca inaczej, podłoże dla tynku 

należy pokryć warstwą pośrednią (często mylnie określaną jako grunt) zwiększającą 

przyczepność pomiędzy warstwami i regulującą chłonność podłoża. Preparat warstwy 

pośredniej dobieramy wyłącznie na podstawie wskazań producenta tynku (powinna je zawierać 

karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materiału może być przyczyną 

niejednorodnego wyglądu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach (niedokładne 

wymieszanie) może to doprowadzić do nieprawidłowości wiązania i utraty spójności warstwy 

tynku.  Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej jakichkolwiek, 

nieprzewidzianych przez producenta dodatków, np. przyspieszających lub opóźniających 

wiązanie albo obniżających temperaturę zamarzania wody zarobowej, powoduje zaburzenia 

wiązania materiału i objawia się najczęściej utratą spójności warstwy tynku oraz 

przebarwieniami na jego powierzchni.   

Suche mieszanki tynku należy mieszać z czystą wodą w ilości zalecanej przez producenta, 

przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku należy dodawać tę samą ilość wody. 

Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, 

unikając spienienia materiału. Utrzymanie jednorodnej konsystencji przygotowywanego 

materiału zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalników ślimakowych.  W procesie 

przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystości stosowanej 

wody, pojemników i narzędzi. Warto pamiętać, że dostarczane przez producenta zaprawy oraz 

masy tynkarskie są produktami praktycznie gotowymi do użycia i pod żadnym pozorem nie 

należy do nich dodawać żadnych substancji chemicznych. Dopuszcza się jedynie regulowanie 

konsystencji materiału przez dodatek wody określony w karcie technicznej tynku. Błędy 

popełniane podczas nakładania i zatarcia tynku powodują nieestetyczny wygląd elewacji, a w 

pewnych warunkach mogą doprowadzić do powierzchniowych uszkodzeń. Zbyt grube 

nałożenie (niedostateczne ściągnięcie pacą) zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie 

uniemożliwia prawidłowe zatarcie materiału, a w efekcie uzyskanie przewidzianego wyglądu 

tynku. Ponadto nadmierna grubość tynku prowadzi nieuchronnie do powstawania spękań 

skurczowych, a w konsekwencji do obniżenia trwałości fasady. Poważnym, choć coraz rzadziej 

spotykanym błędem, jest przerywanie tynkowania w trakcie pokrywania większej powierzchni. 

Na gotowej elewacji będą wówczas widoczne wyraźne, nieregularne i nieestetyczne granice 

pomiędzy poszczególnymi powierzchniami tynku. Do podobnych efektów prowadzi 

niewłaściwa organizacja pracy ekipy tynkarskiej, błędne rozstawienie tynkarzy na 

rusztowaniach i brak synchronizacji par pracowników na poszczególnych pomostach 

rusztowania.   

Wyprawę tynkarską należy nakładać i rozprowadzać na tynkowanej powierzchni przy 

użyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę 

wyprawy należy zacierać pacami z tworzywa sztucznego, gąbki lub filcu, w zależności od 

przewidzianej faktury tynku.   

Należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, a prace zaplanować na pełnych 

powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania równocześnie. W przypadku 

elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczyć linie styku poszczególnych pól roboczych. 

Wykonywanie tynku należy prowadzić nieprzerwanie do krawędzi tynkowanych powierzchni 

lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu wszyscy 

pracownicy powinni stosować tę samą technikę, narzędzia i kierunek zacierania,  a postęp 

tynkarzy na poszczególnych poziomach rusztowania należy zsynchronizować.  Niestaranne 

wykończenie na krawędziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku pozostaje wciąż 

istotnym czynnikiem obniżającym estetykę tynków cienkowarstwowych. Powracanie do 
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zatartego wcześniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt powodując 

szczególnie niepożądane wygładzenia i przetarcia powierzchni.   

Tynk w takich miejscach należy wykańczać sukcesywnie, w miarę zacierania powierzchni, 

nie odkładając tego na później. W trakcie realizacji robót elementy budynku sąsiadujące z 

tynkowanymi powierzchniami należy osłaniać, a w przypadku ich zabrudzenia bezzwłocznie 

oczyszczać nie dopuszczając do stwardnienia zaprawy.   

Wykonywanie tynków w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych 

(cieplnowilgotnościowych) zdarza się szczególnie w końcowym okresie sezonu budowlanego, 

w obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyższonej wilgotności powietrza oraz w czasie 

letnich upałów. Wiązanie spoiwa tynku ulega wówczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem 

tego są najczęściej białe lub jasnoszare wykwity i naloty wapienne, zaś w przypadku zalewania 

przez wodę deszczową wypłukiwanie spoiwa i pigmentu z objętości tynku.   

Zaburzenia wiązania spoiwa następują już w temperaturach poniżej +5°C. Tynk 

zamarznięty w okresie wiązania należy uważać za całkowicie bezwartościowy, ponieważ 

proces wiązania wówczas niemal całkowicie ustaje, a zmiany objętości wilgotnego materiału 

związane z oscylowaniem temperatury wokół 0°C prowadzą do jego mechanicznego 

zniszczenia.   

Tynki cienkowarstwowe można wykonywać w zakresie temperatury powietrza od +5 do 

+25°C . Nie dopuszcza się prowadzenia robót w czasie opadów atmosferycznych, 

intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciągu 24 godzin spadku 

temperatury poniżej 0°C . Nie wolno wykonywać tynku na elewacjach silnie nasłonecznionych, 

a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewację należy osłaniać przed 

bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami atmosferycznymi.   

24 Wytyczne do wymiany obróbek blacharskich  

Istniejące obróbki blacharskie do demontażu i do wykonania całkowicie na nowo  z 

blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.  

 Wraz z montażem gzymsów podparapetowych zamontować nowe parapety z blachy 

powlekanej w kolorze RAL  7036 gr. 0,55 mm zagiętej do właściwego kształtu. Należy zadbać 

o dokładne wypełnienie ewentualnych pustek pod parapetami co wytłumi dudnienie podczas 

opadów. Wszystkie opierzenia i obróbki blacharskie związane z remontem budynku należy 

wymienić stosując blachę powlekaną w kolorze RAL 7036 0,55mm w arkuszach łączoną na 

rąbek.  

25 Rynny i rury spustowe  

Istniejące rynny i rury spustowe, należy zdemontować, a po wykonaniu przewidzianych 

prac termomodernizacyjnych i remontowych zamontować nowe z blachy stalowej powlekanej 

w kolorze RAL 7036. Należy odsunąć kielichy rur spustowych.  

26 Remont dachu  

• Demontaż obróbek blacharskich nie nadającej się do użytku,  

• Demontaż rynien i rur spustowych,  

• Impregnacja i wzmocnienie więźby dachowej – uszkodzone elementy konstrukcyjne 

drewnianej więźby dachowej – krokwie, należy wzmocnić poprzez dwustronne nabicie 

desek 3,2 x 18 cm,  

• Przymocowanie bloków styropapy (płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą 

EPS 100 038, gr. 20 cm) za pomocą wkrętów stalowych do desek i belek poddasza w 

ilości: 6 sztuk na 1m2 w strefie krawędziowej, 3 sztuk na 1m2 w strefie wewnętrznej, 9 

sztuk na 1m2 w strefie narożnej,  

• Wykonanie ścięcia styropianu przy okapie,  

• Montaż rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

RAL 7036,  
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• Zamocowanie denek oraz lei spustowych,  

• Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,  

• Zamocowanie kominków wentylacyjnych,  

• Przyklejenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej poliestrowej wierzchniego krycia 

PYE PV 200S52,  

27 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej  

• Inwentaryzacja poszczególnych przewodów kominowych (wentylacyjnych, 

spalinowych). W związku z modernizacją systemu grzewczego w budynku (likwidacja 

pieców kaflowych, piecyków gazowych) część przewodów dymowych będzie 

funkcjonowała jako wentylacyjne. W opinii kominiarskiej należy wykazać które 

przewody można zlikwidować, które zmienić podłączenie do innych mieszkań, 

kondygnacji oraz sposób zakończenia w główce komina,  

• Rozebranie kominów do poziomu 30cm poniżej połaci dachowej,  

• Wymurowanie kominów o wysokości zgodnie z inwentaryzacją oraz wytycznymi 

kominiarskimi z cegły klinkierowej pełnej w kolorze ciemny brąz, wytrzymałość na 

ściskanie 45 MPa, zachowując odpowiednie ulokowanie otworów (boczne dla 

przewodów wentylacyjnych oraz górne dla spalinowych, na podstawie opinii 

kominiarskiej). Do murowania oraz fugowania należy zastosować zaprawę murarską do 

klinkieru zawierającą tras np. firmy,  

• Wykonanie przegłowienia w przedostatniej warstwie cegieł,  

• Wykonanie wylewki na kominie,  

• Wykonanie pokrycia wylewki na kominach papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 

PYE PV 200S52,  

• Wykonanie obróbek blacharskich,  

• Montaż obejm stalowych pod anteny,  

• Uszczelnienie silikonem pasów uszczelniających z blachy stalowej powlekanej                   

gr. 0,55mm,  

• Wywiezienie i utylizacja gruzu  

• Przystosowanie kominów tylko jako wentylacyjne z klatkami wywiewnymi w 

kuchniach, łazienkach i WC.  

  

28 Elementy sztukatorskie  

Zestawienie elementów sztukatorskich:  

L.p.  Nazwa  Rozmiar  Lokalizacja  Uwagi  

 
ELEWACJA FRONTOWA  

 

1.  
Listwa styropianowa  szer. 

12 cm  
77,0 mb  

Elewacja 

frontowa  
Opaski okienne  

2.  
Listwa styropianowa  szer. 

5 cm  
16,6 mb  

Elewacja 

frontowa  
Element parapetu  

3.   G1a - parapet  21,4 mb  
Elewacja 

frontowa  
Parapet  

4  
Listwa styropianowa  szer. 

12 cm  
6,5 mb  

Elewacja 

frontowa  

Opaska wokół drzwi 

wejściowych  

 
ELEWACJA TYLNA  

 

5.  
Listwa styropianowa  szer. 

12 cm  
61,0 mb  

Elewacja 

tylna  
Opaski okienne  
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6.  
Listwa styropianowa  szer. 

5 cm  
14,1 mb  

Elewacja 

tylna  
Element parapetu  

7.  G1a - parapet  18,40 mb  
Elewacja 

tylna  
Parapet  

  

Profile ze styropianu EPS 200 powleczonego elastyczną masą sztukatorską odporną na spękania, 

uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne 

  

UWAGA:  

Przed złożeniem zamówienia sprawdzić wymiary na budowie.  

29 Materiały budowlane do prac termomodernizacyjnych  

  W  celu  poprawnego  wykonania  prac  termomodernizacyjnych 

 należy  użyć następujących materiałów:  

29.1 Materiały podstawowe  

➢ styropian samogasnący fasadowy EPS 70 032 gr 15cm– ściana zewnętrzna powyżej 

cokołu,  

➢ styropian fundamentowy ( sturodur) gr 12cm– polistyren ekstrudowany XPS – 

cokół i ściana fundamentowa.   

➢ zaprawa klejowa, mineralny na bazie cementu, Ziarnistość maks.: 1,2 mm, Współczynnik 

przewodzenia ciepła λ: 0,80 W/mK, Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 15- 18, 

Gęstość nasypowa suchego produktu: 1580 kg/m³ 

➢ klej do zatapiania siatki: max. Wielkość ziarna: 0,8mm, Współczynnik przewodzenia 

ciepła λ: 0,80 W/mK, Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ⴞ: 18 

➢ siatka zbrojąca z włókna szklanego - gramatura od 150 do 174g/m2 

➢ podkład tynkarski,  

➢ tynk elewacyjny: wodoodporny, paroprzepuszczalny, mineralny tynk 

cienkowarstwowy o parametrach: Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): >1,5N/mm2, 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK, Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 

wodnej ⴞ: 15-18, Struktura : baranek gr 2mm 

➢ farba elewacyjna farba na bazie żywicy silikonowej, o podwyższonej odporności 

na zabrudzenia i zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Kolorystyka 

zgodnie z projektem budowlanym.  

  

21.3. Materiały pomocnicze 

Wszystkie materiały pomocnicze dopierać zgodnie z systemem producenta materiałów podstawowych  

• zaprawa tynkarska,  

• zaprawa wyrównująca, 

•  emulsja do gruntowania.  

21.4. Elementy uzupełniające  

Wszystkie materiały uzupełniające dopierać zgodnie z systemem producenta materiałów podstawowych  

• listwy cokołowe,  

• narożniki aluminiowe z siatką 

• kołki montażowe z metalowym trzpieniem z 

wydłużonym trzpieniem rozpierania.  
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• krążki – zaślepki ze styropianu 

29.2 Styropian EPS 70 032 fasada  

• Opis  

Styropian grafitowy, produkowany na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. 

kompozycją grafitu, który dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia 

właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej lub 

takie same, przy niższych grubościach płyt. Przeznaczone są do wykonywania izolacji 

cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w 

wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”.  

• Montaż  

Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych, nasłonecznione elewacje należy 

zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na 

powierzchnię styropianu. Płyty styropianowe, należy chronić przed ich nadmiernym 

nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). W przypadku długotrwałej 

ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się szarym 

nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń 

metodą ETICS (lekka-mokra) warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki 

do szlifowania. Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających 

przyczepność kleju do styropianu.  

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją 

Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2013, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie 

budowlanym. Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć 

warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem w systemach ociepleń, płytami 

elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed 

bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które 

destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. W przypadku długotrwałej ekspozycji na 

czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej 

sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (BSO, 

lekka-mokra), warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. 

Na powierzchni płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do 

styropianu.  

Do przyklejania płyt styropianowych fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu  

(razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu uniwersalny. Do wykonywania 

warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny szary lub klej uniwersalny biały oraz siatkę o 

gramaturze od 150 do 174g/m2 

Uwaga! Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 

destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, 

nitro), itp.  

Uwaga! Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 

destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), 

itp.  

 

29.3 Styropian fundamentowy  „Styrodur” 

• Opis  

  Są to płyty styropianowe w kolorze biało-pomarańczowym. Wyprodukowane                         

z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, zawierają pomarańczowy filtr ochronny. Płyty 

styropianowe XPS styrodur mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji 

termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim 
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kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą 

mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty 

mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi 

układanie ich „na zakładkę”. Standardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość: 1000 

mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm.  
• Montaż  

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją 

Techniczną i Jakości RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. 

Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą 

elewacyjną: (warstwą zbrojoną i tynkiem) w systemach ociepleń - dla płyt powyżej poziomu 

gruntu oraz warstwą izolacji wodochronnej (folia PE lub kubełkowa) lub ziemią – poniżej 

poziomu gruntu, w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię 

styropianu. W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa 

płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej 

w systemach ociepleń metodą ETICS, warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub 

tarki do szlifowania w taki sposób, by na powierzchni płyt nie było luźnych cząstek osłabiających 

przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych XPS stosować klej 

poliuretanowy (razem z łącznikami mechanicznymi, poniżej gruntu tylko sam klej poliuretanowy 

lub bitumiczny) lub klej do styropianu (tylko powyżej poziomu gruntu). Do wykonywania 

warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny oraz siatkę (klej i siatki tylko powyżej gruntu).  

Poniżej poziomu gruntu zaleca się zabezpieczenie płyt folią kubełkową lub inną dopuszczoną do 

kontaktu ze styropianem.  

Uwaga! Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 

destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), 

itp.   

 

29.4 Styropapa  

  

  
  

Przeznaczenie i zakres stosowania styropapy: Styropapę stosuje się przy wykonywaniu 

izolacji termicznych dachów, tarasów oraz części podziemnej budowli. Styropapa może być 

układana na górnej powierzchni wyłącznie niepalnych stropodachów (podłoże z betonu, blachy 

trapezowe, stare pokrycia z papy). Płyty styropapy mocujemy do podłoża przy pomocy klejów 

oraz specjalnie dedykowanych do tego celu zestawów łączników mechanicznych. Na Styropapę 
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można kłaść warstwy pap termozgrzewalnych. Styropapa występuje w postaci płyt 

laminowanych jednostronnie i dwustronnie .  

   

Zalety stosowania styropapy:  

• jest lekką izolacją nie obciążającą konstrukcji dachu  

• łatwa w montażu  

• wytrzymała na naciski powierzchniowe  

• wodoodporna i niewrażliwa na działanie temperatury  

• trwała i nie ulegająca biodegradacji.  

   

Styropapa jednostronnie laminowana w płytach  

Płyta STYROPAPY składa się z płyt styropianowych jednostronnie laminowanych papą 

podkładową na welonie z włókien szklanych typu P 64/1200 o grubości 2 mm, przy użyciu 

kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na 

długości i szerokości tworząc zakład 5cm.  

   

Wymiary handlowe płyt:     

• 0,5 m x 1,0 m • 1,0 m x 1,0 m  

• 1,0 m x 2,0 m  

29.5 Nawiewniki okienne  

 W wymieniany oknach pomieszczeń mieszkalnych zamontować nawiewniki  higrosterowane z 

czerpnią powietrza umożliwiającą automatyczną regulację przepływu powietrza pod wpływem 

zmiany poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu,  z zachowaniem umiarkowanego 

przepływu od 8,6 do 30,1m3/h @ 10 Pa, z zapewnieniem umiarkowanego tłumienia hałasu: Dn,e,w 

(C;Ctr) = 34 (-1;0) dB, 

 

30 Materiały budowlane do prac hydroizolacyjnych  

  W celu poprawnego wykonania prac hydroizolacyjnych należy użyć następujące 

materiały:  

30.1 Dwuskładnikowa bitumiczna masa izolacyjna  

• Opis produktu:  

Izolacja bitumiczna z powłoką grubowarstwową, dwuwarstwową. Masa jest odporna na 

starzenie się, liczne roztwory solne, słabe kwasy, jak również występujące w ziemi agresywne substancje. 

Można ją nanosić na wszystkie podłoża mineralne, takie jak cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki 

betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych.  

    

W przypadku wilgotności gruntu/ wody nie będącej pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 4 mm - 

warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość warstwy po wyschnięciu), w przypadku wody infiltracyjnej należy 

nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość warstwy po wyschnięciu), w przypadku 

wody pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 5 mm - warstwa mokra (ok. 4 mm - grubość warstwy po 

wyschnięciu).  

30.2 Papa podkładowa G200 S40  

Papa zgrzewalna podkładowa G200 S40 jest otrzymywana poprzez nasycenie                        

i powleczenie z obu stron osnowy z tkaniny szklanej wysokiej jakości asfaltem oksydowanym 

z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana drobnym 

piaskiem lub mączką chlorytowo-serycytową, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona 

łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego. Wkładka nośna z tkaniny szklanej charakteryzuje 

się wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych 

podłoża. Papa zgrzewalna podkładowa G200 S40 jest przeznaczona do wykonywania 
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wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych,  a w szczególności jako warstwa podkładowa w 

wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa może być stosowana do wykonywania 

izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w podziemnych częściach obiektów 

budowlanych.  

Papę przykleja się do podłoża metodą zgrzewania za pomocą palnika na gaz 

propanbutan.  

UWAGA: Konieczność wykonania zakładów podłużnych i poprzecznych sprawia, że 

przy obliczaniu ilości zamawianej papy należy uwzględnić naddatek 10%-15% w stosunku do 

powierzchni izolowanego podłoża.  

WARUNKI UKŁADANIA: prace dekarskie należy prowadzić w temperaturze  

powyżej +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Nie należy układać papy                        

w przypadku mokrej powierzchni dachu, oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 

przy silnym wietrze.  

WARUNKI STOSOWANIA: Wykonywanie izolacji wodochronnych powinno 

odbywać się wg projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 

producenta.  

30.3 Papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52  

Papa zgrzewalna podkładowa G200 S40 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron 

osnowy z tkaniny szklanej wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. 

Wierzchnia strona papy jest posypana drobnym piaskiem lub mączką chlorytowo-serycytową, spodnia strona 

wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego. Wkładka nośna z tkaniny 

szklanej charakteryzuje się wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów 

konstrukcyjnych podłoża. Papa zgrzewalna podkładowa G200 S40 jest przeznaczona do wykonywania 

wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych,   a w szczególności jako warstwa podkładowa w 

wielowarstwowych pokryciach dachowych.  

Papę przykleja się do podłoża metodą zgrzewania za pomocą palnika na gaz propanbu 

31 Uwagi końcowe  

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych Kierownik 

Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracowników. Wszelkie zmiany dotyczące 

zakresu wykonywanych robót, stosowanych materiałów Wykonawca uzgodni z 

Inwestorem lub z osobą nadzorującą z ramienia Inwestora. Roboty ulegające zakryciu 

należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek uporządkować po sobie teren 

budowy.   

  

Wszystkie materiały stosowane do remontu i termomodernizacji budynku muszą 

posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca 

powinien mieć świadectwo autoryzacji producenta systemu termomodernizacji, a prace 

wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.  

  

Zespół projektowy:   

Branża  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Architektura  
mgr inż. arch.  

Krystian Kozioł  

PO/KK/398/2011  
Specjalność: architektoniczna  

  

Konstrukcja  
mgr inż.  

Michał Tyszka  

POM/0212/PWOK/07  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  

  

  



Strona nr 57  

 

32 Informacja o obszarze oddziaływania  

  

  

  

  

  

DO PROJEKTU   

  

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU 

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
  

  

  

Obiekt:   Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,  

    

  

nr ewidencyjny budynku 1177  

Adres:   ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12, 76 - 200 Słupsk dz. 

nr ewidencyjny 263/2, obręb ewidencyjny nr 13,    

jednostka ewidencyjna miasto Słupsk  

  

Inwestor:   Miasto Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk  

    w zarządzie:  

PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk  

  

Zespół projektowy:   

Branża  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Konstrukcja  mgr inż. Michał Tyszka  POM/0212/PWOK/07  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  
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32.1 Ustalenie obszaru oddziaływania  

Na podstawie art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z późniejszymi zmianami), informuje, iż 

budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12 

został postawiony na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 263/2 w obrębie 

ewidencyjnym 13, jednostka Miasto Słupsk.   

Zachodnia granica działki przebiega po elewacji frontowej budynku objętego 

opracowaniem, bezpośrednio przy ciągu pieszym przyległej ulicy. Granica południowa 

znajduje się pomiędzy przyległymi budynkami numer 12 oraz 11.   

  

Działka graniczy z :  

• Od zachodu – działka numer 256, obr. ewid. 13, (działka drogowa – ul. Marii Curie –  

Skłodowskiej)  

• Od wschodu – działka numer 263/1, obr. ewid. 13, (działka zabudowana budynkiem 

usługowym oraz budynkami gospodarczymi) oraz działką numer 293 (działka drogowa 

– ulica Świętego Piotra),  

• Od południa – działka numer 264, obr. ewid. 13, (działka zabudowana budynkami 

mieszkalnymi, garażowymi oraz gospodarczymi),  

• Od północy – działka numer 261, obr. ewid. 13, (działka zabudowana budynkiem 

garażowym), działka numer 262, obr. ewid. 13, (działka zabudowana budynkami 

mieszkalnymi),  

  

  

Projektowane prace termomodernizacyjne i remontowe prowadzone będą po zewnętrznym 

obrysie budynku. W związku z powyższym, sąsiednie nieruchomości znajdują się w obszarze 

oddziaływania projektowych prac a na ich zajęcie należy bezwzględnie uzyskać zgodę 

właściciela.  

  

W związku z powyższym oświadczam, iż zakres oddziaływania prowadzonych prac 

obejmuje działkę numer 263/2 będącą własnością Inwestora oraz działki numer 256 i 264 

w obrębie ewidencyjnym 13, na zajęcie których inwestor musi uzyskać zgodę właściciela.  

  

  

  

Zespół projektowy:   

Branża  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Konstrukcja  mgr inż. Michał Tyszka  POM/0212/PWOK/07  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  
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33 Informacja o planie BIOZ  

  

  

  

  

DO PROJEKTU   

  

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU 

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
  

  

  

Obiekt:   Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,  

    

  

nr ewidencyjny budynku 1177  

Adres:   ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12, 76 - 200 Słupsk dz. 

nr ewidencyjny 263/2, obręb ewidencyjny nr 13,    

jednostka ewidencyjna miasto Słupsk  

  

Inwestor:   Miasto Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk  

    w zarządzie:  

PGM Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk  

  

Zespół projektowy:   

Branża  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Konstrukcja  
mgr inż.  

 Michał Tyszka  

POM/0212/PWOK/07  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  

76-200 Słupsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2  
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33.1 Zakres robót całego przedsięwzięcia  

Zakres prac:  

• Termomodernizacja i izolacja ścian fundamentowych,   

• Termomodernizacja i izolacja cokołu,   

• Termomodernizacja ścian powyżej,  

• Rozbiórka wejścia do piwnicy od strony podwórka oraz zamurowanie otworu w ścianie 

zewnętrznej,  

• Termomodernizacja połaci dachowych styropapą,  

• Przebudowa schodów wejściowych od strony ulicy,  

• Wymiana drzwi wejściowych,  

• Wymiana drewnianej stolarki okiennej,  

• Przemurowanie kominów i wymiana obróbek blacharskich na nowe w kolorze RAL 

7036,  

• Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,  

• Wymiana parapetów oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w kolorze 

RAL 7036,  

• Przełożenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zakładem elektrycznym,   

• Montaż skrzynki gazowej,   

33.2 Kolejność wykonywanych robót:  

• Ustawienie rusztowań,  

• Roboty budowlane,  

• Zdjęcie rusztowań,  

• Wykopy,  

• Prace izolacyjne, • Prace porządkowe.  

33.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Budynek objęty opracowaniem w zabudowie zwartej, szeregowej, stanowi jeden z 

elementów pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej, zlokalizowany na działce 

oznaczonej numerem geodezyjnym 263/2 w obrębie ewidencyjnym 13, pomiędzy budynkami 

numer 13 i 11 (ul. Marii curie – Skłodowskiej 13, numer ewidencyjny budynku 1176 i ul. Marii 

Curie – Skłodowskiej 11, numer ewidencyjny 256).  

Na działce objętej opracowaniem znajduje się sąsiedni budynek mieszkalny wielorodzinny 

oraz zabudowania garażowe o gospodarcze. Wzdłuż całej ulicy Marii Curie – Skłodowskiej znajdują 

się inne budynki mieszkalne wielorodzinne, które nie stanowią niebezpieczeństwa dla 

projektowanych prac budowlanych.  

Z uwagi na zabudowę bezpośrednio wzdłuż ciągu pieszego oraz bezpośrednie sąsiedztwo 

zabudowań mieszkalnych należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych 

oraz zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom wszystkich nieruchomości znajdujących się w 

sąsiedztwie oraz użytkownikom przyległego chodnika.  

33.4 Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót  

33.4.1 Roboty termomodernizacyjne  

• ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,  

• potknięcie się na tym samym poziomie,  

• upadek z wysokości – deskowanie, drabiny,  

• spadające przedmioty,  

• kontakt z przedmiotami gorącymi – miejsce wykonywania robót spawalniczych,  
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33.4.2 Roboty wykończeniowe  

• upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),  

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  

33.4.3 Inne zagrożenia  

• kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów,  

• kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz 

elektronarzędzi,  

• obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy,  

• obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego – otwarta przestrzeń 

placu budowy,  

• porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 

spawalniczych, obsługi pilarek i elektronarzędzi,  

• zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie,  

• rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki,  

• hałas – prace rozbiórkowe,  

• spaliny – wykonywanie izolacji  

• promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce 

wykonywania prac spawalniczych.  

33.5 Szkolenia pracowników   

  Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,   

• szkolenie okresowe.  

 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 

wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika.  

Zespół projektowy:   

Branża  Projektant  Uprawnienia  Podpis  

Konstrukcja  
mgr inż.   

Michał Tyszka  

POM/0212/PWOK/07  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana  

76-200 Słupsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2  
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