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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWOWYCH
Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45215000-7 Rob bud. w zakresie budowy obiektéw uzytecznosci publicznej

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
EDUKACYJNEGO NA BUDYNEK BIUROWY ORAZ ROZBUDOWA O WINDE
NIEWODNA - dz. nr 908

JEDNOSTKA EWID. - 181905 2 WISNIOWA; OBREB 0007 NIEWODNA

1.2. Inwestor :
GMINA W}SNIOWA
38-124 WISNIOWA 150

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem rob6t budowlanych jest projekt przebudowy , nadbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania budynku edukacyjnego na budynek biurowy oraz rozbudowa o winde zewnetrzna.

2.1. Rozbudowa o winde

- szyb windowy konstrukcji murowanej z cegly pelnej 25 cm. Konstrukcja usztywniona
wiencami. Strop nad szybem windowym w formie stropodachu niewentylowanego jako plyta zelbetowa
dwukierunkowo zbrojona wylewana na budowie. Dach jednospadowy o spadku dachu 2 stopnie, pokryty
papa termozgrzewalng. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowe;.

2.1. Przebudowa

- wyburzenie czg¢éci istniejgcych $cian dzialowych

-wykonanie otworéw w §cianach no$nych wraz z osadzeniem nadprozy pod drzwi, przeszklenie lub otwory
-poszerzenie niektérych otworéw drzwiowych z uwagi na wymagane przepisami szerokosci przejsé
-wykonanie nowych $cian dziatlowych - $ciany systemowe typu lekkiego z ptyt G-K z wypeieniem z
wehy .

-zamurowanie czg¢éci otworow okiennych w $cianie zewngtrznej - 2 szt. wraz z montazem nowych
okien

-demontaz i montaz drzwi wewnetrznych

-wymiana drzwi zewng¢trznych - na drzwi aluminiowe typu cieplego w istniejagcym otworze
-wykonanie schodéw umozliwiajacych pokonanie roznicy wysokosci stropdw w czgsci istniejacej szkoty i
czgéci mieszkalnej na pigtrze

-montaz urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych

-roboty posadzkowe - $ciggniecie starych wyktadzin podtogowych we wszystkich pomieszczeniach

( ulozenie nowych ptytek w WC pomieszczeniu socjalnym , nowych wyktadzin podtogowych PCV we
wszystkich pokojach biurowych i korytarzach ,

-roboty remontowenie - tynkowanie nowych $cian murowanych, gruntowanie, szpachlowa, malowanie
-klatka schodowa - montaz nowych balustrad ( obustronnie ) w tym wykucia w celu dostosowania do
obowiazujacych wymiardéw spoczika , ulozenie nowego cokolika i odnowa lastryka - wyczyszczenie
- szlifowanie stopni i spocznika , polerowanie

-wykonanie nowych instalcji elektrycznych i stabopradowych

-wykonanie instalalacj wod- kan w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym ( opmiarowanie instalacji
w przebudowywanym mieszkaniu na pietrze z budynku biurowego )

-likwidacja instalacji gazowej w cze¢Sci mieszkalnej na pietrze i na terenie nowej funkcji

( pozostanie tylko mieszkanie na parterze — bez zmian oraz zasilenie kotlowni w piwnicy )
-przebudowa sanitariatobw - dostosowanie do nowej funkcji i dla niepelnosprawncyh

- demontaz istniejacych urzadzen

- wykonanie $cianek dzialowycyh - typu lekkiego

- skucie starych ptytek w tazienkach

- wykonanie nowych instalacji



- zabudowa ptytami gipsowo kartonowymi na stelazu piondéw kanalizacyjnych

2.3. Nadbudowa - przebudowa dachu plaskiego na stromy

- przebudowa dachu — dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci 25°

- usunigcie istniejacych warstw poszycia

- utozenie termoizolacji gr. 20cm ( welna m ineralna ) i warstw wykonczeniowych strychu
- wykonanie nowej wiezby dachowej drewniane;j

- domurowanie komindéw z uwagi na podniesienie dachu

- wykonanie pokrycia dachu

- montaz rynien, obrobek

2.4. termomodernizacja $cian i dachu

- termomodernizacja dachu - stropu nad I pietrem welng mineralng gr 20 cm

- demontaz starych rynien i rur spustowych

- zerwanie istniejgcych warstw wykonczeniowych §cian zewnetrznych

- odkomanie i usuni¢cie uszkodzonej,i wykonanie nowej hydroizolacji §cian piwnic
- ocieplenie fundamentdéw gr. 8cm styrodurem

- ocieplenie $cian zewngtrznych gr. 15¢cm styropianem

- wykonanie tynku zewngtrznego

2.6. Inne roboty
- Instalacje wewnetrzne - wod- kan , c.0., klimatyzacja, instalacje eletryczne i stabopradowe

- roboty zewngtrzne - przebudowa ibudowa chodnika
- wyznaczenie miejsc postojowych na istniejgcym utwardzeniu

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

a)

b)

prace towarzyszace:
nie przewiduje sig.
roboty tymczasowe:
nie przewiduje si¢.

Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych

teren budowy znajduje si¢ na terenie dz. nr 908 w miejscowosci Niewodna , dziatka
zabudowana budynkiem edukacyjnym ( o$wiatowym ) dwukoncygnacyjnym i w czgsci
trzykondygnacyjny, wykonanym w technologii murowanej,. Nalezy przewidzie¢ zaplecze
dla zatrudnionych pracownikéw jak i uzywanego sprzgtu transportowego.

zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

praca na wydluizonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z inwestorem

ochrony $rodowiska

zakres prac nie zagraza Srodowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwolen.
warunkow bezpieczenstwa pracy

przy pracach w okolicy drog i dojs¢ oraz robotach w okolicy istniejacych obiektow nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na osoby tam  przebywajace, w zwigzku z powyzszym
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami teren i ciggi komunikacyjne przy budynku,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy

na terenie posesji istnieje mozliwos¢ zlokalizowania zaplecza socjalnego.

warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu

- dostep do miejsc pracy oraz transportu materiatdw nie stwarza utrudnien.

5.W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane /
Dzial I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe; 45100000-8

Kod CPV Opis

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu




Dzial II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej; 45200000-9

Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie dachu

45262522-6 Roboty murarskie

45261320-3 Rynny i rury spustowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Dzial 111 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych; 45400000-1

Kod CPV Opis
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45320000-6 IRoboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dzwickoszczelna

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 tynkowanie

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
45431100-8 Ktadzenie terakoty

45432110-8 Ktadzenie podiog

Dzial IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

45314300-4 Ktadzenie kabli

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

I1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm;

.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba

ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

III. Wymagania dotyczace sprzetu lub maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia;

- wymagany sprzet ogélnodostepny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczace Srodkéow transportu;

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym w umowie.
2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé



dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdélnych elementdow, tolerancji wymiarowych, szczegélow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne;

1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficzne;j,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjnag przy wykonywanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VI. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

- odbior robot budowlanych odbywac si¢ bedzie komisyjnie z udzialem przedstawiciela
wykonawcy oraz obowiazkowo kierownika budowy,

- komisj¢ odbiorowag powoluje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pelnego zakonczenia
prac etapowych Zamawiajacy,

VII. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

- prace towarzyszace w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza naleza
do obowigzku wykonawcy,

- prace te nalezy rozliczy¢ ujmujac ich koszt w narzutach ogolnych,

- prace te muszg by¢ zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

VIII. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokot finansowo rzeczowy potwierdzajacy zakres i wartos¢
wykonanych rob6t spisany z udzialem Inspektora Nadzoru

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w

tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia techniczne;

- za roboty wykonane wadliwie z tytulu btedu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca
robot,

- na uzyte materiaty wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aprobatg¢ techniczng
dopuszczajacy material do zastosowania.



X. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
wykonania rob6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane poszczegolne roboty
elektryczne.

Szczegdtowy zakres robot wg. Przedmiaru robot oraz danych podanych w projekcie.

Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robot
W czasie wykonywania robot winny by¢ one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji przewodow, ochrony od
porazen, opornosci uziemienia.

XIII. Odbioér koncowy

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ komplet protokotdéw z pomiarow kontrolnych, atesty na
zamontowane materialy, znaki bezpieczenstwa.

W czasie odbioru sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji elektryczne;j.
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