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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

1.1.  Instalacja wodociągowa

1 KNR-W
2-15

0106/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

zw    0,8+2+0,8+11,5+2,5+5*0,8 m 21,600

razem m 21,600

2 KNR-W
2-15

0106/02

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

zw    3+2,5+2 m 7,500

razem m 7,500

3 KNR-W
2-15

0106/01

Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

cw    0,8+2+0,8+11,5+2,5+5*0,8 m 21,600

cyrk    11,5+2,5 m 14,000

razem m 35,600

4 KNR 0-34
0101/10

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 15mm

m 57,200

5 KNR 0-34
0101/10

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm

m 7,500

6 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przejścia ppoż dla instalacji wodociągowej

kpl 1,000

7 KNR 2-18
0803/01

Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba 
odcinka 200m)

próbę 1,000

8 KNR-W
2-15

0126/04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy do 65mm w budynkach 
niemieszkalnych

m 64,700

9 KNR-W
2-15

0128/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 64,700

10 KNR-W
2-15

0132/01

Zawór cyrkulacyjny termostatyczny o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

11 KNR-W
2-15

0132/01

Zawór odcinający kulowy o średnicy nominalnej 15mm

2+2+1 szt 5,000

razem szt 5,000

12 KNR-W
2-15

0132/02

Zawór odcinający kulowy o średnicy nominalnej 20mm

1+1 szt 2,000

razem szt 2,000

13 KNR-W
2-15

0140/01

Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym

kpl 1,000

14 KNR-W
2-15

0122/01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej
15mm w rurociągach stalowych

kpl 1,000

15 KNR 0-31
0107/01

Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej

szt 5,000

16 KNR-W
2-15

0132/01

Zawór kątowy 1/2 ‘’x 3/8 ‘’ z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki

5*2 szt 10,000

razem szt 10,000

1.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej
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17 KNR-W
2-15

0208/01

Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

6+2,5+1+2+1+2+5*0,8 m 18,500

razem m 18,500

18 KNR-W
2-15

0106/09

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 100mm

m 10,000

19 KNR-W
2-15

0112/04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o średnicy 40mm - przewód tłoczny

m 15,000

20 KNR-W
2-15

0228/01

Urządzenie do przetłaczania ścieków

szt 1,000

21 KNR-W
2-15

0218/02

Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm

szt 5,000

22 KNR-W
2-15

0218/02

Syfon do podłączenia myjki

szt 1,000

23 KNR-W
2-15

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych

podejść 5,000

24 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przejścia ppoż dla instalacji kanalizacji sanitarnej

kpl 1,000

25 KNR-W
2-15

0127/01

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej

m 43,500

1.3.  Biały montaż

26 KNR-W
2-15

0230/01

Umywalka wisząca ceramiczna prostokątna 75x45cm

kpl 1,000

27 KNR-W
2-15

0230/01

Umywalka wisząca ceramincza 45x55cm

kpl 3,000

28 KNR-W
2-15

0229/05

Zlew jednokomorowy podblatowy z kwasówki 50x100cm

szt 1,000

29 KNR-W
2-15

0137/02

Elektroniczna armatura umywalkowa

szt 4,000

30 KNR-W
2-15

0137/02

Bateria z wyciąganą wylewką

szt 1,000

31 Kalkulacja
indywidualn

a

Naścienny dozownik do mydła w płynie

szt 4,000

32 Kalkulacja
indywidualn

a

Naścienny dozownik płynu dezynfekującego

szt 4,000

33 Kalkulacja
indywidualn

a

Naścienny dozownik na ręczniki papierowe

szt 4,000
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34 Kalkulacja
indywidualn

a

Kosz łazienkowy na śmieci

szt 4,000

1.4.  Instalacja wentylacji

1.4.1.  Czerpny CZ1

35 KNR-W
2-17

0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 315mm

m2 0,420

36 KNR-W
2-17

0101/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek 
do 35%) o obwodzie do 1400mm

m2 1,720

37 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 2,140

38 KNR-W
2-17

0146/02

Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna a= 315 b= 315

szt 1,000

39 KNR-W
2-17

0155/03

Tłumik kanałowy okrągły d= 315 l= 900

szt 1,000

1.4.2.  Nawiewny N1

40 KNR-W
2-17

0122/01

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 100mm

0,06 m2 0,060

razem m2 0,060

41 KNR-W
2-17

0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 200mm

1,19 m2 1,190

razem m2 1,190

42 KNR-W
2-17

0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 315mm

0,23+1,63+1,52+1,2+1,15 m2 5,730

razem m2 5,730

43 KNR-W
2-17

0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek 
do 35%) o obwodzie do 1000mm

0,12+0,81+2,99+0,47 m2 4,390

razem m2 4,390

44 KNR-W
2-17

0101/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek 
do 35%) o obwodzie do 1400mm

0,17+0,12 m2 0,290

razem m2 0,290

45 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 11,660

46 KNR-W
2-17

0322/01

Centrala wentylacyjna NW1 Vn=830m3/h, Vw=650m3/h podwieszana z nagrzewnicą elektryczną

szt 1,000

47 Kalkulacja
indywidualn

a

Konstrukcje wsporcze do montażu centrali wentylacyjnej

kpl 1,000

48 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Przewód elastyczny d= 200

0,73+0,53 m 1,260

razem m 1,260
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49 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Przewód elastyczny d= 160

0,61+0,47 m 1,080

razem m 1,080

50 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Przewód elastyczny d= 100

0,57 m 0,570

razem m 0,570

51 KNR-W
2-17

0140/01

Zawór wentylacyjny D= 100

szt 1,000

52 KNR-W
2-17

0139/04

Nawiewnik wirowy L= 498 H= 498

szt 2,000

53 KNR-W
2-17

0131/02
analogia

Skrzynka rozprężna L= 498 H= 498 D= 200

szt 2,000

54 KNR-W
2-17

0139/03

Nawiewnik wirowy L= 308 H= 308

szt 2,000

55 KNR-W
2-17

0131/02
analogia

Skrzynka rozprężna L= 308 H= 308 D= 160

szt 2,000

56 KNR-W
2-17

0131/01

Przepustnica okrągła d= 100

szt 1,000

57 KNR-W
2-17

0155/03

Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1200

szt 1,000

1.4.3.  Wywiewny W1

58 KNR-W
2-17

0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 200mm

0,14+0,1 m2 0,240

razem m2 0,240

59 KNR-W
2-17

0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 315mm

4,55+0,93+1,6+0,35+0,1+0,9 m2 8,430

razem m2 8,430

60 KNR-W
2-17

0101/03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek 
do 35%) o obwodzie do 1000mm

m2 0,050

61 KNR-W
2-17

0101/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek 
do 35%) o obwodzie do 1400mm

m2 0,080

62 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 8,800

63 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Przewód elastyczny d= 125

m 0,690
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64 KNR-W
2-17

0140/01

Zawór wentylacyjny D= 125

szt 1,000

65 KNR-W
2-17

0131/02

Przepustnica okrągła d= 125

szt 1,000

66 KNR-W
2-17

0155/03

Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1200

szt 1,000

67 KNR-W
2-17

0138/02

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 325 H= 225

szt 1,000

68 KNR-W
2-17

0138/01

Kratka wentylacyjna prostokątna L= 125 H= 225

szt 1,000

1.4.4.  Wyrzutowy WRZ1

69 KNR-W
2-17

0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 315mm

m2 20,290

70 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 20,290

71 KNR-W
2-17

0145/02

Wyrzutnia dachowa, kołowa, z pionowym wylotem powietrza o średnicy 250mm

szt 1,000

72 KNR-W
2-17

0149/02

Podstawa dachowa stalowa kołowa o średnicy 250mm, w układach kanałowych

szt 1,000

73 KNR-W
2-17

0149/02
analogia

Cokół dachowy stalowy o średnicy 250mm

szt 1,000

74 KNR-W
2-17

0155/03

Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 900

szt 1,000

1.4.5.  Wywiewny W0.1

75 KNR-W
2-17

0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 200mm

m2 0,360

76 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 0,360

77 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Przewód elastyczny d= 160

m 0,520

78 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Okrągły króciec elastyczny d= 160

szt 1,000

79 KNR-W
2-17

0139/03

Nawiewnik wirowy L= 308 H= 308

szt 1,000

80 KNR-W
2-17

0131/02
analogia

Skrzynka rozprężna L= 308 H= 308 D= 160
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szt 1,000

81 KNR-W
2-17

0205/01

Wentylator kanałowy W0.1 o średnicy 160mm

szt 1,000

1.4.6.  Wywiewny W0.1w

82 KNR-W
2-17

0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 200mm

m2 1,710

83 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 1,710

84 KNR-W
2-17

0210/01
analogia

Okrągły króciec elastyczny d= 160

szt 1,000

1.4.7.  Wyrzutowy WRZ

85 KNR-W
2-17

0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) 
o średnicy do 200mm

m2 1,200

86 KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki zgrzewane,
udział kształtek do 35%

m2 1,200

1.4.8.  Pozostałe

87 Kalkulacja
indywidualn

a

Oznakowanie instalacji wentylacji

kpl 1,000

88 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie przejść przez przegrody, p.poż., dla instalacji wentylacji

kpl 1,000

89 Kalkulacja
indywidualn

a

Badanie skuteczności wentylacji i uruchomienie (przyjęto 3,5%)

kpl 1,000

1.5.  Klimatyzacja

90 KNR 7-24
0153/01

Montaż: Klimatyzator - jednostka zewnętrzna o wydajności chłodzenia 5,0 kW

szt 1,000

91 Kalkulacja
indywidualn

a

Podkonstrukcje do montażu jednostki zewnętrznej klimatyzacji

kpl 1,000

92 KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Montaż: Klimatyzator - jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodzącej 5,0 kW

szt 1,000

93 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych KL1 wraz z akcesoriami

kpl 1,000

94 KNR 2-15
0601/01 -
analogia

Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm (1/4") z izolacją

m 10,000

95 KNR 2-15
0601/02 -
analogia

Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm (3/8") z izolacją

m 10,000

96 KNR 2-16
0604/01

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 55mm

3,14*0,00635*3+3,14*0,00952*3 m2 0,149

razem m2 0,149

97 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przejść p.poż. dla klimatyzacji
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kpl 1,000

98 KNR 7-24
0513/05

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 5tys.kcal/h

kpl 1,000

99 KNR 7-24
0514/05

Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności
5tys.kcal/h

kpl 1,000

100 KNR 7-24
0515/05

Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w 
urządzeniach i instalacjach o wydajności 5tys.kcal/h

kpl 1,000

101 Kalkulacja
indywidualn

a

Uzupełnienie czynnika chłodniczego - system KL1.w

kpl 1,000

102 KNR 7-24
0516/05

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 5tys.kcal/h

kpl 1,000

1.6.  Instalacja odprowadzenia skroplin

103 KNR-W
2-15

0112/02

Rurociągi z tworzyw sztucznych polipropylenowych PP o średnicy 25mm

3,5+8 m 11,500

razem m 11,500

104 KNR-W
2-15

0127/01

Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin

m 11,500

105 Kalkulacja
indywidualn

a

Oznakowanie instalacji skroplin

kpl 1,000

1.7.  Instalacja gazów medycznych

106 KNNR 5
1207/11

Wykucie bruzd dla rur

m 50,500

107 KNR 2-15
0601/02

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie 
do 1MPa, na ścianach

tl    4,5+2,5 m 7,000

sp    5,5+2,5+2,5+5,5 m 16,000

razem m 23,000

108 KNR 2-15
0601/03

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12 mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie 
do 1MPa, na ścianach

pr    3,5+2,5 m 6,000

razem m 6,000

109 KNR 2-15
0601/04

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm w instalacjach gazów medycznych, na ciśnienie 
do 1MPa, na ścianach

sp    5,5+13,5+2,5 m 21,500

razem m 21,500

110 KNR 2-15
0634/03

Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych

7+17*2+2*3 szt 47,000

razem szt 47,000

111 KNNR 5
1208/01

Zaprawianie bruzd

m 50,500

112 KNR 2-15
0613/01

Punkt poboru gazów medycznych - sprężonego powietrza

szt 3,000

113 KNR 2-15
0613/01

Punkt poboru gazów medycznych - tlenu

szt 1,000

114 KNR 2-15
0613/01

Punkt poboru gazów medycznych - próżni

szt 1,000

115 KNR 2-15
0633/01

Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem

punktów 5,000



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robót Strona 10/16

PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE SANITARNE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

116 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie prac budowlanych, przebić, przejść dla instalacji gazów medycznych

kpl 1,000

117 KNR 2-15
0604/02

Kolano miedziane lutowane śr. 10mm

3+6 szt 9,000

razem szt 9,000

118 KNR 2-15
0604/03

Kolano miedziane lutowane śr. 12mm

szt 3,000

119 KNR 2-15
0604/04

Kolano miedziane lutowane śr. 18mm

szt 5,000

120 KNR 2-15
0604/04

Trójnik miedziany redukcyjny lutowany śr. 18/10mm

szt 2,000

121 KNR 2-15
0609/01

Zawór odcinający o średnicy 10mm w instalacji gazów medycznych

1+2 szt 3,000

razem szt 3,000

122 KNR 2-15
0609/01

Zawór odcinający o średnicy 12mm w instalacji gazów medycznych

szt 1,000

123 KNR 2-15
0633/01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - sprawdzenie  zgodności z 
założeniami projektowymi, kontrola podpór i oznakowania

punktów 5,000

124 KNR 2-15
0633/02

Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa pierwsze 30m

odc. 30 m 1,000

125 KNR 2-15
0633/03

Przygotowanie instalacji do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1MPa następne 30m

odc. 30 m 1,000

126 KNR 2-15
0633/01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba krzyżowa

punktów 5,000

127 KNR 2-15
0633/06

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie  mediami

punktów 5,000

128 KNR 2-15
0633/06

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - sprawdzenie  tożsamości gazu

punktów 5,000

129 KNR 2-15
0618/01

Sprawdzenie sygnalizacji alarmowej w instalacjach gazów medycznych

kpl 1,000

130 KNR 2-15
0633/06

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba wydajności punktów poboru

punktów 5,000

131 Kalkulacja
indywidualn

a

Wykonanie protokołu odbioru

kpl 1,000
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1 Izolarze gr.II r-g 6,209

2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 4,640

3 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 5,170

4 Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 57,630

5 Monterzy instalacji technolog. gr.III r-g 92,220

6 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 39,250

7 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 35,335

8 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV r-g 29,032

9 Robotnicy gr.I r-g 9,125

10 Robotnicy r-g 262,473

11 Spawacze gr.III r-g 7,703

Razem 548,787
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,735

2 Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 1,230

3 Azot sprężony techniczny m3 1,300

4 Bateria z wyciąganą wylewką szt 1,000

5 Beton zwykły B-20 m3 0,004

6 Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 0,358

7 Centrala wentylacyjna NW1 Vn=830m3/h, Vw=650m3/h podwieszana z 
nagrzewnicą elektryczną

szt 1,000

8 Cokół dachowy stalowy o średnicy 250mm szt 1,000

9 Czyściwo bawełniane kg 1,270

10 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych KL1 wraz z akcesoriami kpl 1,000

11 Elektroniczna armatura umywalkowa szt 4,000

12 Filc techniczny podkładowy grubości 16mm kg 0,380

13 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 15mm m 62,920

14 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm m 8,250

15 Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500

16 Klej dm3 1,029

17 Kliny stalowe kg 2,000

18 Klipsy montażowe szt 388,200

19 Kolano miedziane lutowane śr. 10mm szt 9,000

20 Kolano miedziane lutowane śr. 12mm szt 3,000

21 Kolano miedziane lutowane śr. 18mm szt 5,000

22 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 20,000

23 Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg kg 3,500

24 Konstrukcje wsporcze do montażu centrali wentylacyjnej kpl 1,000

25 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 10,000

26 Kosz łazienkowy na śmieci szt 4,000

27 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2,450

28 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 125 H= 225 szt 1,000

29 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 325 H= 225 szt 1,000

30 Kształtki miedziane o średnicy 6,35mm (1/4") z izolacją szt 5,000

31 Kształtki miedziane o średnicy 9,52mm (3/8") z izolacją szt 5,000

32 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do
 100mm

m2 0,017

33 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do
 200mm

m2 1,363

34 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do
 315mm

m2 10,112

35 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1000mm

m2 1,243

36 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1400mm

m2 0,585

37 Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm szt 0,330

38 Kształtki z polietylenu 40mm szt 7,050

39 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 7,590

40 Kształtki z PVC-U kanalizacyjne  50mm szt 22,160

41 Lina stalowa ocynkowana   5mm m 6,240

42 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 33,276

43 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 4,650

44 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 100mm szt 3,600

45 Mata lamelowa gr. 30mm m2 52,161

46 Mydło techniczne maziste szare 65% kg 0,700

47 Naścienny dozownik do mydła w płynie szt 4,000

48 Naścienny dozownik na ręczniki papierowe szt 4,000

49 Naścienny dozownik płynu dezynfekującego szt 4,000

50 Nawiewnik wirowy L= 308 H= 308 szt 3,000

51 Nawiewnik wirowy L= 498 H= 498 szt 2,000

52 Okrągły króciec elastyczny d= 160 m 2,000

53 Oznakowanie instalacji skroplin kpl 1,000

54 Oznakowanie instalacji wentylacji kpl 1,000

55 Płyty gumowe bez przekładek 15mm kg 0,670

56 Płyty pilśniowe porowate bitumowane 12,5mm kg 0,540

57 Podchloryn sodowy kg 0,500

58 Podejście pod baterię do HX6/15 i HW627/15 szt 10,000

59 Podkonstrukcje do montażu jednostki zewnętrznej klimatyzacji kpl 1,000
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60 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 
1000mm

szt 1,243

61 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 
1400mm

szt 0,376

62 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów o średnicy do 315mm szt 8,000

63 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  
100mm

szt 0,050

64 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  
200mm

szt 1,927

65 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  
315mm

szt 8,717

66 Podstawa dachowa stalowa kołowa o średnicy 250mm szt 1,000

67 Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna a= 315 b= 315 szt 1,000

68 Przepustnica okrągła d= 100 szt 1,000

69 Przepustnica okrągła d= 125 szt 1,000

70 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 
do  100mm

m2 0,045

71 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 
do  200mm

m2 3,525

72 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 
do  315mm

m2 26,152

73 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1000mm

m2 3,330

74 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 
do 1400mm

m2 1,568

75 Przewód elastyczny d= 100 m 0,570

76 Przewód elastyczny d= 125 m 0,690

77 Przewód elastyczny d= 160 m 1,600

78 Przewód elastyczny d= 200 m 1,260

79 Punkt poboru gazów medycznych - próżni szt 1,000

80 Punkt poboru gazów medycznych - sprężonego powietrza szt 3,000

81 Punkty poboru gazów medycznych - tlenu szt 1,000

82 Rury miedziane ciągnione z miedzi M2G, M3G 10 mm m 24,380

83 Rury miedziane ciągnione z miedzi M2G, M3G 12mm m 6,360

84 Rury miedziane ciągnione z miedzi M2G, M3G 18mm m 22,790

85 Rury miedziane o średnicy 6,35mm (1/4") z izolacją m 10,600

86 Rury miedziane o średnicy 9,52mm (3/8") z izolacją m 10,600

87 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,500

88 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 1,294

89 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  15mm m 22,248

90 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm m 7,725

91 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 100mm m 10,200

92 Rury stalowe S przewodowe gwintowane podwójnie ocynkowane  15mm m 36,668

93 Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,420

94 Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm m 1,100

95 Rury z polipropylenu  25mm m 12,420

96 Rury z PVC-U kanalizacyjne kielichowe  50mm m 19,240

97 Rury z tworzyw sztucznych PE o średnicy 40mm - przewód tłoczny m 16,200

98 Skrzynka rozprężna L= 308 H= 308 D= 160 szt 3,000

99 Skrzynka rozprężna L= 498 H= 498 D= 200 szt 2,000

100 Spirytus dm3 0,650

101 Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,118

102 Syfon do podłączenia myjki szt 1,000

103 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm szt 5,000

104 Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 402,054

105 Szyny montażowe do HX 6/15 i HW 627/15 szt 5,000

106 Ściągacz śrubowy ocynk z uchwytami widełkowymi z gwintem lewym i prawym M 
16-A/0,63 z uchwytami widełkowymi

szt 3,120

107 Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 0,640

108 Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi 
średniodokładnymi

kg 4,000

109 Śruby fundamentowe M12x160mm kpl kg 0,840

110 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 23,616

111 Śruby zgrubne 6-kątne M12-M16x80mm kpl kg 1,120

112 Taśma aluminiowa samoprzylepna m 316,658

113 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 6,341

114 Tlen techniczny sprężony m3 1,782
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115 Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1200 szt 2,000

116 Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 900 szt 1,000

117 Tłumik kanałowy okrągły d= 315 l= 900 szt 1,000

118 Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,071

119 Trójnik miedziany redukcyjny lutowany śr. 18/10mm szt 2,000

120 Tuleje wspomagające 15mm szt 10,000

121 Uchwyty do rur d=6,35mm szt 5,000

122 Uchwyty do rur d=9,52mm szt 5,000

123 Uchwyty do rur Dn10 szt 11,500

124 Uchwyty do rur Dn100 szt 3,500

125 Uchwyty do rur Dn12 szt 3,000

126 Uchwyty do rur Dn15 szt 40,040

127 Uchwyty do rur Dn18 szt 10,750

128 Uchwyty do rur Dn20 szt 5,250

129 Uchwyty do rur stalowych  15mm szt 2,000

130 Uchwyty do rurociągów z PE 40mm szt 15,000

131 Uchwyty do rurociągów z PP 25mm szt 14,375

132 Uchwyty do rurociągów z PVC 50mm szt 23,500

133 Umywalka wisząca ceramiczna prostokątna 75x45cm szt 1,000

134 Umywalka wisząca ceramincza 45x55cm szt 3,000

135 Urządzenie do przetłaczania ścieków szt 1,000

136 Uszczelki 10mm szt 6,000

137 Uszczelki 12mm szt 2,000

138 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  100mm szt 2,381

139 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  160mm szt 2,080

140 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  200mm szt 21,974

141 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  250mm szt 5,210

142 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  315mm szt 41,122

143 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  
800mm

szt 1,040

144 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
1000mm

szt 6,571

145 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
1200mm

szt 1,040

146 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
1400mm

szt 1,756

147 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
1600mm

szt 3,120

148 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
2000mm

szt 2,080

149 Uszczelki gumowe kołowe do  315mm szt 4,160

150 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  250mm szt 2,060

151 Uszczelki gumowe prostokątne o obwodzie 4500-7200mm szt 4,080

152 Uzupełnienie czynnika chłodniczego - system KL1.w kpl 1,000

153 Wentylator kanałowy W0.1 o średnicy 160mm szt 1,000

154 Wkręty do blach samogwintujące kuliste bez podkładki 4,2x18mm kg 0,003

155 Woda m3 4,800

156 Wodomierz skrzydełkowy 15mm szt 1,000

157 Wsporniki do umywalek szt 4,000

158 Wykonanie prac budowlanych, przebić, przejść dla instalacji gazów medycznych kpl 1,000

159 Wykonanie protokołu odbioru instalacji gazów medycznych kpl 1,000

160 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przejścia ppoż dla instalacji 
kanalizacji sanitarnej

kpl 1,000

161 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przejścia ppoż dla instalacji 
wodociągowej

kpl 1,000

162 Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, przejść p.poż. dla klimatyzacji kpl 1,000

163 Wykonanie przejść przez przegrody, p.poż., dla instalacji wentylacji kpl 1,000

164 Wyrzutnia dachowa, kołowa, z pionowym wylotem powietrza o średnicy 250mm szt 1,000

165 Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,239

166 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym szt 0,200

167 Zawory spustowe grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa z kpl śrub szt 0,100

168 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm szt 0,239

169 Zawór cyrkulacyjny termostatyczny o średnicy nominalnej 15mm szt 1,000

170 Zawór kątowy 1/2 ‘’x 3/8 ‘’ z filtrem sitkowym do podłączenia umywalki szt 10,000

171 Zawór odcinający kulowy o średnicy nominalnej 15mm szt 5,000

172 Zawór odcinający kulowy o średnicy nominalnej 20mm szt 2,000
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173 Zawór odcinający o średnicy 10mm w instalacji gazów medycznych szt 3,000

174 Zawór odcinający o średnicy 12mm w instalacji gazów medycznych szt 1,000

175 Zawór wentylacyjny D= 100 szt 1,000

176 Zawór wentylacyjny D= 125 szt 1,000

177 Zlew jednokomorowy podblatowy z kwasówki 50x100cm szt 1,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,003

2 Nożyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,004

3 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,003

4 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,022

5 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,630

6 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,510

7 Samochód dostawczy m-g 5,398

8 Samochód skrzyniowy m-g 1,367

9 Środek transportowy m-g 2,471

10 Żuraw samochodowy m-g 0,800

Razem 15,209


