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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111100-9 |Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
20.2+19.8+19.9 m?2 59.900
RAZEM 59.900
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-06 wowych - umywalka
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m?2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.02*2.1*2 m?2 4.284
RAZEM 4.284
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
6.49*2.97+2.42*2.97 m?2 26.463
RAZEM 26.463
6/KNR-W 4-01 |usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
4.284*0.15+26.463*0.15 m3 4.612
RAZEM 4.612
7|Analiza wias- | Optata za utylizacje gruzu m3
d.1l|na
4.612 m3 4.612
RAZEM 4.612
2|45215143-1 |Elementy konstrukcyjne
8|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.2|0208-04
0.035+0.044+0.058 t 0.137
RAZEM 0.137
9|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
2.5+1.0*2 m 4.500
RAZEM 4.500
3/45400000-1 |Roboty wyko Aczeniowe
10/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-/m2
d.3/2010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
2.42*2.97 m?2 7.187
RAZEM 7.187
11/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.3/2010-04 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
(0.66+1.44+0.65+1.44+1.32)*2.97 m?2 16.365
RAZEM 16.365
12|KNR 0-14 Przedscianki m2
d.3|2011-04
(6.34+6.22+2.79+0.5+0.5+6.22+1.42+2.76)*2.79 m?2 74.633
RAZEM 74.633
13|Analiza wias- | Wktadka otowiana samoprzylepna0.5 mm m2
d.3|na
(6.22+2.79+0.5+0.5+6.22+1.42+2.76)*2.79+37.8 m2 94.744
RAZEM 94.744
14| Analiza whas- | Wktadka otowiana samoprzylepna 1 mm m2
d.3|na
6.34*2.79 m?2 17.689
RAZEM 17.689
15/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.3/0804-03 w jednym miejscu
miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3|1123-02 Z wywinigciem
37.8 m?2 37.800
RAZEM 37.800
17|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.3|1123-02 Z wywinigciem
6.5+9.5+2.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
18/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.3|2702-01 mineralnych hugienic
37.8+18.6 m?2 56.400
RAZEM 56.400
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3|1510-05
2.42*3.0 m2 7.260
RAZEM 7.260
20|Analiza wias- | Wyklejenie $cian wyktadzing PCV m2
d.3|na
(6.34*2+6.22*2)*2.6+(6.34*2+3.02*2)*2.3 m2 108.368
RAZEM 108.368
21|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych m2
d.3/1024-06
0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
22|KNR 0-19 Montaz wewnetrznych ochrona radiologiczna m2
d.3/1024-08
1.43*2.04+0.9*2.04+0.9*2.04 m2 6.589
RAZEM 6.589
23/KNR 0-19 Montaz okien podawczych m2
d.3/1023-08
1.2*0.6*2 m2 1.440
RAZEM 1.440

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738




Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1|45111100-9 | Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m2
d.1/01 0818-05 |nych
obmiar =59.900 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.7820 0.000 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnia- szt.
d.1|01 0353-04 |nych o powierzchni do 2 m2
obmiar =3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.4800 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z kpl.
d.1/02 0234-06 |korkowaniem podej$¢ doptywowych i
odptywowych - umywalka
obmiar = 3.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
1r-g/kpl.
M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt. 6.0000 0.000 0.00
$r.15 mm
2szt./kpl.
3* korki zeliwne kanalizacyje $r 50 mm szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 0.2700 0.000 0.00
0.09kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m?2
d.1|/01 0331-02 |0 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych i okiennych
obmiar =4.284 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.6267 0.000 0.00
1.08r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na za- m2
d.1/01 0346-03 |prawie cementowo-wapiennej o gru-
bosci 1/2 ceg.
obmiar =26.463 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.1399 0.000 0.00
0.95r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR-W 4- |usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/01 0106-04
obmiar =4.612 m3
-R --
1* robocizna r-g 20.9385 0.000 0.00
4.54r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
-4 -




Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|Analiza Optata za utylizacje gruzu m3
d.1l|jwhkasna
obmiar =4.612 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i demontazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

45215143-1|Elementy konstrukcyjne

KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i t
05 0208-04 |oston o masie elementu do 50 kg
obmiar =0.137 t

N 0OIN

-R -
1* robocizna r-g 13.1178 0.000 0.00
95.75r-g/t

- M -
2* Elementy mocowania M1i M2 M3 t 0.1370 0.000 0.00
przygotowane do montazu i zabezpie-
czone

1t/t

- S -
3* zuraw samochodowy m-g 0.1644 0.000 0.00
1.2m-g/t
4* ciagnik kotowy m-g 0.2603 0.000 0.00
1.9m-g/t
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.2603 0.000 0.00
1.9m-g/t
6* spawarka m-g 3.1510 0.000 0.00
23m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9/KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -uto-| m
d.2|02 0132-05 |zenie nadprozy prefabrykowanych
obmiar =4.500 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.9000 0.000 0.00
0.2r-g/m

M --
2% nadproza prefabrykowane m 4.5900 0.000 0.00
1.02m/m

- S -
3* wyciag m-g 0.0900 0.000 0.00
0.02m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Elementy konstrukcyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3]45400000-1|Roboty wyko hAczeniowe
10|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - | m?2
d.3/2010-06 kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym, dwuwarstwowe 100 - 101
obmiar =7.187 m2
-R --
1* robocizna r-g 23.2535 0.000 0.00
3.2355r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 29.6104 0.000 0.00
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U- m 5.4621 0.000 0.00
100x0,60
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C- m 14.7334 0.000 0.00
100x0,60
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 29.1792 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 402.4720 0.000 0.00
56szt./m2
7* gips szpachlowy t 0.0203 0.000 0.00
0.00282t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2 7.5464 0.000 0.00
1.05m2/m2
9* tasma spoinowa m 26.0601 0.000 0.00
3.626m/m?2
10* woda m3 0.0132 0.000 0.00
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12* wycigg m-g 0.5031 0.000 0.00
0.07m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 0.3759 0.000 0.00
0.0523m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - | m2
d.3/2010-04 kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym, dwuwarstwowe 50 - 101
obmiar =16.365 m2
-R --
1* robocizna r-g 44.3901 0.000 0.00
2.7125r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 67.4238 0.000 0.00
4.12m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U- m 12.4374 0.000 0.00
50x0,60
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C- m 33.5483 0.000 0.00
50x0,60
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 66.4419 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 916.4400 0.000 0.00
56szt./m2
* gips szpachlowy t 0.0461 0.000 0.00
0.00282t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 17.1833 0.000 0.00
1.05m2/m2
o* tasma spoinowa m 59.3395 0.000 0.00
3.626m/m2
10* woda m3 0.0299 0.000 0.00
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
12* wyciag m-g 0.9983 0.000 0.00
0.061m-g/m2
13* srodek transportu m-g 0.8346 0.000 0.00
0.051m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/KNR 0-14 |Przedscianki m2
d.3/2011-04
obmiar =74.633 m2
-R --
1* robocizna r-g 168.8049 0.000 0.00
2.2618r-g/m?2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 156.7293 0.000 0.00
2.1m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U- m 56.7211 0.000 0.00
50x0,60
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C- m 152.9977 0.000 0.00
50x0,60
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 303.0100 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 2089.7240 0.000 0.00
28szt./m2
7* gips szpachlowy t 0.1560 0.000 0.00
0.00209t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2 78.3647 0.000 0.00
1.05m2/m2
9* tasma spoinowa m 168.9691 0.000 0.00
2.264m/mz2
10* woda m3 0.1015 0.000 0.00
0.00136m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12* wycigg m-g 2.3136 0.000 0.00
0.031m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 2.1494 0.000 0.00
0.0288m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|Analiza Wktadka otowiana samoprzylepna0.5 | m2
d.3|wtasna mm
obmiar =94.744 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|Analiza Wktadka otowiana samoprzylepna 1 m2
d.3|whasna mm
obmiar =17.689 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 4- |Naprawa posadzki cementowej z za- | miejsc
d.3|01 0804-03 |tarciem na gtadko o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu
obmiar = 6.000 miejsc.
-R --
1* robocizna r-g 12.2400 0.000 0.00
2.04r-g/miejsc.
- M --
2* cement portlandzki"25" kg 78.6000 0.000 0.00
13.1kg/miejsc.
3* piasek do zapraw m3 0.1860 0.000 0.00
0.031m3/miejsc.
-8-
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.3|02 1123-02 |sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe z wywinigciem
obmiar = 37.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.1707 0.000 0.00
0.395*1.15=0.45425r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podiogowa z PCV Phorbo | m2 47.3823 0.000 0.00
sphera SD
1.09*1.15=1.2535m2/m?2
3* klej winylowy kg 26.0820 0.000 0.00
0.6*1.15=0.69kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 4.3470 0.000 0.00
0.1*1.15=0.115kg/m?2
5* holki narozne m 25.0000 0.000 0.00
25m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag' m-g 0.2155 0.000 0.00
0.0057m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.1550 0.000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.3|02 1123-02 |sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe z wywinigciem
obmiar =18.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.4491 0.000 0.00
0.395*1.15=0.45425r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podtogowa z PCV Phorbo | m2 23.3151 0.000 0.00
Fresco
1.09%1.15=1.2535m2/m?2
3* klej winylowy kg 12.8340 0.000 0.00
0.6*1.15=0.69kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 2.1390 0.000 0.00
0.1*1.15=0.115kg/m?2
5* holki narozne m 18.0000 0.000 0.00
18m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wycigg' m-g 0.1060 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0763 0.000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji me- | m?2
d.3|02 2702-01 |talowej z wypetnieniem ptytami z wi6-
kien mineralnych hugienic
obmiar =56.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 47.3760 0.000 0.00
0.84r-g/m2
- M --
-9-
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2* ptyty z prasowanej wetny mineralnej o| szt. 163.5600 0.000 0.00
wym. 60x60x1.5 cm hygienic
2.9szt./m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 97.0080 0.000 0.00
1.72m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztat- m 90.2400 0.000 0.00
towej
1.6m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przy- m 48.5040 0.000 0.00
scienny
0.86m/m2
6* wieszak szt. 37.7880 0.000 0.00
0.67szt./m2
7* pret wieszaka szt. 37.7880 0.000 0.00
0.67szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 161.3040 0.000 0.00
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 93.0600 0.000 0.00
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 142.6920 0.000 0.00
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
12* wycigg"' m-g 0.5640 0.000 0.00
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.5640 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emul- m2
d.3|02 1510-05 |syjnymi powierzchni wewnetrznych
obmiar =7.260 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3087 0.000 0.00
0.318r-g/m2
- M --
2* farba emulsyjna dm3 1.8803 0.000 0.00
0.259dm3/m2
3* klej kostny kg 0.0363 0.000 0.00
0.005kg/m2
4* szpachléwka gipsowa z dodatkami kg 21.7800 0.000 0.00
farby emul- syjnej
3kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0022 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|Analiza Wyklejenie scian wyktadzing PCV m2
d.3|wtasna
obmiar =108.368 m2
-R --
1* robocizna r-g 70.4392 0.000 0.00
0.65r-g/m2
- M --
2% wyktadzina $cienna z polichlorku wi- m2 118.1211 0.000 0.00
nylu, rulonowa
1.09m2/m2
3* klej Pronivin' kg 43.7807 0.000 0.00
0.404kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
-10 -




Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* wycigg""" m-g 0.6177 0.000 0.00
0.0057m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych ptycino- m2
d.3/1024-06 wych
obmiar = 3.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.6320 0.000 0.00
2.12r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 19.0440 0.000 0.00
5.29szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.0440 0.000 0.00
0.29dms3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi wewnetrzne ptycinowe m2 3.6000 0.000 0.00
1m2/mz2
- S -
6* wyciag" m-g 0.1800 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.2160 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 0-19 |Montaz wewnetrznych ochrona radio- | m?2
d.3/1024-08 logiczna
obmiar =6.589 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.4259 0.000 0.00
3.1r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 31.3636 0.000 0.00
4.76szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.5814 0.000 0.00
0.24dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3)
5* drzwi wewnetrzne ochrona radiolo- m2 6.5890 0.000 0.00
giczna
1m2/mz2
- S -
6* wyciag' m-g 0.3295 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
7* Srodek transportowy' m-g 0.3953 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|/KNR 0-19 |Montaz okien podawczych m2
d.3/1023-08
obmiar =1.440 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.8608 0.000 0.00
4.07r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe' szt. 10.9152 0.000 0.00
7.58szt./m2
3* pianka poliuretanowa' dm3 0.4896 0.000 0.00
0.34dm3/m?2
4* silikon dm3 0.0864 0.000 0.00
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 3.7584 0.000 0.00
2.61kg/m?2
-11 -




Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
* okna podawcze PCV m2 1.4400 0.000 0.00
1m2/m2
-S -
8* wyciag" m-g 0.0720 0.000 0.00
0.05m-g/m2
o* srodek transportowy" m-g 0.0864 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe 0.00 0.00%
2 8-9 Elementy konstrukcyjne 0.00 0.00%
3 10-23 Roboty wyko Aczeniowe 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 453.0189 0.00 0.00
2./robocizna r-g 57.3167 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738
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Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|blachowkrety szt. |3408.63 3408.63 0.00 0.00
60 60
2.|cement portlandzki“25" kg 78.6000 78.6000 0.00 0.00
3.|drzwi wewnetrzne ochrona radiologicz-|m2 6.5890 6.5890 0.00 0.00
na
4.|drzwi wewnetrzne ptycinowe m2 3.6000 3.6000 0.00 0.00
5./dzwigar no$ny z blachy ksztattowe] m 97.0080 97.0080 0.00 0.00
6.|element poprzeczny z blachy ksztatto- |m 90.2400 90.2400 0.00 0.00
wej
7.|Elementy mocowania M1i M2 M3 t 0.1370 0.1370 0.00 0.00
przygotowane do montazu i zabezpie-
czone
8.|farba emulsyjna dm3| 1.8803 1.8803 0.00 0.00
9./gips szpachlowy t 0.2224 0.2224 0.00 0.00
10.|gips szpachlowy kg 3.7584 3.7584 0.00 0.00
11.|holki narozne m 43.0000 43.0000 0.00 0.00
12.|klamerki mocujace szt. |161.304 161.304 0.00 0.00
0 0
13. |klej kostny kg 0.0363 0.0363 0.00 0.00
14. |klej Pronivin' kg 43.7807 43.7807 0.00 0.00
15. | klej winylowy kg 38.9160 38.9160 0.00 0.00
16. kotki do wstrzeliwania szt. |398.631 398.631 0.00 0.00
1 1
17.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
$r.15 mm
18.|korki zeliwne kanalizacyje $r 50 mm _ |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
19.|kotwy stalowe szt. | 19.0440 19.0440 0.00 0.00
20. | kotwy stalowe szt. | 31.3636 31.3636 0.00 0.00
21. kotwy stalowe' szt. | 10.9152 10.9152 0.00 0.00
22.|ksztattowniki stalowe profilowane C- |m 14.7334 14.7334 0.00 0.00
100x0,60
23.|ksztattowniki stalowe profilowane C- |m |186.545 186.545 0.00 0.00
50x0,60 9 9
24.|ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 5.4621 5.4621 0.00 0.00
100x0,60
25. |ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 69.1585 69.1585 0.00 0.00
50x0,60
26.|ksztattowniki z blachy-kgtownik przy- |m 48.5040 48.5040 0.00 0.00
$cienny
27.|taczniki rozporowe kpl. szt. |142.692 142.692 0.00 0.00
0 0
28.|nadproza prefabrykowane m 4.5900 4.5900 0.00 0.00
29.|okna podawcze PCV m2 1.4400 1.4400 0.00 0.00
30.|pasta podtogowa bezbarwna kg 6.4860 6.4860 0.00 0.00
31.|pianka poliuretanowa dm3 | 1.0440 1.0440 0.00 0.00
32.|pianka poliuretanowa dm3| 15814 1.5814 0.00 0.00
33.|pianka poliuretanowa' dm3 | 0.4896 0.4896 0.00 0.00
34.|piasek do zapraw m3 0.1860 0.1860 0.00 0.00
35.| ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 253.763 253.763 0.00 0.00
5 5
36.|ptyty z prasowanej wetny mineralnej o |szt. |163.560 163.560 0.00 0.00
wym. 60x60x1.5 cm hygienic 0 0
37.|ptyty z welny mineralnej m2 |103.094 103.094 0.00 0.00
3 3
38.|pret wieszaka szt. | 37.7880 37.7880 0.00 0.00
39.|silikon dm3 | 0.0864 0.0864 0.00 0.00
40.|sprezyny przyscienne szt. | 93.0600 93.0600 0.00 0.00
41.|sznur konopny smotowany kg 0.2700 0.2700 0.00 0.00
42.|szpachléwka gipsowa z dodatkami far-| kg 21.7800 21.7800 0.00 0.00
by emul- syjnej
43.|tasma spoinowa m | 254.368 254.368 0.00 0.00
7 7
44.|wieszak szt. | 37.7880 37.7880 0.00 0.00
45.|woda m3 0.1446 0.1446 0.00 0.00
46.|wykltadzina podtogowa z PCV Phorbo |m2 | 23.3151 23.3151 0.00 0.00
Fresco
47.|wyktadzina podtogowa z PCV Phorbo |m2 | 47.3823 47.3823 0.00 0.00
sphera SD
48.|wykladzina $cienna z polichlorku winy-|m2 |[118.121 118.121 0.00 0.00
lu, rulonowa 1 1
49.| materiaty pomocnicze zt 0.00
-15-




Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny

50.| materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738




Pracownia ECPW Pabianice - przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 0.2603 0.00 0.00
2.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.2603 0.00 0.00
3.|spawarka m-g 3.1510 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 0.2312 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.7822 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy' m-g 0.3953 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy" m-g 0.0864 0.00 0.00
8.|$rodek transportu m-g 3.3599 0.00 0.00
9./wycigg m-g 0.0900 0.00 0.00

10.|wyciag m-g 3.8150 0.00 0.00
11.|wyciag' m-g 0.6509 0.00 0.00
12.|wycigg" m-g 0.1800 0.00 0.00
13.|wycigg" m-g 0.0720 0.00 0.00
14.|wyciag™ m-g 0.5640 0.00 0.00
15.|wycigg"" m-g 0.6177 0.00 0.00
16.|zuraw samochodowy m-g 0.1644 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-17 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738



