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PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1. Instalacja wodociagowa
1 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/01
zw  0,8+2+0,8+11,5+2,5+5%0,8 m 21,600
razem m 21,600
2 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/02
zw 342,542 m 7,500
razem m 7,500
3 KNR-W  |Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
2-15 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/01
cw  0,8+2+0,8+11,5+2,5+5%0,8 m 21,600
cyrk 11,5+2,5 m 14,000
razem m 35,600
4 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o srednicy 15mm
0101/10
m 57,200
5 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdéw o srednicy 20mm
0101/10
m 7,500
6 Kalkulacja |Wykonanie przej$é¢ przez przegrody budowlane, przejscia ppoz dla instalacji wodociagowej
indywidualn
a
kpl 1,000
7 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw instalacji wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (proba
0803/01  |odcinka 200m)
probe 1,000
8 KNR-W  [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy do 65mm w budynkach
2-15 niemieszkalnych
0126/04
m 64,700
9 KNR-W  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych
2-15
0128/01
m 64,700
10 KNR-W  |Zawér cyrkulacyjny termostatyczny o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0132/01
szt 1,000
11 KNR-W  |Zawér odcinajacy kulowy o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0132/01
2+2+1 szt 5,000
razem szt 5,000
12 KNR-W  |Zawér odcinajacy kulowy o $rednicy nominalnej 20mm
2-15
0132/02
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
13 KNR-W  |Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 15mm z facznikiem redukcyjnym
2-15
0140/01
kpl 1,000
14 KNR-W  |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej
2-15 15mm w rurociagach stalowych
0122/01
kpl 1,000
15 | KNR0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $rednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
0107/01
szt 5,000
16 KNR-W  |Zawor katowy 1/2 “’x 3/8 © z filtrem sitkowym do podtaczenia umywalki
2-15
0132/01
5%2 szt 10,000
razem szt 10,000

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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17

KNR-W
2-15
0208/01

Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

6+2,5+1+2+1+2+5%0,8
razem

18,500

18,500

18

KNR-W
2-15
0106/09

Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 100mm

10,000

19

KNR-W
2-15
0112/04

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o §rednicy 40mm - przewdd ttoczny

15,000

20

KNR-W
2-15
0228/01

Urzadzenie do przettaczania $ciekow

szt

1,000

21

KNR-W
2-15
0218/02

Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy SOmm

szt

5,000

22

KNR-W
2-15
0218/02

Syfon do podfaczenia myjki

szt

1,000

23

KNR-W
2-15
0211/01

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych

podejsé

5,000

24

Kalkulacja
indywidualn
a

Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane, przej$cia ppoz dla instalacji kanalizacji sanitarnej

kpl

1,000

25

KNR-W
2-15
0127/01

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

43,500

1.3. Bialy montaz

26

KNR-W
2-15
0230/01

Umywalka wiszaca ceramiczna prostokatna 75x45cm

kpl

1,000

27

KNR-W
2-15
0230/01

Umywalka wiszaca ceramincza 45x55cm

kpl

3,000

28

KNR-W
2-15
0229/05

Zlew jednokomorowy podblatowy z kwasowki 50x100cm

szt

1,000

29

KNR-W
2-15
0137/02

Elektroniczna armatura umywalkowa

szt

4,000

30

KNR-W
2-15
0137/02

Bateria z wyciagana wylewka

szt

1,000

31

Kalkulacja
indywidualn
a

Nascienny dozownik do mydta w ptynie

szt

4,000

32

Kalkulacja
indywidualn
a

Nascienny dozownik ptynu dezynfekujacego

szt

4,000

33

Kalkulacja
indywidualn
a

Nascienny dozownik na r¢czniki papierowe

szt

4,000
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PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
34 | Kalkulacja |Kosz tazienkowy na $mieci
indywidualn
a
szt 4,000
1.4. Instalacja wentylacji
1.4.1. Czerpny CZ1
35 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy do 315mm
0122/03
m2 0,420
36 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1400mm
0101/04
m2 1,720
37 | KNRO9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowana na szpilki zgrzewane,
0208/01  |udziat ksztattek do 35%
m2 2,140
38 KNR-W  |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 315 b= 315
2-17
0146/02
szt 1,000
39 KNR-W  |Tlumik kanatowy okragty d= 315 1= 900
2-17
0155/03
szt 1,000
1.4.2. Nawiewny N1
40 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy do 100mm
0122/01
0,06 m2 0,060
razem m2 0,060
41 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o srednicy do 200mm
0122/02
1,19 m2 1,190
razem m2 1,190
42 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy do 315mm
0122/03
0,23+1,63+1,52+1,2+1,15 m2 5,730
razem m2 5,730
43 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1000mm
0101/03
0,12+0,81+2,99+0,47 m2 4,390
razem m2 4,390
44 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1400mm
0101/04
0,17+0,12 m2 0,290
razem m2 0,290
45 | KNR9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowana na szpilki zgrzewane,
0208/01  |udziat ksztattek do 35%
m2 11,660
46 KNR-W |Centrala wentylacyjna NW1 Vn=830m3/h, Vw=650m3/h podwieszana z nagrzewnicg elektryczna
2-17
0322/01
szt 1,000
47 | Kalkulacja |Konstrukcje wsporcze do montazu centrali wentylacyjnej
indywidualn
a
kpl 1,000
48 KNR-W  |Przewdd elastyczny d=200
2-17
0210/01
analogia
0,73+0,53 m 1,260
razem m 1,260




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot Strona 6/16
PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
49 KNR-W  |Przewdd elastyczny d= 160
2-17
0210/01
analogia
0,61+0,47 m 1,080
razem m 1,080
50 KNR-W  |Przewdd elastyczny d= 100
2-17
0210/01
analogia
0,57 m 0,570
razem m 0,570
51 KNR-W  |Zawor wentylacyjny D= 100
2-17
0140/01
szt 1,000
52 KNR-W  |Nawiewnik wirowy L= 498 H= 498
2-17
0139/04
szt 2,000
53 KNR-W  |Skrzynka rozprezna L= 498 H= 498 D= 200
2-17
0131/02
analogia
szt 2,000
54 KNR-W  |Nawiewnik wirowy L= 308 H= 308
2-17
0139/03
szt 2,000
55 KNR-W  [Skrzynka rozprgzna L= 308 H= 308 D= 160
2-17
0131/02
analogia
szt 2,000
56 KNR-W  (Przepustnica okragta d= 100
2-17
0131/01
szt 1,000
57 KNR-W  |Thumik kanalowy okragty d= 315 I= 1200
2-17
0155/03
szt 1,000
1.4.3. Wywiewny W1
58 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o srednicy do 200mm
0122/02
0,14+0,1 m2 0,240
razem m2 0,240
59 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o srednicy do 315mm
0122/03
4,55+0,93+1,6+0,35+0,1+0,9 m2 8,430
razem m2 8,430
60 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1000mm
0101/03
m2 0,050
61 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1400mm
0101/04
m2 0,080
62 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowana na szpilki zgrzewane,
0208/01  |udziat ksztattek do 35%
m2 8,800
63 KNR-W  |Przewdd elastyczny d= 125
2-17
0210/01
analogia
m 0,690
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PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
64 KNR-W  |Zawor wentylacyjny D= 125
2-17
0140/01
szt 1,000
65 KNR-W  |Przepustnica okragta d= 125
2-17
0131/02
szt 1,000
66 KNR-W  |Thumik kanalowy okragty d= 315 I= 1200
2-17
0155/03
szt 1,000
67 KNR-W  |Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 225
2-17
0138/02
szt 1,000
68 KNR-W  |Kratka wentylacyjna prostokatna L= 125 H= 225
2-17
0138/01
szt 1,000
1.4.4. Wyrzutowy WRZ1
69 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o srednicy do 315mm
0122/03
m2 20,290
70 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowana na szpilki zgrzewane,
0208/01  |udziat ksztattek do 35%
m2 20,290
71 KNR-W  |Wyrzutnia dachowa, kotowa, z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 250mm
2-17
0145/02
szt 1,000
72 KNR-W  |Podstawa dachowa stalowa kotowa o $rednicy 250mm, w uktadach kanatowych
2-17
0149/02
szt 1,000
73 KNR-W  |Cokot dachowy stalowy o $rednicy 250mm
2-17
0149/02
analogia
szt 1,000
74 KNR-W  [Ttumik kanalowy okragty d=315 1= 900
2-17
0155/03
szt 1,000
1.4.5. Wywiewny W0.1
75 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o srednicy do 200mm
0122/02
m2 0,360
76 | KNR9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowana na szpilki zgrzewane,
0208/01  |udziat ksztattek do 35%
m2 0,360
77 KNR-W  |Przewdd elastyczny d= 160
2-17
0210/01
analogia
m 0,520
78 KNR-W  |Okragty krociec elastyczny d= 160
2-17
0210/01
analogia
szt 1,000
79 KNR-W  |Nawiewnik wirowy L= 308 H= 308
2-17
0139/03
szt 1,000
80 KNR-W  |Skrzynka rozprezna L= 308 H=308 D= 160
2-17
0131/02

analogia
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szt

1,000

81

KNR-W
2-17
0205/01

Wentylator kanatowy W0.1 o $rednicy 160mm

szt

1,000

1.4.6. Wywiewny W0.1w

82

KNR-W
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy do 200mm

m2

1,710

&3

KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanatow wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztattek do 35%

m2

1,710

84

KNR-W
2-17
0210/01
analogia

Okragly krociec elastyczny d= 160

szt

1,000

1.4.7. Wyrzutowy WRZ

85

KNR-W
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy do 200mm

m2

1,200

86

KNR 9-16
0208/01

Izolacja kanatow wentylacyjnych mata lamelowa o grubosci 30mm mocowang na szpilki zgrzewane,
udziat ksztattek do 35%

m2

1,200

1.4.8. Pozostale

87

Kalkulacja
indywidualn
a

Oznakowanie instalacji wentylacji

kpl

1,000

88

Kalkulacja
indywidualn
a

Wykonanie przej$¢ przez przegrody, p.poz., dla instalacji wentylacji

kpl

1,000

&9

Kalkulacja
indywidualn
a

Badanie skuteczno$ci wentylacji i uruchomienie (przyjeto 3,5%)

kpl

1,000

1.5. Klimatyzacja

90

KNR 7-24
0153/01

Montaz: Klimatyzator - jednostka zewnetrzna o wydajnos$ci chtodzenia 5,0 kW

szt

1,000

91

Kalkulacja
indywidualn
a

Podkonstrukcje do montazu jednostki zewnetrznej klimatyzacji

kpl

1,000

92

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Montaz: Klimatyzator - jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chtodzacej 5,0 kW

szt

1,000

93

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych KL1 wraz z akcesoriami

kpl

1,000

94

KNR 2-15
0601/01 -
analogia

Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm (1/4") z izolacja

10,000

95

KNR 2-15
0601/02 -
analogia

Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm (3/8") z izolacja

10,000

96

KNR 2-16
0604/01

Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej na rurociagach o $rednicy zewnetrznej do 5Smm

3,14*0,00635%3+3,14*0,00952*3
razem

m2

0,149

m2

0,149

97

Kalkulacja
indywidualn
a

Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane, przej$é p.poz. dla klimatyzacji
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kpl 1,000
98 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci Stys.kcal/h
0513/05
kpl 1,000
99 | KNR 7-24 |Prdba szczelno$ci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci
0514/05  |Stys.kcal/h
kpl 1,000
100 | KNR 7-24 |Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow w
0515/05  |urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci Stys.kcal/h
kpl 1,000
101 | Kalkulacja |Uzupelnienie czynnika chtodniczego - system KL1.w
indywidualn
a
kpl 1,000
102 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci Stys.kcal/h
0516/05
kpl 1,000
1.6. Instalacja odprowadzenia skroplin
103 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych polipropylenowych PP o $rednicy 25mm
2-15
0112/02
3,5+8 m 11,500
razem m 11,500
104 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin
2-15
0127/01
m 11,500
105 | Kalkulacja |Oznakowanie instalacji skroplin
indywidualn
a
kpl 1,000
1.7. Instalacja gaz6w medycznych
106 | KNNR 5 |[Wykucie bruzd dla rur
1207/11
m 50,500
107 | KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 10mm w instalacjach gazoéw medycznych, na ci$nienie
0601/02 |do 1MPa, na $cianach
tl 4,542,5 m 7,000
sp  5,5+2,5+2,545,5 m 16,000
razem m 23,000
108 | KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 12 mm w instalacjach gazéw medycznych, na cisnienie
0601/03 |do 1MPa, na $cianach
pr 3,525 m 6,000
razem m 6,000
109 | KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18mm w instalacjach gazoéw medycznych, na ci$nienie
0601/04 |do 1MPa, na $cianach
sp 5,5+13,5+2,5 m 21,500
razem m 21,500
110 | KNR 2-15 |Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych
0634/03
T+17*2+2%3 szt 47,000
razem szt 47,000
111 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd
1208/01
m 50,500
112 | KNR 2-15 |Punkt poboru gazéw medycznych - spr¢zonego powietrza
0613/01
szt 3,000
113 | KNR 2-15 |Punkt poboru gazéw medycznych - tlenu
0613/01
szt 1,000
114 | KNR 2-15 |Punkt poboru gazéw medycznych - prozni
0613/01
szt 1,000
115 | KNR 2-15 |Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem
0633/01
punktow 5,000
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PRACOWNIA ECPW - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
116 | Kalkulacja |Wykonanie prac budowlanych, przebi¢, przejsé¢ dla instalacji gazéw medycznych
indywidualn
a
kpl 1,000
117 | KNR 2-15 |Kolano miedziane lutowane sr. 10mm
0604/02
3+6 szt 9,000
razem szt 9,000
118 | KNR 2-15 |Kolano miedziane lutowane sr. 12mm
0604/03
szt 3,000
119 | KNR 2-15 |Kolano miedziane lutowane sr. 18mm
0604/04
szt 5,000
120 | KNR 2-15 |Trdjnik miedziany redukcyjny lutowany $r. 18/10mm
0604/04
szt 2,000
121 | KNR 2-15 |Zawor odcinajacy o $rednicy 10mm w instalacji gazéw medycznych
0609/01
1+2 szt 3,000
razem szt 3,000
122 | KNR 2-15 |Zawor odcinajacy o $rednicy 12mm w instalacji gazéw medycznych
0609/01
szt 1,000
123 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - sprawdzenie zgodnosci z
0633/01 |zatozeniami projektowymi, kontrola podpor i oznakowania
punktow 5,000
124 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia - proba na cisnienie do 1MPa pierwsze 30m
0633/02
odc. 30 m 1,000
125 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia - proba na cisnienie do 1MPa nastgpne 30m
0633/03
odc. 30 m 1,000
126 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba krzyzowa
0633/01
punktow 5,000
127 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napelnienie mediami
0633/06
punktow 5,000
128 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia - sprawdzenie tozsamosci gazu
0633/06
punktow 5,000
129 | KNR 2-15 |[Sprawdzenie sygnalizacji alarmowej w instalacjach gazow medycznych
0618/01
kpl 1,000
130 | KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia - proba wydajnosci punktow poboru
0633/06
punktow 5,000
131 | Kalkulacja |Wykonanie protokotu odbioru
indywidualn
a
kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Izolarze gr.Il r-g 6,209
2 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 4,640
3 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 5,170
4  |Monterzy instalacji technolog. gr.Il r-g 57,630
5 |Monterzy instalacji technolog. gr.IlI r-g 92,220
6  |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 39,250
7  |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IlI r-g 35,335
8 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 29,032
9 |Robotnicy gr.I r-g 9,125
10 |Robotnicy r-g 262,473
11 |Spawacze gr.Ill I-g 7,703

Razem

548,787
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,735
2 |Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 1,230
3 |Azot sprezony techniczny m3 1,300
4  |Bateria z wyciagang wylewka szt 1,000
5 |Beton zwykty B-20 m3 0,004
6  |Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 0,358
7  |Centrala wentylacyjna NW1 Vn=830m3/h, Vw=650m3/h podwieszana z szt 1,000

nagrzewnica elektryczna
8 |Cokot dachowy stalowy o $rednicy 250mm szt 1,000
9  |Czysciwo bawelniane kg 1,270

10 |Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych KL1 wraz z akcesoriami kpl 1,000
11 |Elektroniczna armatura umywalkowa szt 4,000
12 |Filc techniczny podktadowy grubosci 16mm kg 0,380
13 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdéw o $rednicy 15mm m 62,920
14 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy 20mm m 8,250
15 |Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500
16 [Klej dm3 1,029
17 |Kliny stalowe kg 2,000
18 |Klipsy montazowe szt 388,200
19 |Kolano miedziane lutowane $r. 10mm szt 9,000

20 |Kolano miedziane lutowane $r. 12mm szt 3,000

21 |Kolano miedziane lutowane $r. 18mm szt 5,000

22 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 20,000

23 |Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg kg 3,500

24 |Konstrukcje wsporcze do montazu centrali wentylacyjnej kpl 1,000

25 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 10,000

26 |Kosz tazienkowy na $mieci szt 4,000

27 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5Smm kg 2,450

28 |Kratka wentylacyjna prostokatna L= 125 H= 225 szt 1,000

29 |Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H= 225 szt 1,000

30 |Ksztattki miedziane o $rednicy 6,35mm (1/4") z izolacja szt 5,000

31 |Ksztattki miedziane o $rednicy 9,52mm (3/8") z izolacja szt 5,000

32 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 0,017

100mm

33 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 1,363

200mm

34 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 10,112

315mm

35 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/ z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 1,243

do 1000mm

36 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 0,585

do 1400mm

37 |Ksztattki z PCW cis$nieniowe gwintowane 20mm szt 0,330

38 |Ksztattki z polietylenu 40mm szt 7,050

39 |Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 7,590

40 |Ksztattki z PVC-U kanalizacyjne 50mm szt 22,160

41 |Lina stalowa ocynkowana Smm m 6,240

42 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 33,276

43 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 4,650

44 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 100mm szt 3,600

45 |Mata lamelowa gr. 30mm m2 52,161

46 |Mydlo techniczne maziste szare 65% kg 0,700

47 |Nascienny dozownik do mydta w ptynie szt 4,000

48 |Nascienny dozownik na r¢czniki papierowe szt 4,000

49  |Nascienny dozownik ptynu dezynfekujacego szt 4,000
50 |Nawiewnik wirowy L= 308 H= 308 szt 3,000
51 |Nawiewnik wirowy L= 498 H= 498 szt 2,000
52 |Okragty krociec elastyczny d= 160 m 2,000
53 |Oznakowanie instalacji skroplin kpl 1,000
54 |Oznakowanie instalacji wentylacji kpl 1,000
55  |Plyty gumowe bez przektadek 15mm kg 0,670
56 |Plyty pilsniowe porowate bitumowane 12,5mm kg 0,540
57 |Podchloryn sodowy kg 0,500
58 |Podejscie pod bateri¢ do HX6/15 i HW627/15 szt 10,000
59 |Podkonstrukcje do montazu jednostki zewnetrznej klimatyzacji kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
60 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l o obwodzie do szt 1,243
1000mm
61 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l o obwodzie do szt 0,376
1400mm
62 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow o $rednicy do 315mm szt 8,000
63  |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o srednicy do szt 0,050
100mm
64 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o srednicy do szt 1,927
200mm
65 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o srednicy do szt 8,717
315mm
66 |Podstawa dachowa stalowa kotowa o $rednicy 250mm szt 1,000
67 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 315 b=315 szt 1,000
68 |Przepustnica okragta d= 100 szt 1,000
69 |Przepustnica okragta d= 125 szt 1,000
70 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 0,045
do 100mm
71  |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,525
do 200mm
72 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 26,152
do 315mm
73 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 3,330
do 1000mm
74 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 1,568
do 1400mm
75  |Przewdd elastyczny d= 100 m 0,570
76 |Przewdd elastyczny d= 125 m 0,690
77  |Przewdd elastyczny d= 160 m 1,600
78  |Przewdd elastyczny d= 200 m 1,260
79  |Punkt poboru gazéw medycznych - prézni szt 1,000
80 |Punkt poboru gazéw medycznych - sprezonego powietrza szt 3,000
81 |Punkty poboru gazéw medycznych - tlenu szt 1,000
82 |Rury miedziane ciggnione z miedzi M2G, M3G 10 mm m 24,380
83  |Rury miedziane ciggnione z miedzi M2G, M3G 12mm m 6,360
84  |Rury miedziane ciggnione z miedzi M2G, M3G 18mm m 22,790
85 |Rury miedziane o $rednicy 6,35mm (1/4") z izolacja m 10,600
86 |Rury miedziane o $rednicy 9,52mm (3/8") z izolacja m 10,600
87 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,500
88 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 1,294
89 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm m 22,248
90 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 20mm m 7,725
91 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane 100mm m 10,200
92 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane podwodjnie ocynkowane 15mm m 36,668
93  |Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,420
94 |Rury z PCW ci$nieniowe bezkielichowe 20mm m 1,100
95 |Rury z polipropylenu 25mm m 12,420
96 |Rury z PVC-U kanalizacyjne kielichowe S0mm m 19,240
97 |Rury z tworzyw sztucznych PE o $rednicy 40mm - przewdd tloczny m 16,200
98 |Skrzynka rozpr¢zna L= 308 H= 308 D= 160 szt 3,000
99  |Skrzynka rozpr¢zna L= 498 H= 498 D= 200 szt 2,000
100 |Spirytus dm3 0,650
101 [Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,118
102 |Syfon do podiaczenia myjki szt 1,000
103  |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy SOmm szt 5,000
104 |Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 402,054
105 |Szyny montazowe do HX 6/15 1 HW 627/15 szt 5,000
106 |Sciagacz srubowy ocynk z uchwytami widetkowymi z gwintem lewym i prawym M szt 3,120
16-A/0,63 z uchwytami widetkowymi
107 |Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 0,640
108 |Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szesciokatnymi kg 4,000
$redniodoktadnymi
109 |Sruby fundamentowe M12x160mm kpl kg 0,840
110 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 23,616
111 |Sruby zgrubne 6-kgtne M12-M16x80mm kpl kg 1,120
112 |Tasma aluminiowa samoprzylepna m 316,658
113 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 6,341
114 |Tlen techniczny spr¢zony m3 1,782
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115 |Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 1200 szt 2,000
116 |Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 900 szt 1,000
117 |Thumik kanatowy okragty d= 315 I= 900 szt 1,000
118 |Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,071
119 |Trojnik miedziany redukcyjny lutowany $r. 18/10mm szt 2,000
120 |Tuleje wspomagajace 15Smm szt 10,000
121 |Uchwyty do rur d=6,35mm szt 5,000
122 |Uchwyty do rur d=9,52mm szt 5,000
123 |Uchwyty do rur Dn10 szt 11,500
124 |Uchwyty do rur Dn100 szt 3,500
125 |Uchwyty do rur Dn12 szt 3,000
126 |Uchwyty do rur Dnl5 szt 40,040
127 |Uchwyty do rur Dn18 szt 10,750
128 |Uchwyty do rur Dn20 szt 5,250
129 |Uchwyty do rur stalowych 15mm szt 2,000
130 |Uchwyty do rurociagoéw z PE 40mm szt 15,000
131 |Uchwyty do rurociagdéw z PP 25mm szt 14,375
132 |Uchwyty do rurociagow z PVC 50mm szt 23,500
133 |Umywalka wiszaca ceramiczna prostokatna 75x45cm szt 1,000
134 |Umywalka wiszaca ceramincza 45x55cm szt 3,000
135 |Urzadzenie do przettaczania $ciekow szt 1,000
136 |Uszczelki 10mm szt 6,000
137 |Uszczelki 12mm szt 2,000
138 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych do 100mm szt 2,381
139  |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych do 160mm szt 2,080
140 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych do 200mm szt 21,974
141 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych do 250mm szt 5,210
142 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych do 315mm szt 41,122
143 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,040
800mm
144 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 6,571
1000mm
145 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,040
1200mm
146 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,756
1400mm
147 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 3,120
1600mm
148 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 2,080
2000mm
149 |Uszczelki gumowe kotowe do 315mm szt 4,160
150 |Uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 250mm szt 2,060
151 |Uszczelki gumowe prostokatne o obwodzie 4500-7200mm szt 4,080
152  |Uzupehienie czynnika chtodniczego - system KL1.w kpl 1,000
153 |Wentylator kanatowy WO0.1 o $rednicy 160mm szt 1,000
154 |Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2x18mm kg 0,003
155 |Woda m3 4,800
156 |Wodomierz skrzydetkowy 15mm szt 1,000
157 |Wsporniki do umywalek szt 4,000
158 |Wykonanie prac budowlanych, przebi¢, przejs¢ dla instalacji gazow medycznych kpl 1,000
159 |Wykonanie protokotu odbioru instalacji gazow medycznych kpl 1,000
160 |Wykonanie przejs$¢ przez przegrody budowlane, przejscia ppoz dla instalacji kpl 1,000
kanalizacji sanitarnej
161 |Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przejscia ppoz dla instalacji kpl 1,000
wodociagowej
162 |Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane, przejsé p.poz. dla klimatyzacji kpl 1,000
163 |Wykonanie przej$¢ przez przegrody, p.poz., dla instalacji wentylacji kpl 1,000
164 |Wyrzutnia dachowa, kotowa, z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 250mm szt 1,000
165 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 1 5Smm szt 0,239
166 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym szt 0,200
167 |Zawory spustowe grzybkowe zeliwne komierzowe dla cisnien 1,6MPa z kpl $rub szt 0,100
168 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 0,239
169 |Zawor cyrkulacyjny termostatyczny o $rednicy nominalnej 15mm szt 1,000
170 |Zawor katowy 1/2 “’x 3/8 ©* z filtrem sitkowym do podiaczenia umywalki szt 10,000
171 |Zawoér odcinajacy kulowy o $rednicy nominalnej 15mm szt 5,000
172 |Zawér odcinajacy kulowy o $rednicy nominalnej 20mm szt 2,000
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173 |Zawoér odcinajacy o $rednicy 10mm w instalacji gazoéw medycznych szt 3,000
174 |Zawoér odcinajacy o $rednicy 12mm w instalacji gazoéw medycznych szt 1,000
175 |Zawor wentylacyjny D= 100 szt 1,000
176 |Zawor wentylacyjny D= 125 szt 1,000
177 |Zlew jednokomorowy podblatowy z kwasowki 50x100cm szt 1,000
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,003
2 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,004
3 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,003
4 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,022
5 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,630
6  |Samochdd dostawcezy do 0,90 t (1) m-g 3,510
7  |Samochdd dostawczy m-g 5,398
8 |Samochod skrzyniowy m-g 1,367
9 |Srodek transportowy m-g 2,471
10 |Zuraw samochodowy m-g 0,800

Razem

15,209




