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1. WSTĘP 
 
  
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 
 

Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – 

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU B ZESPOŁU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA 
OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO W BYDGOSZCZY 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe 
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium:  
 

 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie                       
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w 
ST 

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
 
Zakres robót do wykonania 
 
 

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 
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 SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 

SST 01. 1.  Roboty rozbiórkowe                                                                                  23 

SST 01  2.                         Ścianki działowe G-K                                                                                28  

SST 01. 3.                         Stolarka  drzwiowa                                                                                    33 

SST 01. 4.                         Podłogi                                                                                                      37 

SST 01. 4.                         Montaż sufitów podwieszanych z płyt mineralnych                                   44  

 
 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
a/ grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
                         45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę.  

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.. 

 
b/ klasa robót:   

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty           

                                             ziemne. 
                        

   
c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
                             45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 
                             45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.      
                             45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
                              
     45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.                           
                             45223000-6 Konstrukcje. 
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1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
  Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne 
7. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
8.  Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

9.  Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.. 

10.  Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w 
ramach kontraktu. 

11.  Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych. 

12.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 
13.  Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

14.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

15.  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

16.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 

17.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

18. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 
 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
 

 Dziennik Budowy, 

 Księgę Obmiaru Robót, 

 Specyfikację Techniczną, 

 dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej  

 lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Projekt budowlany architektura i konstrukcja 
 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót, wraz z 
dokumentacją geodezyjną. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
 
1. Podstawą wykonania robót będzie projekt wykonawczy.     
2. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów , to 
inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 

 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  8 

dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na 
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców 
lub dostawców na własny koszt. 

(d)    Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
(a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
(b)      Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

       Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 

    Możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
 
 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
 
 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektor nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
 
 

Kontrakt nie przewiduje realizację robót w pasie drogowym.   
 

 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 
 
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich 
kontroli. 

 
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  12 

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

 
4.  TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
 

5.2. PROGRAM ROBÓT 
 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych zadań kontraktowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane.   

6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

6.1.3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające: 
 
 b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
   technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor 
nadzoru. 

 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 
  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 

 
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
        technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

 Kierownik Budowy, 

 Projektant, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 
oraz warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 

 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 

 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty 
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 
prowadzona.  

 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 

dokumenty:  
a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 
 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie 
będzie określone w formie ryczałtu.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i 
ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
 

Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
   
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
 
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
 roboty zanikające. 
 
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest 
 przedstawić 
 
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  

 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu 

 
 
8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumentację powykonawczą 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  19 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 

 Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i  
 ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z  
 normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór  
 pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych  
 gwarancją. 
 
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
 czynności: 
 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  
 technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są karty 

           gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
 
8.2.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 

 
8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT 
 
 

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 
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8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 
 

Odbiór części robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania 

przed zakończeniem. 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
 
 
8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT 
 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Dokumentację powykonawczą 

 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 
 
 

Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i  

         z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  

  robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty 

związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
- rekultywację terenu 
- obsługę geodezyjną 
 

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 
 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  22 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać: 
 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.: 
 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
  ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
 
 

9.2.2. Podstawy płatności 
 

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 
 

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE  
       BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany: 
 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  
  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze po- 
  zwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant- 
  tów; numery telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, litera- 
  mi i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
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i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
 

10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W  
         POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SST 01.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  24 

 
 

1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………….    
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ……………………………………………..……..  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ………………………………………………………………………..   
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ………………………………………………………………....   
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE …………………………………………………….………….….  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ……………………………………………….…  

 
2. MATERIAŁY …………………………………………………………………………………………………  
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….…  
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW …………………………………………...    
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW …………………………………………………………………….  
 

3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………………   
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU …………………………………………….…   
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ………………………………………    

 
4. TRANSPORT ………………………………………………………………………………………….….…    
 
5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………….………….   
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT …………………………………………………….....   
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT …………………………………….…....  
5.3. PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH …………………………………………………………   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………….….     
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ……………………………………………………………………..   
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ………………………………..….  

     6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH ……………………     
 
7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………………………………………..……….   
 
8. ODBIÓR ROBÓT …………………………………………………………………………………………...   
 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ………………………………………     
. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórce  ścianek działowych, oraz stolarki 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na rozbiórkach i demontażach. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
 

 

 Roboty rozbiórkowe dewastacyjne: 
 
- rozbiórki i demontaże 
- wywiezienie gruzu 
 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Rozbiórka dewastacyjna – prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez 
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” i w SST 01.2 „Roboty ziemne” 
 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są też stosowane do 
rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 
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2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00-00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczeniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wszystkie elementy wykończeniowe ścian i posadzek, a także sufity podwieszane oraz stolarka i 
elementy instalacji będą prowadzone w sposób dewastacyjny bez odzysku materiałów. 
Wszystkie materiały z demontaży wynosić na zewnątrz budynku i składować w pryzmach i 
sukcesywnie wywozić i utylizować. W przypadku przebić w ścianach dla otworów drzwiowych i 
okiennych najpierw należy wykonać przesklepienia z kształtowników stalowych zgodnie z wytycznymi 
projektu konstrukcji 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  27 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M³ 

 Tona 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

 Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47). 

 Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz. 
1026). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 
401). 
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SST 01.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE G-K 
   
 
 

1. WSTĘP …………………………………………………………………………………………………….…   
 

1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ …………………………………………………...  
1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST ………………………………………………………………………… 
1.8. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ………………………………………………………………….  
1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE …………………………………………………….………….….   
1.10.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ………………………………………………….. 

 
2. MATERIAŁY ……………………………………………………………………………………………….…  
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ………………………………………….…  
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW …………………………………………...   
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW …………………………………………………………………….  
 

3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………………  
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU …………………………………………….…  
 
4. TRANSPORT ………………………………………………………………………………………….……   
 
5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………….…………..  
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ……………………………………………………...…  
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT …………………………………….…….  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………….…   
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ……………………………………………………………………...  
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ………………………………..…… 

      
7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………………………………………..……….  
 
8. ODBIÓR ROBÓT …………………………………………………………………………………………..  
 

8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ………………………………………  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…..  
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1. WSTĘP 
 
 
1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu  ścian działowych G-K. 

 
1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót ścian działowych G-K. 

 
1.8. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
wykonanie ścian działowych G-K. 

 
 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

1.10 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Według SST 00.00, poz. 2.1÷2.4 i 2.6. 
 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

System zabudowy lekkiej G-K np. Rigips 
Samoprzylepne elementy ołowiane 

 
 
 
 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Według ST 00.00, poz. 2.5. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
4. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
 

 Zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

 Sprawności stosowanego sprzętu. 
 
 
      Ścianki działowe systemowe z płyt G-K 
Ścianki działowe systemowe należy wykonać na stelażu szer. 100 mm i płytować potrójnie z każdej 
strony. 
Profile UW mocować do posadzek i stropu przy rozmieszczeniu elementów mocujących max co 100 
cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą 
być podklejone taśmą uszczelniającą. Profile pionowe CW muszą wchodzić w górny profil UW na 
głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW wkłada się najpierw w dolny a następnie w górny profil UW. 
Profile CW rozmieszcza się w odległościach 60, 40 i 30 cm w zależności od wybranego systemu. 
Profila CW nie mocujemy do profili UW. Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę 
ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt. Odległość ostatniego profilu od ściany nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. 
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szer. 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione na ok. 10 
mm. U góry należy pozstawić szczeline 5 mm umożliwiającą kompensacje ugięć stropu. 
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zapłytowaniu 
jednej strony i po ułożeniu instalacji należy umieścić między profilami izolacje akustyczną w postaci 
płyt z wełny mineralnej. Powyższe zasady dotyczą również wykonanie ścianek jednostronnie 
płytowanych ( przedścianka ) a także zabudów np. instalacji sanitarnych. Samoprzylepne płyty 
ołowiane kleić pomiędzy warstwami płyt G-K. Natomiast na stropie bezpośrednio do stropu po 
uprzednim przygotowaniu podłoża ( oczyszczenie i uzupełnienie powierzchni ). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów,  

 
 
 
Kontrola, badania i odbiór robót 
 
 
 
D Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 

kontroli ciągłej. 
 
 
Badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów 
i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 

przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 
Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 

przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
4. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M² 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Wytyczne producenta systemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 01.3. STOLARKA DRZWIOWA 
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
montażu stolarki drzwiowej. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu stolarki drzwiowej. 
 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 

montażu stolarki drzwiowej. 
 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 
Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 
Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy. 
Glif – prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do płaszczyzny 

ściany płaszczyzna ościeża 
 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

 
Według ST 00.00., poz. 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
 
 
 
 

  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

 

 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne. Wyposażenie skrzydeł oraz klasa odporności ogniowej 
podana w dokumentacji projektowej. 
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 Drzwi wewnętrzne z ochroną radiologiczną. 
 
 
 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Według ST 00.00 poz. 2.5. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

 Ościeżnice powinny być osadzone w murze za pomocą kotew stalowych. Rozstaw kotew 
powinien być nie większy niż 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden 
koniec kotwy powinien być rozcięty i rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w 
spoinie pionowej muru w odległości ¾ lub 1 cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy 
powinien być umocowany w ościeżnicy według wskazań dostawcy systemu aluminiowego. 
Dopuszcza się także montaż za pomocą systemowych łączników. 

 Sposób szklenia według Dokumentacji Projektowej. 

 Przy montażu stolarki p-poż używać pianki ognioodpornej. 
 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Według instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z 
tworzyw sztucznych. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 metr² 

 sztuka 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
Nie ustala się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 01.4. PODŁOGI 
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania podłóg. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
podłogowych. 

 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
 
 Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń użytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) 
budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty – keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 

Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy – przypadek 
szczególny). Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów podłogowych – technologa ich 
wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one 
lżejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych 
robót. 

Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami 
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem „mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilości 
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki 
jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 

Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, 
termicznych, akustycznych, a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową, 
czyli posadzkę. 

Posadzka jest użytkową powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podłogi możemy podzielić na kilka sposobów. Pod względem przeznaczenia najbardziej 
zasadne wydaje się wskazanie na: 

 
1. Podłogi do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, charakteryzujące się wysokimi 

parametrami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne, niską śliskością i własnościami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny 
zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w 
większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. 

2. podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające 
niższych parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu 
konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne. 

3. podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkownika spełniać także warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 

 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 

podłożu układa się:  
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 warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 
podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa. 

 Warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 

 Warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego 
materiału posadzki, 

 Warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa 
klejowa lub spoiwo bitumiczne), 

 Lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek „pływających”. 
 

  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem należy określić wymaganą przez producenta materiałów 
lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a 
ponadto: 

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić 
również wilgotność względną powietrza, 

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. 
 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny posiadać następujące dokumenty: 

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
- wytyczne stosowania wyrobu według producenta,  
- podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe.   

 
 
 
 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, lakiery, środki odtłuszczające i zmywające 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11, 
poz.84/, nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają „karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej „ /art.5.2/. KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/. 
Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 
2002 r., w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/  
 
3. SPRZĘT 
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3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

       
 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
  
Wykonywanie warstw podkładowych 
 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 

Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię [1]. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany; - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochłonnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający. 
 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 
żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 
30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład zwilżać wodą w celu 
należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 
wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m². Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. Podkład 
betonowy może – w uzasadnionych przypadkach – stanowić samoistną posadzkę. 

 
Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub 

gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzania 
powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm. Podkłady estrichgipsowi 
mają wyższą wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu 
wolniejszego wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje się grubości ok. 40 mm. 

 
Podkłady samopoziomujące się wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości 

wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie 
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
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publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po 
wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
 

 
Posadzki z PVC mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych  
Posadzki z płytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach 

cementowych lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą), a także na podłożu 
metalowym. Płytki mocuje się za pomocą kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub płyt 
wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powyżej 15°C. Posadzka może być użytkowana po 24 
godzinach od ułożenia. Z płytek PVC można wykonywać posadzki antypoślizgowe, 
antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. Szczegóły wykonania posadzek wg instrukcji producentów 
wyrobów. 

Posadzki z wykładzin rulonowych PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izolacyjną 
spienioną lub z filcu. Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym z masy 
samopoziomującej, metalu, płyt wiórowych, itp. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów 
dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m² można układać za pomocą taśm dwustronnie 
klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Wszystkie posadzki z wykładzin 
PCV muszą być wywinięte na wysokość 10 cm. We wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji 
projektowej ma zastosowanie wykładzina PCV na ściany, której zasady układania są podobne. 

 
 
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 metr² 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                       

ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ W PABIANICKIM CENTRUM MEDYCZNYM DLA POTRZEB 

PRACOWNI ECPW 
 

  

  42 

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  
odbioru końcowego prac lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

  

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 

zanikających. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 

 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z 
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały do wykonania posadzki, nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub 
podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
 
-  materiałów,  
-  równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty  

kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,  
płaskowników, itp.) badanie należy wykonywać przez oględziny. 

-  prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbioru 
międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomicy. 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
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- połączenie posadzki ceramicznej z podkładem poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem 
drewnianym; głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,   

- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, itp. 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń 

od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 
- wykończenia posadzki (przez oględziny) zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
  Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 
 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Wolski Z., Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Budownictwo 
ogólne. T I, cz 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SST 01.5. MONTAZ SUFITÓW Z PŁYT MINERALNYCH. 
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 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu sufitu z płyt 

mineralnych.. 
 
 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu montażu sufitu z płyt mineralnych. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia montażu sufitów podwieszanych 
wykonywanych w obiekcie. 
  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne„ 

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

2.1 Płyta sufitowa zgodna z projektem lub równoważna: 

 odporność na wilgoć - 95%, 

 klasa palności – niezapalna, 

 pochłanianie dźwięku αw>0,65. 

2.2 Konstrukcja sufitu biała widoczna, składająca się teowników ze stopką 24 mm składająca się z 
profilu głównego, profili poprzecznych, wieszaków. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami 
montowanymi wzdłuż profilu nośnego 1200 mm.  Listwa przyścienna kątownik lub ceownik, 
zamocowany do ściany maksymalnie co 450 mm.  
 

  
.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
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Według SST 00.00 poz. 2.5. 
 
Materiały i elementy powinny być składowane w suchym pomieszczeniu. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

        
 
 
4. TRANSPORT 
 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.   Materiały winne być składowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa  
      zabezpieczająca palety z płytami nie jest wodoodporna. Chronić kartony przed upuszczeniem. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

5.2.1 Warunki montażu 

Sufity winny być składowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montażem. Mogą być 
instalowane w temperaturze od 11 do 35 ºC. 

5.2.2 Montaż  

Profile główne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych 
wieszaków rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1200 mmi nie dalej niż 150 mm od 
miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien 
znajdować się nie dalej niż 600 mm od przyległej ściany. Profile poprzeczne o długości 1200 mm z 
zaczepami należy umieścić pomiędzy profilami głównymi w odstępach co 600 mm tak, aby utworzyć 
moduły 1200 x 600 mm. Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego 
podparcia. Moduły 600x600 mm tworzy się poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z 
zaczepami pomiędzy profile 1200 mm w połowie ich długości. 

Układ sufitu projektuje się tak, aby płyty przycinane na obrzeżach były równej wielkości i nie mniejsze 
niż połowa pełnej płyty. 

Oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne powinny być podwieszone niezależnie. Tylko lekkie 
elementy do 3 kg mogą opierać się na stopce profili. 
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Z wyjątkiem sufitów spełniających rolę przegrody ogniowej stosowanie klipsów dociskających płyty do 
rusztu nie jest obowiązkowe. 

Drut do montażu sufitu należy rozprostować, jego średnica nie może być mniejsza niż 2 mm. Drut 
winien być ocynkowany powłoką nie mniejszą niż 100 g/m2. 

Wieszaki winny być umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Można zastosować parę wieszaków 
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45º umieszczonych po przeciwległych stronach profilu.  
 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za 
pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążenia. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm 
obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0,75 kN nie wykazują przesunięcia (poślizgu). 
Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20% 
zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek 
należy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. 

Kołki KKM i KDM przy długości gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementów 
można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia 
(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3 kN. 

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, 
zawierający położenie sprawdzonych kołków i wartości przyłożonych pionowych obciążeń próbnych 
lub momentów skręcających. Protokół powinien został dołączony do dokumentacji budowy. 
W czasie wykonywania robót przeprowadza się badania ułożenia sufitu. W szczególności ocenia się: 

- równość powierzchni sufitu, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- sposób montażu konstrukcji, a w szczególności rozstaw wieszaków, 
- możliwość wymiany płyt sufitowych, 
- sposób montażu opraw i wentylatorów. 

 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M2 dla powierzchni sufitu. 
  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU 

 
       Odbiór końcowy powinien obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowość wykonania montażu konstrukcji, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji do stropu,  
- równość powierzchni sufitu, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- sposób montażu konstrukcji, a w szczególności rozstaw wieszaków, 
- możliwość wymiany płyt sufitowych, 
- sposób montażu opraw i wentylatorów. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Instrukcja firmy producenckiej. 
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