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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

0. ROBOTY ZIEMNE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -0

Roboty ziemne kod CPV 45111200-0 .

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE WZNOSZENIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ.

1. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASST-B -1
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3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
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KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO KOD CPV 45223500-1

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Wiezba Dachowa — drewno lite.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -7 i
KOD CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH |
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

8. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Wiezba Dachowa — drewno klejone.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -8 i
KOD CPV 45261100-4 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

9. ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 9
ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA
CIEPLNA KOD CPV 45321000-3.

10. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 10

Roboty tynkarskich, oktadzinowych (kod CPV 45000000),
Tynkowanie kod CPV 45324000-4, kod CPV 45410000-4,

Uktadanie plytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod CPV 45431200-9.

11. PODLOGA SPORTOWA NA SALI GIMNASTYCZNEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 11
KOD CPV 45432000-5 Ktadzenie i wykladanie podtog, scian

12. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 12
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000),



KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8

13. ROBOTY DEKARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B — 13

KOD CPV - 45260000 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

W TYM KOD CPV 45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOWA Z OBROBKAMI
BLACHARSKIMI.

KOD CPV 45261320-3 RYNNY | RURY SPUSTOWE.

14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -B - 14

MONTAZ OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH

KOD CPV 45421125-6

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI
MAJACE NA CELU WYKONYWANIE, MONTAZ DRZWI, OKIEN ITP. CPV 45421115-3, CPV
45421114-6.

MONTAZ OKIEN

MONTAZ DRZWI ZEWNETRZNYCH

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

MONTAZ KLAP WYLAZOWYCH ZE SCHODAMI SKLADANYMI NA DACH

MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

15. IZOLACJA POZIOMA 2 X FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 15
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

16. ROBOTY MALARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 16
KOD CPV 45000000, ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8.
MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW.

17. BALUSTRADY | POCHWYTY. / Pochylnia dla niepetnosprawnych /.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 17
CPV 45421140-7

18. SCHODY ZEWNETRZNE, SPOCZNIKI, PODESTY - KONSTRUKCJE BETONOWE |
ZELBETOWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 18
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

19. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU | ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 19

KOD CPV: 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU | ROBOTY ZIEMNE
UKLADANIE WARSTW PODSYPKOWYCH

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. Chudy beton C10 gr. 10 cm

20. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST- B- 20.

KOD CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI - OSLONY GRZEJNIKOWE.

21. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

SST-B - 22 KOD CPV: 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

22. INSTALOWANIE WINDY.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B — 22
INSTALOWANIE WIND KOD CPV 45313100-5

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000 (DOTYCZACA WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST)

1. WSTEP.




1,1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania og6lne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ujetych
w SST, dla Projektu sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.
Niniejsza specyfikacje wykonuje si¢ dla robot ogélnobudowlanych.

PROJEKT BUDOWLANY.

kod CPV 45453000 - 7, kod CPV 45410000 - 4, kod CPV 45442100 - 8.
Dotycza robot ujetych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmujg robét
zwigzanych z realizacja sieci iinstalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych.

1.2. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.2.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz =z
instalacjami i urzadzeniami,

1.2.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.2.3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,

a) w szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.2.4 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej trwatosci,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.2.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.2.6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.7 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.2.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.9 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robét budowlanych.

1.2.10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.2.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.2.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.2.13 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.14 wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.2.15 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.2.16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



1.2.17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.2.18 oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.219 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.2.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.2.21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.2.22 rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.2.23 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.2.24 materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.2.26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane,
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.2.28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.2.29 przedmiarze robdét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.2.30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalania robot.

1.2.31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.2.32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.2.33 grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy ,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r.

W sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

1.2.34 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane , wykonujgca samodzielne

funkcje w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzéor nad budowag obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot , bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét

zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych , jak
réwniez przy odbiorze gotowego elementu .

1.2.35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn , okreslajagca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspoltzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

1.2.36 Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC)



jako ,, standardy europejskie ,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujagce (HD” zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1.2.37 Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz sltownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zmawiajacych z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W
Polsce obowigzuje od 01. 05. 2004r.

1.3 Informacja o terenie budowy.

Lokalizacja inwestycji obejmuje dziatki nr 3359/3, 3359/4, 3361/1 jedn.ewid. 121103_2 Czarny
Dunajec, obreb 0011 Podszkle.
Inwestor: Gmina Czarny Dunajec ul. Jézefa Pitsudskiego 2 Czarny Dunajec 34-470

1.4 Prace towarzyszace i tymczasowe.

Geodezyjne wytyczanie, nadzér geologiczny, zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie,
utrzymanie i likwidacja placu budowy, dzialania ochronne: ochrona srodowiska w czasie
wykonywania robét, ochrona przeciwpozarowa, ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,
spetnienie wymogéw BHP , ochrona i utrzymanie roboét, zabezpieczenie przed woda
opadowag — odwodnienia robét ziemnych, wykopoéw, kontrola jakosci, pobieranie probek,
badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych, badania do odbioru wykopu
fundamentowego, obmiar robét, inwentaryzacja powykonawcza.

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w cene umowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot .

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy, dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowy.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego odnosnie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie
z nimi wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5 Ochrona p.poz. w czasie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p.poz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami dotyczy to zaréwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji roboét albo
przez personel wykonawcy .

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na trenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajagcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje,
magazynow, skltadowisk, ukopoéw i drogi dojazdowej, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, ewentualnie zbiornikow, pytami lub substancjami
toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.7 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robot.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢ ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5 .8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienie od wlasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw / ponadnormatywnych /. | o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiatl inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Ochrona iutrzymanie robot.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa iinnych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnosé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty lub / i wystapia opodéznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i / lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéow do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub
szczego6towe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjete =z terenu wykopow bedg formowane w hatde i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robo6t byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do robot byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miegjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub pozaterenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.




Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci: opisowej i
graficznej

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST , projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru
ORAZ Programem Zapewnienia Jakosci Roboét.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé¢.

5.2.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robédt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:



10

a / czes¢ ogolng opisujacy :

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, spos6b zapewnienia BHP, wykaz zespotow roboczych,
ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢
terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét, system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b / cze$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne, rodzaje i ilosci
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wilasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

Sposoéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatléw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Proébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
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jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 . posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
P0|Sklej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Insp. nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je wykonat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.



12

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2. Ksigzka obmiaréw.

Ksiazka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robé6t. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda pisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t.

7.4 Wagii zasady wdrazania.

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O
koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

e) odbiorowi po uplywie rekojmi

f) odbiorowi po uptywie gwarangji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét uzupetniajgcych w
poszczegblinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego ).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne), protokoly robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoly odbiorow
czesciowych.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

4. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji . Odbidr po uptywie rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér ostateczny koncowy roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe robét beda
obejmowac¢:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale bez podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115
p0z.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).

Ustawa s dnia 29.01.2004r - Prawo zaméwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, p0z.881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204
p0z.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r.- o ochronie ppoz.( jedn. tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze tech.(Dz.U.Nr122,p0z1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27,04,2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6zn.zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198,p02.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz.U.Nr209,p0z.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz. U. Nr. 198, p0z.2041)
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BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Rozdziat 2

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

§ 3. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktdrej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

§ 4.

1.Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2.Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

8§ 5. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkoéw.

§ 6.

1.Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2,
siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

2.Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

8§ 7.

1.0soba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do
20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o
ktérych mowa w § 6.

2.0soba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Rozdziat 3

Zagospodarowanie terenu budowy

§ 8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

1)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2)wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekéw;

4)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5)zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6)zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7)zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8)urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

§ 0.

1.Teren budowy lub roboét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

2.Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

§ 10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposoéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

§ 11.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe naterenie budowy.

§ 12. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

§ 13. Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢
spadkow wigkszych niz 10%.

§ 14. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

1)dla wozkdéw szynowych - 4%;

2)dla wozkow bezszynowych - 5%;
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3)dlataczek - 10%.

§ 15.

1.Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustrada.

2.Balustrada, o ktorej mowa w ust. 1, sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza wypetnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem
z wysokosci.

3.W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

§ 16. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

8 17. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

§ 18. Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpiecza sie poregczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob,
w szczegolnosci labiryntami.

§ 19. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

§ 20.

1.Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

2.Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

§ 21.

1.Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza sie balustradami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

2.Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

3.W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

§ 22.

1.Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

2.W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

3.Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

§ 23. Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.

8§ 24, Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.

§ 25.

1.W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta.

2.Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

3.W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

§ 26.

1.Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych
wyrobow i urzadzen.

2.Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

3.Materialy drobnicowe uklada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

4.Stosy materialow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

5.Przy skltadowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
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1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

§ 27. Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
jest zabronione.

§ 28. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

§ 29. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Rozdziat 4

Warunki socjalne i higieniczne

§ 30. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

§ 3L

1.Na terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania
sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

2.Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w ust. 1,
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wlasnej.

8§ 32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

8§ 33. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatagcznika nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91,
poz. 811).

8 34. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc
siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

§ 35. Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢é wymagania dla jadalni typu II,
okreslone w § 30 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia, o ktérym mowa w § 33.

§ 36. Palenie tytoniu moze odbywacé sie¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

§ 37.

1.Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych roboty
budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom
wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.
2.Pomieszczenia, o ktérych mowa w ust. 1, wyposaza sie w odpowiednig do liczby
zatrudnionych oséb liczbe stotéw i krzeset z oparciami.

3.Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadaé wystarczajace wyposazenie
sanitarne, jadalnie, pomieszczenie do odpoczynku, t6zka, szafki kuchenne, stoly i krzesta z
oparciami, stosownie do liczby oséb.

4.W innych przypadkach niz okreslone w ust. 1 zapewnia sie inne miejsca, wykorzystywane
podczas przerw w pracy.

§ 38. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozdziat 5

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie

§ 39.

1.Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2.0dpady nalezy usuwa¢ w sposo6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

§ 40.

1.Na czas ukladania podldg i podtozy pod posadzki na ciggach komunikacyjnych nalezy utozy¢
pomosty wyréwnujgce poziomy robocze.

2.Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

3.Krawedzie stropow nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami, o ktérych
mowa w § 15 ust. 2.

§ 41.

1.Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséow techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych.
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2.Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogodlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oswietlenia, zgodnie z Polska Norma.

3.Przed rozpoczeciem roboét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

§ 42.

1.Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasciwosci substancji znajdujacych sie¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

2.Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuje i
uzupelnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

3.llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

§ 43.

1.W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

2.Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego powietrza, w ilosci nie
mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

3.Wentylacja nie moze powodowaé przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

4. Jezeli potrzeba ochrony zdrowia osd6b wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego,
system ten powinien by¢ uruchamiany automatycznie lub wiaczany przez osoby przed
wejsciem w strefe, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub
toksyczne albo szkodliwe.

§ 44.

1.0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢é narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak halas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne.

2.Jezeli osoby sg obowigzane wejs¢ do strefy, o ktorej mowa w § 43 ust. 4, atmosfera tej strefy
powinna by¢é monitorowana za pomoca czujnikéw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a
takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajgce zagrozeniom.

3.W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca
zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajagcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuaciji i skutecznej pomocy.

4.Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatéw, moga wykonywac¢
osoby zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca
postugiwania sie stosowanymi srodkami impregnacyjnymi.

5.0s6b, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy
robotach impregnacyjnych.

6.W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

1)uzywanie otwartego ognia;

2)palenie tytoniu;

3)spozywanie positkow.

7.Niezwlocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na
positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta wodg i korzystanie ze
srodkéw higieny osobiste;j.

8.Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i
zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

9.W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy
zainstalowa¢ wentylacje mechaniczna.

10.Miejsca, w ktorych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem srodowiska srodkami impregnacyjnymi.

§ 45.

1.Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny byé, w miare mozliwosci,
oswietlone swiatlem dziennym.

2.Skrzydta otwieranych czesci okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow.

3.Jezeli swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania rob6t oraz w porze nocnej,
nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne.

4.W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodia sSwiatla sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moga powodowaé
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

5.Sztuczne zrédia swiatlta nie mogg powodowaé w szczegolnosci:
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1)wydtuzonych cieni;

2)olsnienia wzroku;

3)zmiany barwy znakoéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatléw oraz znakow
stosowanych w transporcie;

4)zjawisk stroboskopowych.

§ 46.

1.0twory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w przepisach techniczno-budowlanych.

2.Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje si¢ znakami
bezpieczenstwa.

3.W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kolowego powinny znajdowac sie furtki, ktére
nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny.

4.Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwiera¢ sie bez stwarzania
ryzyka urazu oraz posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek
przerwy w doptywie energii elektrycznej.

5.8chody ruchome i podnosniki w budynku powinny funkcjonowaé bezpiecznie. Strefy
niebezpieczne powinny by¢ trwale i jednoznacznie oznakowane.

6.Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i podnosnikéw powinny byé obudowane i
niedostepne dla os6b nieupowaznionych.

7.Schody ruchome i pochylnie powinny byé wyposazone w latwo rozpoznawalne i tatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

8.Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

9.Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

1)trwate i ustabilizowane podtoze;

2)trwatg, wytrzymata i stabilng konstrukcje nosna.

§ 47.

1.W czasie uktadania posadzek i wykladzin podiogowych lub sciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wiasciwosciach
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podiég lakierem lub innymi materiatami o podobnych
wlasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania
rozpuszczalnikow:

1)usuna¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

2)zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3)uzywac¢ obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

4)nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzacych.

2.Przed wejsciem do budynku i do poszczegolnych pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1,
nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracy z materiatlem tatwo zapalnym i zakazujace palenia
tytoniu.

3.Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym.
4.Palenie tytoniu oraz zblizanie sie os6b do otwartych zrédel ognia w ubraniach roboczych
nasyconych parami rozpuszczalnikéw jest niedopuszczalne.

§ 48.

1.Dopuszcza sie¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podtogi.

2.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosé.

§ 49.

1.Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem skladnikéw wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywaé przy zapewnieniu intensywnej wentylacji
pomieszczen, uwzgledniajgcej wtasciwosci fizykochemiczne materiatow.

2.W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

3.W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niemoggce powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

§ 50.

1.0brébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez
dostepu 0so6b postronnych.

2.Stanowiska pracy obrébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie
ekranami o wysokosci co najmniej 2 m.

3.W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje wydzielanie
sie pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciggiem
powietrza.

4.W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sag
obowigzani uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualne;j.
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5.Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych pracownicy sa obowigzani
uzywaé¢ srodkéow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski,
rekawice wzmocnione skoéra oraz obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

§ 51.Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych
tadunkéw i sSrodkow transportu.

§ 52.

1.Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.
2.Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osé6b i przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz
7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu
lub oblodzeniu.

Rozdziat 7

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne

§ 61. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

§ 62.

1.Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

2.Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 63.

1.Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

2.Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

3.Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

§ 64.

1.Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé¢:

1)utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg¢;

2)stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

3)obstugiwane przez przeszkolone osoby.

2.Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 65. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

§ 66. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

§ 67. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtaczy¢ doptyw energii.

§ 68. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

§ 69.

1.Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

1)zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

2)ostoniete w okresie zimowym.

2.Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

§ 70.

1.Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
2.W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest
wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktorym mowa w ust. 1, potwierdza sie¢ wpisem do tej
dokumentacji.

§ 71.0dtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

§ 72.Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego
w ruchu jest zabronione.

§ 73.Zblocza jednokrazkowe i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotaczone na
stale z maszyng lub innymi urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane proébie
obcigzenia co najmniej raz w roku.
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§ 74.

1.Przewody pracujace pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mieé¢ wytrzymatosé
dostosowana do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych
przewodow.

2.Uzywanie uszkodzonych przewodéw Ilub przewodoéow o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.

§ 75.

1.Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$snos¢ maksymaina.
2.Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie zawiesia z gardzieli
haka, nalezy stosowac¢ haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel.

3.0cena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny by¢
przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje.

§ 76.Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegélnosci
pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wlozenie elementéw na dno
gardzieli haka, jest zabronione.

8§ 77.

1.Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewniaé¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw.

2.Ptyty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

8§ 78.Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem.

§ 79.

1.Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o
1,2 m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két
pojazdéw.

2.Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5 km/h.

§ 80.Do przemieszczania tadunkéw ptynnych lub plastycznych oraz materiatébw zracych i
parzacych nalezy stosowa¢ specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w balonach - palety
ze scianami bocznymi.

§ 81.Podstawki tadunkowe i palety powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i krawedzie.

§ 82.

1.Zawiesia budowlane powinny speilnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

2.Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,

3) przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%

dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w ukladzie pionowym.

3.Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°).

4.Przy uzyciu zawiesia wielocieggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien.

5.Przy uzyciu dwoéch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich fgczne obcigzenie nie powinno by¢
wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
6.Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w
temperaturach ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%.

7.Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania.

8.Wykonywanie weziow na linach i tancuchach i laczenie lin stalowych na dlugosci jest
zabronione.

§ 83. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami
lub innymi zragcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek
przed wypadnigciem lub przemieszczeniem.

§ 84. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wigkszym niz 1%, powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

§ 85. Drogi dla wézkow i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny by¢
zabezpieczone w sposob okreslony w § 15 ust. 2.

§ 86. Ztacza szyn jezdnych zurawi powinny by¢ zbocznikowane w sposdéb nieutrudniajacy
dylatacji termicznej szyn.

§ 87.

1.Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajace wejscie.
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2.W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K
(15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczaé¢ temperatury
zewnetrznej.

3.Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z
pozycji siedzace;j.

4 Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu
Zzurawia.

§ 88. Zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a
w przypadku udzwigu zmiennego powinien byé podany jego wymagany udzwig przy
okreslonych potozeniach wysiegnika lub wézka na wysiegniku poziomym.

§ 89. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Ilub jego zabezpieczen
tymczasowych badz stosami skladowanych wyrobéw, materiatéw lub elementéw powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

§ 90. Zabrania sie w szczegélnosci:

1)sktadowania materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;
2)przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

3)pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy
w pracy lub po jej zakonczeniu;

4)podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywania stupéw
oraz przeciggania wagonow kolejowych;

5)podnoszenia zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie;

6)instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia;

7)podnoszenia ftadunku przy ukosnym utozeniu liny zurawia.

8 91. Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywacé¢ sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie¢ na drodze przenoszonego tadunku.

§ 92. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatlow i wyroboéw przemieszczanie
ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

§ 93. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej o 0,5 m od potozenia
srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

§ 94. Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowa¢ sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢
mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu.

§ 95. Nad stanowiskiem pracy przy zaladunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu budowlanego wykonuje sie daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé¢ co
najmniej 2 m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw
i wyrobow.

§ 96. Dzwig wyposaza si¢ w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie si¢
os6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru.

§ 97. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych zabezpiecza sie¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od
krawedzi pomostu roboczego.

§ 98. Ladunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza si¢ przed zmiang potozenia.

§ 99.

1.Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym,
w szczegolnosci dzwiekowym.

2.Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.

§ 100. Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy
powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.

§ 101.

1.Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzacych do transportu mieszanki
betonowej lub zaprawy jest zabronione.

2.Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodéw nalezy
uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowaé¢ w przewodach cisnienie do cisnienia
atmosferycznego.

3.W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione.

4.W czasie rozlgczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac¢ srodki ochrony
indywidualnej.

5.Zwiekszenie cisnienia w przewodach ponad wartos¢ dopuszczalng jest zabronione.

§ 102.

1.Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

2.Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa zabronione.

§ 103.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych;
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2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

3) rekojesci krétszych niz 0,15 m.

§ 104.

1.0bstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkébw moze by¢ powierzona wylacznie osobie
posiadajacej wymagane uprawnienia.

2.0soba, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie do szczegétlowych wymagan okreslonych w
instrukcji obstugi.

§ 105. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny byé odnotowywane i przechowywane przez osobe, o
ktérej mowaw § 5.

§ 106. Stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych jest zabronione.

§ 107.

1.Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest
zabronione.

2.Do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, moga mie¢ dostep wylgcznie osoby obstugujace
urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywaé¢ w tych pomieszczeniach
wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urzadzen.
3.Przed wejsciem do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy je przewietrzyé, a po
wejsciu do nich zachowacé niezbedne srodki ostroznosci.

WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL PRAW AUTORSKICH | PATENTOWYCH. BEDZIE W
PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA SPELNIANIE WSZYSTKICH WYMAGAN PRAWNYCH W
ODNIESIENIU DO UZYWANYCH OPATENTOWANYCH URZADZEN LUB METOD. BEDZIE
INFORMOWAL ZARZADZAJACEGO REALIZACJA UMOWY O SWOICH DZIALANIACH W TYM
ZAKRESIE, PRZEDSTAWIAJAC KOPIE ATESTOW | INNYCH WYMAGANYCH SWIADECTW.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

0. ROBOTY ZIEMNE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -0

Roboty ziemne kod CPV 45111200-0.

1 WSTEP 1,1 Przedmiot rob6t budowlanych objetych SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét:
przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne kod CPV 45111200-0 .

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robét przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne kod CPV
45111200-0

dla Projektu sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

- przygotowanie terenu

- wykonanie wykopéw w gruntach klasy 2-3

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

- zasypki fundamentow

1.3 Przygotowanie terenu

Plac budowy potozony jest w obrebie dziatki Szkoly w Pienigzkowicach nalezacej do
Zamawiajacego. Wjazd i wyjazd od ulicy asfaltowej. Na terenie znajduje sie¢ budynek szkolny
oddany do uzytkowania, trzykondygnacyjny podpiwniczony. Budynek posiada wszystkie media.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45215000-7.
1.4.1 Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po

wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.2 Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest wigeksza niz 1m

1.4.3 Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 —3m

1.45 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego

1.4.6 Odklad - miejsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.
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1.4.7 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia,
okreslona wg. wzoru
1.4.8 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg. wzoru: |Is =pd/pss. gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3)
pds. - maksymalna gestosé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej
okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN — B- 04481, stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12(Mg/m?)
1.4.9 Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujagca zageszczalnos$¢ gruntéow
niespoistych , okreslona wg wzoru U= deo/ dio gdzie:

deo - Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dio - Srednica oczek , przez ktére przechodzi 10 % gruntu ( mm)
1.4.10 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm przepisow i literatury technicznej odnoszace sie do ogdélnych wymagan.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét ziemnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za 2zgodnos¢ z
dokumentacja  projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000.

2. MATERIALY.

2.1 Pozyskiwanie materiatldbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wilaczajac w zréodia wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialbw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne Ilub
szczegotowe warunkéw umowy stanowiag inaczej. Humus i naklad czasowo zdjete zterenu
wykopow beda formowane w halde i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu , podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogdlne kod CPV 45000000 .pkt3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow ( narzedzia mechaniczne , koparki, fadowarki
itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw ( spy-charki zgarniarki,
rowniarki itp.)

- transportu mas ziemnych( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

- sprzet do zageszczania ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdlne kod CPV 45000000 .pkt4

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i =zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowang do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Wykop , wytyczenie budynku

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawedzi
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wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor geotechniczny potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Odbiér dna wykopu dokonany przez geologa réwniez potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy. Posadowienie obiektu przewidziano bezposrednie za pomoca
zelbetowych taw fundamentowych. O ile w poziomie posadowienia wystapia soczewki
gruntéow stabonosnych nasypow miekkoplastycznych lub organicznych nalezy je wybraé¢ do
osiagniecia warstwy nosnej, przestrzen wypetni¢ podsypka zwirowo piaskowa odpowiednio
zageszczong Is > 0,9 wzglednie oile glebokosé gruntéw nosnych nie odbiega na wiecej
niz 0,5m nalezy obnizy¢ lokalnie spoéd fundamentéw. Zageszczanie podsypki zwirowej
wykonywaé warstwami 30 =50 cm urzadzeniami stosownie dobranymi do rodzaju gruntu ,
grubosci ubijanych warstw i zakresu robot. Badanie stopnia zageszczenia wg. BN-
77/8931-12. Prace te wymagaja stalego nadzoru geologa. Roznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie powinny przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

Warunki posadowienia wg. badan geologicznych posadowienia.
W obiekcie w ramach zadania projektuje sie:

1. Fundamenty budynku.
2. Glebokosé przewidzianych wykopow ponizej 150 cm pod terenem istniejgcym.
3. Wysokos¢ budynku / niski /

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U.. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, wstepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowac jako proste, a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go
do drugiej kategorii geotechnicznej.

W trakcie prowadzenia robét fundamentowych nalezy byé¢ przygotowanym na odwadnianie
wykopow za pomoca pomp szlamowych.

Warunki posadowienia obiektu ustalono na podstawie wykonanych opracowan:

Dane podaje sie na podstawie Geotechnicznych warunkéw posadowienia zawierajgcych:
dokumentacje badan podioza gruntowego, projekt geotechniczny opracowany przez firme
»Ekologia, Geologia, Inwestycje” os. Dlubacze 162B 34-452 Ochotnica Dolna, autor mgr ®.
Krzysztof Ligeza Upr. MS 111-0614,VI1-1432.

Budowa geologiczna.

Badany teren znajduje si¢ w poludniowo-wschodniej czesci miejscowosci Podszkle,
przynaleznej administracyjnie do gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski. Obszar badan
znajduje sie po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1664K relacji Harkabuz - Piekielnik. Na
omawianym terenie znajduje sie Szkota Podstawowa w Podszklu.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym dziatki znajduja sie¢ w sSrodkowej partii
gory Kurkowe Smereczki nachylonego w kierunku zachodnim tj. w kierunku cieku bez nazwy.
Same dziatki nachylone sg w tym samym kierunku i posiadajg sredni spadek terenu ok. 9%. Na
dziatkach znajduje sie skarpa wysokosci ok. 0,5 - 5,0 m. Rzedne terenu w obrebie projektowanej
sali gimnastycznej wynoszg ok. 775,7 - 777,3m n.p.m.

W obrebie dziatki nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych swiadczacych o
istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenow
Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla gminy Czarny
Dunajec, dziatki potozone sg poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

Badany teren polozony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat Zewnetrznych -
ptaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej krynicka. Zbudowana jest ona ze skat
osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skladajacych sie z naprzemianlegtych
piaskowcow i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. W wykonanym otworze badawczym Nr 1
od gtebokosci 2,8 m ppt, otworze Nr 2 od gtebokosci 2,5 m ppt, otworze Nr 3 od gtebokosci 4,5
m ppt i otworze Nr 4 od gtebokosci 2,7 m ppt stwierdzono wystepowanie paleogenskiego
podtoza skalnego.

Zbocza gor i wzniesien przykryte sg warstwg glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o zmiennej
migzszosci, uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona
mniejsza i czesto wykazuje tendencje do zsuwania sie i tworzenia spltywéw powierzchniowych
warstw gruntu. W wykonanych otworach wystepowanie utworow czwartorzedowych
wyksztalconych w postaci: glin piaszczystych i zwietrzelin gliniastych piaskowca. Catos¢
przykrywa warstwa gleby migzszosci 0,3 m oraz nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,5 - 3,2
m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéow budowlanych, wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy
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zakwalifikowaé jako proste, a wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Whnioski i zalecenia.

Teren badan znajduje sie w srodkowej partii gory Kurkowe Smereczki nachylonego
w kierunku zachodnim tj. w kierunku cieku bez nazwy. Same dziatki nachylone sg w tym samym
kierunku i posiadaja sredni spadek terenu ok. 9%. Na dziatkach znajduje sie skarpa wysokosci
ok. 0,5 — 5,0 m. Rzedne terenu w obrebie projektowanej sali gimnastycznej wynosza ok. 775,7 —
777,3m n.p.m.

W obrebie dziatki nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych ( czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i
Terendw Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla Gminy
Czarny Dunajec, dziatki polozone sg poza osuwiskami i terenami zagrozonymi osuwaniem.

Podtoze gruntowe terenu projektowanej inwestycji budujg grunty nasyowe, rodzime,
czwartorzedowe i palogenskie opisane w rozdziale B dokumentacji badan podtoza gruntowego,
ktére pod wzgledem parametrow geotechnicznych mozna podzieli¢ na cztery warstwy
geotechniczne.

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci maksymalnej 5,0 m pptnie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

5. W zwiazku z planowang lokalizacja budynku nalezy:

- Posadowienie projektowanej sali gimnastycznej w obrebie gruntow warstwy
Il tj. zwietrzelin gliniastych piaskowca,

- Wykonanie zbrojonych taw fundamentowych o szerokosci dostosowanej do
parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw wystepujacych w podiozu,

- Wykoanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych
wykopow na dziatanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mréz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych, wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
zastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych 2:1

w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych 1:1,25

w gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej
glebokosci powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw , oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw woéd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢é usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy
okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Odwodnienia rob6t ziemnych i wykopow

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka koniecznos¢ zastosowaé¢ urzadzenia , ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow aby powierzchniom gruntu nadawac
w calym okresie trwania robot spadki zapewniajace prawidtiowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu powodujacym ich dtugotrwata
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i =zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt.

Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Odprowadzenie wéd do istniejagcych ciekéw itp. musi byé poprzedzona
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuznych rowkéw odwadniajacych 1-2 %, umozliwiajacych szybki odplyw wéd z wykopu.
Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasarobdét ziemnych.

5.1.4 Tolerancja wykonania wykopu

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza+1 cmi -3 cm. Wykopy powinny
by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci
10 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢é usunieta
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bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2 Zasypki
Wykonawca moze przystagpic do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypek:
zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu

przewidzianych w nim robot
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci.
uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25m przy
stosowaniu ubijakow recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi
lub 0,4m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
5.3 Wykonanie nasypu dla podniesienie poziomu terenu przyobiektowego
Do najbardziej przydatnych dla wykonywania nasypoéw nalezg grunty
kamieniste z twardych gatunkéw skat
zwirowe i piaszczyste
gliniasto piaszczyste
nie sg przydatne ily, gliny o duzej pltynnosci, torfy jak rowniez grunty zawierajace
sktadniki chemiczne, rozpuszczalne w wodzie
Material gruntowy do budowy nasypu powinien by¢ uzywany w stanie suchym :
Grunty nawilgocone nalezy przesuszy¢. Podloze nasypu chroni¢ przed doplywem waod
opadowych i gruntowych. Poszczegélne rodzaje gruntow w nasypie nalezy uktadaé
warstwami poziomymi z zapewnieniem swobodnego odptywu przenikajacej wody. Nie
wolno dopuszczaé do powstania w bryle nasypu zaklesnie¢ w warstwach usypywanych z
gruntow nieprzepuszczalnych, gdyz moze w nich zatrzymaé¢ sie woda . Nie wolno mieszaé
gruntow o roéznej przepuszczalnosci.
Grunt w nasypie wymaga zageszczania. Grubos¢ usypywanych i zageszczanych warstw
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu oraz rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.
Grubos¢ warstwy zageszczanego w nasypie gruntu nie powinny by¢ wieksze od 20 cm
przy zageszczaniu walcami i 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnym , wibratorami
lub ubijakami mechanicznymi.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi :
- w gérnych partiach 0,95-0,98
- w dolnych partiach 0,90-0,95
5.4 Podkilady pod posadzki
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki przed
rozpoczeciem ukladania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
warstwami grubosci 10 cm.
- wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢é mniejszy niz Is = 0,98 wg. proby
normowej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdlne kod CPV 45000000 . pkt6

6.1 Wykopy i wytyczenie

Na czas trwania wykopow nalezy ustanowi¢ staty nadzér geotechniczny oraz geologiczny .
Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Geodete
Geologa i Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowaé¢ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja, prawidlowos¢ wytyczenia w
terenie, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopow, zabezpieczenie i odwodnienie
wykopow.

6,2 Zasypki , nasyp dla podniesienie poziomu terenu przyobiektowego

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopow przed zasypaniem, materialy do zasypki, grubos¢ i réwnomiernos¢
warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczania.

6,3 Podktady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega: material uzyty na podkiad pod posadzki, grubos¢ i rownomiernosé
warstw podkladu pod posadzki, sposob i jakos¢ zageszczanie podktadu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 0Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
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ogolne kod CPV 45000000 .pkt 7. Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 7. Wszystkie rodzaje robot objetych niniejsza specyfikacjg
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SS T oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdélne zasady dotyczace podstawy pltatnosci podano w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 9.

9,.1 Cena jednostkowa obejmuje :

9.1.1 Wykopy [ m9]

wyznaczenie zarysu, odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezienie na wskazane przez Inwestora miejsce, odwodnienie i utrzymanie
wykopu.

9.1.2 Zasypki , nasypy [ mJ

- dostarczenie materiatu , zasypanie , zgeszczenie, wyréwnanie terenu.

9.1.3 Podktady [ m?3

- dostarczenie materialu , uformowanie zgeszczenie podktadu wyréwnanie powierzchni.
9.1.4 Transport

zaladowanie gruntu na srodki transportu, przewéz na wskazang odlegtosé¢, wytadunek z
rozplantowaniem, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

1. PN-B -02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podzial gruntow.

PN - B- 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN -B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

4. PN-B -04493 Grunty budowlane.Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN -B -06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Il SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE WZNOSZENIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ.

1. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-1
ROBOTY ZBROJARSKIE
Roboty przygotowanie i montaz zbrojenia przygotowanie i montaz zbrojenia - kod 45262310-7

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zadania dla Projektu sali gimnastycznej w
miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie rob6t kod CPV betonowanie, przygotowanie i montaz zbrojenia - kod
45262310-7 czyli :

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robét i materiatéow

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne kod CPV
45000000.
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Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40mm.
Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposoéb czynny.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000.

4. MATERIALY.

Ogdle wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000 .

4.1 Stal zbrojeniowa asortyment.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowa
stale gatunku: A -111, 34GS, St3SX-b, A-0wg normy PN -H -84023.06, PN - 82 /H -
93215, PN- ISO 6935 -1 lub PN-ISO 6935 -2

411 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-111, 34GS o nastepujacych parametrach :
- Srednica preta $6-20
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410
- wytrzymatosé na rozciaganie Rm ( min) w M Pa 550
- wydtuzenie ( min) w % 10
- zginanie do kata 180° brak peknie¢irys w zigczu
Prety okragte gladkie ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach:
- Srednica preta $6, ¢ 8
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 220
- wytrzymatosé na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 310
- wydtuzenie ( min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu
Prety okragte gladkie ze stali gatunku A -1, o nastepujacych parametrach:
- drednica preta ¢14
- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 240
- wytrzymatosé na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 370
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w M Pa 200
- wydtuzenie ( min) w % 24
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢é bez peknigeé, pecherzy i naderwan. Na

powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia,
widoczne gotym okiem.

4.1.2 Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN — H - 93215
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym majg by¢ podane:

. nazwa wytworcy

. oznaczenie wyrobu wg PN —H- 93215

. numer wytopu lub numer partii

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug

analizy wytopowej masa partii
rodzaj obrébki cieplnej
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
( po dwie do kazdej wigzki ) muszg znajdowac sie nastepujace informacje :
znak wytwércy
srednica nominalna
znak stali
numer wytopu lub numer partii
znak obrébki cieplnegj

4.2 Drut montazowy.
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Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.4.3 Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza byé przymocowane do pretéw

5. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci l Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegoblnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢é sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet

powinien spelnia¢ wymagania BHP . Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

6. TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogo6lne kod CPV 45000000.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposoéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

7. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji robot.

7.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia.

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

- Czyszczenie :

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy kurzu i blota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal pokryta tluszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢é strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieplej wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor
nadzoru.

- Prostowanie pretéw:

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, scianek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

- Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu przy pomocy
mechanicznych nozy, dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

- Odgiecia:

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN =S —100042. Na zimno na budowie mozna wykona¢ odgiecia pretéow o
srednicy d < 12mm . Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéow konstrukcji w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego , nalezy stosowaé¢ srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Minimalna wewnetrzna srednica zgigcia ¢r hakéw potokragltych, hakow prostych wynosza
2,5¢ dla pretow gtadkich 4¢ dla pretéow zebrowanych. Wewnetrzna s$rednica odgiecia
strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki jak dla hakéw. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzna strone .
Niedopuszczalne sa tam pekniecia podczas wyginania. Odgiecia pretéw zbrojenia
gtéwnego wykonywaé pod katem 45° . Minimalna wewnetrzna $rednica ¢ zgiecia pretéw
zebrowanych przy otuleniu betonem w kierunku prostopadiym.

- >100mmoraz>7¢ - 10¢

- > 50mm oraz>3¢ - 15¢
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- >50mm oraz<7¢ - 20¢

- Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie zluszczajacej sie
rdzy, Nie wolno wbudowac¢ stali zatluszczonej , smarami lub innymi srodkami chemicznymi
w tym soli, zabloconej. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec zmianie.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w sSwietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy klasie betonu B 30 ukiladanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp. XC2 - 5cm
- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC1 - 25cm dla
strzemion w belkach podciagach, minimum 3 cm dla zbrojenia gtéwnego belek i
podciggéw , 2 cm dla zbrojenia pltyt stropowych.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednia
wysokos¢é w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym .

- Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr. 1mm
uzywaé¢ do taczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy sSrednicach wiekszych stosowaé
drut o srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami a pozostatych pretéw - na przemian.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega

odbiorowi w momencie przyjecia na budowe oraz przed betonowaniem.

- Dopuszczalne tolerancje wymiaréow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:
- usytuowanie pretow

a) otulenie wkiadek wg projektu konstrukcji i wg pktu montaz zbrojenia -
zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretéw wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w swietle

c) odstep od czota elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukcji i wg pkt
montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ = 10mm
d) dilugos¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny

przekraczaé £ 10mm

e) miejscowe wykrzywienie £ 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujagce wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion os$ linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogoélnejich liczby na tym precie

c) réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ 0,5cm, réznice
w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacja
projektows .

10. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogo6lne kod CPV 45000000.

2.10.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

2.10.2 Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru narozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa , zgodnosci z dokumentacja
projektowg liczby pretéow w poszczegolnych przekrojach rozstawu strzemion prawidlowosci
wykonania hakoéw, zigcz i dlugosci zakotwien pretow zachowania wymaganej projektem
otuliny zbrojenia.
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Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji
zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w  czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000.

2.11.1 Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie pretow stalowych, taczenie pretow na zaklad, montaz zbrojenia przy uzyciu
drutu wigzatlkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST

- wykonanie badan i pomiarow

- czyszczenie terenu budowy z odpadéw zbrojenie stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich z terenu budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1 Normy
PN - 1SO 6935-1:199 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
IDT - 1SO 6935-1:1991
PN —-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN - 1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT - ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN —-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.Bl4/91 poz.27
2.BI18/92 p0z.38
Zmiany  1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, projektowanie
12.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j :
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukciji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozdziat 14
Roboty zbrojarskie i betoniarskie

§ 196.

1.Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod
wiatami.

2.Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace si¢ po obu stronach stolu, nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stolem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm.

3.Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢
przytwierdzone do podioza.

4.Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢
wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materialow o witasciwosciach
termoizolacyjnych.

§ 197. Prety =zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podiuznym.

§ 198.

1.Poszczegdélne rodzaje elementow zbrojenia i ksztaltownikow stalowych powinny by¢
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.
2.Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

§ 199. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie i
zabezpieczone przed wysunieciem sie.

§ 200. Zabronione jest:

1)podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie¢ w potozeniu wyzszym niz 0,5
m ponad miejscem utozenia;

2)chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy;

3)rzucanie elementdw zbrojenia.

§ 201. Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
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§ 202.

1.W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikow.

2.Na wydzielonym terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest zabronione:

1)przebywanie osoby wzdluz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
2)przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

3)organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

§ 203. Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej
uruchomieniem.

§ 204.

1.W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

2.Ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione.

3.W czasie przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie reka pretow w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione.

§ 205.

1.Prety o srednicy wigkszej niz 20 mm nalezy odginaé wylacznie za pomoca urzadzen
mechanicznych.

2.Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej
gietarce jest dopuszczalne wylacznie przy unieruchomionej tarczy gietarki.

8§ 206. Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy potozonym na wysokosci stosuje sie
przepisy rozdziatu 9.

§ 207. W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwér nalezy
przygotowywacé¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione
przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny byé zaopatrzone w sSrodki ochrony
indywidualnej.

§ 208.

1.Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

2.0proznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania.

3.Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.
§ 209. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byé wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

§ 210.

1.W czasie podgrzewania lub naparzania materiatéw nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed
oparzeniem.

2.Zawory przewodoéw pary nalezy umieszcza¢é w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi
urzadzen.

§ 211.

Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykonywaé po uprzednim ich wylaczeniu,
oproéznieniu i ostudzeniu.

§ 212. Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wigkszej niz 50 kg powinny
by¢ przemieszczane za pomocg urzgdzen mechanicznych.

§ 213.

1.W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase
elementu zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastgpilo przyssanie lub
przyczepienie sie powierzchni elementu do formy.

2.W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5 m.

3.Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie
podniesiony, nalezy natychmiast wstrzyma¢ dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze
nastapi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

2. BETONOWANIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-2
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO PRZY REALIZACJI dla zadania pn. Projekt sali
gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

Wykonywanie robét kod CPV betonowanie 45262300-4
Betonowanie konstrukcji kod 45262350-9
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Betonowanie bez zbrojenia kod 4526350

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét kod CPV betonowanie 45262300-4 , kod 45262350-9 betonowanie
konstrukcji , kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli:

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
dostarczenie mieszanki betonowej

uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
pielegnacja betonu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci Il Specyfikacji zawierajagcej wymagania ogélne kod CPV
45000000 a takze podanymi ponizej:

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody
oraz ewentualnych domieszek dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wilasciwosci w wyniku
hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Beton stwardnialy - beton , ktory jest w stanie statym i ktéory osiggnat pewien poziom
wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez
wykonawce na jego wlasny uzytek

Beton towarowy -  beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub
jednostke nie bedaca wykonawca. Betonem towarowym jest rowniez beton produkowany
przez wykonawce poza miejscem budowy;

Beton wyprodukowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m3, ale nie
przekraczajacej 2600kg/m?®

Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrob betonowy formowany i dojrzewajagcy w miejscu
innym niz ostateczne miejsce jego zastosowania.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane witasciwosci i dodatkowe cechy sa
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wlasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Metr szescienny betonu - iloS¢ mieszanki betonowej, ktora po zageszczeniu zgodnie z
procedurg EN12350-6 zajmuje objeto$¢ 1 m?

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiatl nieorganiczny, ktéry po
zmieszaniu z woda daje zaczyn wigzacy i twardniejagcy w wyniku hydratacji oraz innych
procesow, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymalos¢ i trwalos¢ takze pod woda
Kruszywo - ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa
moga by¢ naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu wczesniej
uzytego w obiekcie budowlanym.

Kruszywo zwykte - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m? i< 3000kg/m?
oznaczanej zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujagca mieszanke betonowa

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowag do wykonania konstrukcji
lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton , do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wod. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa dziatajagcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujacy

Beton pod wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek
masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymatosci na gwarantowanej,
oznaczone literg Bi liczbg wyrazajaca wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu - wytrzymalosé betonu na s$ciskanie oznaczona na
kostkach szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta.

Wytrzymatos¢ na sciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajgce w jednoosiowym stanie
naprezenia

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na Sciskanie - 5 % kwantyl rozkladu
statystycznego wytrzymatosci betonu na sciskanie oznaczonej na walcach o srednicy 150
mm i wysokosci 300mm w 28 dniu dojrzewania lub na préobkach szesciennych o boku 150mm
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000.

4. MATERIALY.

Ogodle wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czescil
Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV 45000000. Wymagania dotyczace
jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

4.1 Sktadniki betonu

4.1.1 Postanowienia ogoélne

W projektowanej budowie przewidziano wykorzystanie betonu trzech klas C 8/10 - dla
podbetonu, C 15/20 dla taw fundamentowych i scian wyréwnawczych oraz C 20/25 dla
elementéow wylewanych powyzej + 0,00. We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowac
beton towarowy z wytwaorni.

4.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace skiadu betonu i wilasciwosci mieszanki
betonowej.

Sktadniki betonu nie powinny zawieraé substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy¢ trwatosé¢ betonu lub spowodowaé korozje zbrojenia.

Do betondw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowa¢ wyltgcznie sktadniki o ustalonej
przydatnosci do kazdego konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie projektowanie
betonu aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;j .

- Cement - dobrany zgodnie z EN - 197 -1 z uwzglednieniem przeznaczenia
danej partii betonu , wymiaréw wylewanych elementow

- Kruszywo - zwykle zgodnie z prEN 12620 :2000. maksymalny nominalny goérny
wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuline zbrojenia oraz minimalna
szerokos¢ przekroju elementu.

Mieszanke zwirowo piaskowa odpowiadajaca EN 12620 : 2000 mozna stosowaé jedynie do
klasy betonu C 8/10

- Woda zarobowa -zgodnie z prEN 1008 : 1997

- Domieszki - ogodlna przydatnos¢ ustalona wg. EN 934-2. Catkowita ilos¢ domieszek
o ile zostang zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwigekszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci
dostarczonej ) na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy stosowaé chlorku
wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

- O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki
betonowej dostarczonej na budowe

- Nalezy stosowa¢ si¢ do zalecanych dla danej klasy ekspozycji, wartosci
granicznych, odnosnie maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu
Nalezy jednoczesnie zmierza¢é do zminimalizowania c/w. Dla betonu B30 graniczny c/w
wynosi 0,5 przy minimalnej ilosci cementu 300 kg/m2. Dla betonu B 25 ; graniczne c/w = 0,60
, minimalna ilo§¢ cementu 280kg/m3

- Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie
rodzaju, klasy wytrzymatosci cementu oraz kruszywa, typu domieszek, zalozonego
wspolczynnika cl/w, rozwoju wytrzymatosci, jak réwniez wyniki istotnych wstepnych badan
betonu w oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

4.1.3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5
0. Wymagania dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny byé uzgodnione pomigdzy
producentem a wykonawca.

4.2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych wg PN- -B-06250 musi spetnia¢
nastepujace wymagania:

- zalozong wytrzymatlos¢ na sSciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie
przed dostawg powinien okreslic , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych
powinna by¢ oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5 %:

- wodoszczelnos¢ - wieksza od W8

- gestos¢ betonu powinna byé wieksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekraczaé
2600 kg/m® . Nie powinna odbiega¢ od zatozonej = 100kg/mé2.

5. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt3.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
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stosowaé¢ wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na minute i faty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

6. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
0g0lne kod CPV 45000000 .pkt 4

Transport  mieszanki betonowej nalezy = wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych tzw. gruszek Ilub innych. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

7. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
0ogdlne kod CPV 45000000 .pkt5.

7.1. Roboty betoniarskie - Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora
nadzoru;

wyboru sktadnikéw betonu

sposobu wytwarzania mieszanki

sposobu transportu

kolejnosci i sposobu betonowania

sposobu pielegnacji betonu

warunkow rozformowania deskowania

zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

prawidtowos¢ wykonania deskowan rusztowan

zgodnos¢ rzednych z projektem

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymaganag
wielkos¢ otuliny

prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami

Norm: PN -B - 06250 i PN —-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

7.2. Wytwarzanie i ukladanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu . Zaklada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na
ktorg spada . W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza

mieszanke nalezy podawac za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy  wykonywaniu elementéow konstrukcji  monolitycznych nalezy przestrzegac¢
nastepujacych wymogow:

- w fundamentach, scianach, stupach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy

- przy betonowaniu oczepobw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref
przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki nalezy stosowac¢ nastepujace warunki :

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. Srednica
butawy wibratora nie powinna by¢ wieksza anizeli 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagitebi¢ butawe na
gtebokosé 5- 8 cm w warstwe poprzednigi przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 s po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora ; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 —0,5m
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Przerwy betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione =z
Projektantem , a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada , ze powinna ona
by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda . Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i szczegétowe
okreslenie warunkéw betonowania w tym m.innymi sktadu, temperatury mieszanki itp.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy
zabezpiecza¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

7.3. Betonowanie stropow.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po ulozeniu zbrojenia zmontowaniu zbrojenia
wiencow, zeber i zbrojenia podporowego. Nalezy usung wszelkie zanieczyszczenia a
deskowanie pola¢ obficie wodg . Podczas betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage
na dokladne wypetlnienie wszystkich przestrzeni mieszanka betonowa, prawidiowe
zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje. Jezeli beton podawany jest na strop w
sposob obcigzajagcy konstrukcje, to jego poziomy transport po stropie moze odbywa¢é sie
taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty
powinny byé wykonane z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci min 20 cm.

7.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu woda, jej intensywnosé, powinno sie
dostosowa¢ do temperatury otoczenia. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢é wymagania wody jak do betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

7.5. Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukc;ji

- zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu

zapewni¢ odpowiednia szczelnosé¢

zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

7.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogd6lne kod CPV 45000000 .pkt6

7.7. Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z
producentem mieszanki - w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m® betonu

3 probki na dobe

6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, nastepnie
przechowuje , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250

Jezeli probki wykaza wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji .

Jezeli wyniki badan wyjda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora nadzoru
spetnienie tego warunkow okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej raz w czasie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
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betonu , sposobu ukiadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym i lub po 5
prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN —-B —06250.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz przy zmianie skltadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Probki przechowywaé¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg.
normy PN -B-06250.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (
przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN —B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7.8. Tolerancje wykonania

7.8.1. Wymagania ogélne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N1

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku
do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie¢ z osiami scian
i stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne, w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjaé¢ dziatania korygujace.

7.8.2. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz: + 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 15mm

7.8.3. Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania s$cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno
by¢ wieksze niz £ 5mm

7.8.4. Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych
nie powinno by¢ wieksze niz £+ 5mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w planie
w stosunku do stupowi scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz + 10 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub diugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej kondygnacji, odchylenie
sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sSciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno by¢ wigeksze niz h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie
powinno by¢ wieksze niz £ 5mm lub h/1000

7.8.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz: £0,02l; lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,02li Iub
5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze
niz: 4mm

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogd6lne kod CPV 45000000 .pkt 7. Zbrojenie powinno zostaé wykonane zgodnie
dokumentacjg projektows .

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogo6lne kod CPV 45000000 .pkt 8.

9.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i S ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robé6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest :
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w

dzienniku budowy zakonczenia robo6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdét zawartych w umowie.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji

zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdélne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 9.

10.1. Cena jednostkowa obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem

oczyszczenie deskowania

montaz elementéw stropu

przygotowanie itransport mieszanki

ulozenie mieszanki betonowej, zageszczenie , pielegnacja

wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworow

rowniez wynikajacych dokumentacji projektowych instalacji

rozbidorke deskowan, rusztowan pomostow

oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wilasnoscia Wykonawcy
materiatlow rozbiorkowych.

wykonanie badani pomiaréow kontrolnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN -EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN -EN 196 -1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 -2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN - EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopniazmielenia

PN - EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania , wlasnosci, produkcja i zgodnosci.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B - 3
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy realizacji zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle,
gmina Czarny Dunajec.

1.2. Zakres stosowania specyfikac;ji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robéot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykohczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy pityt
fundamentowych, pali,stupéw, rdzeni i wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych i
zelbetowowych :

Zelbetowe tawy i stopy fundamentowe pod sciany i stupy, z betonu kl. C 16/20/.

Sciany fundamentowe z betonu C20/25, szyb windowy z betonu C20/25.

Stropowe ptyty zelbetowe, z betonu kl. C 20/25.

Wience i belki , z betonu kl. C 20/25.

Nadproza okienne i drzwiowe z betonu kl. C20/25.

Stupy zelbetowe, schody zewnetrzne, wewnetrzne, pochylnia dla niepetnosprawnych C 20/25.

Warstwy posadzkowe pod posadzke sportowa:

Ptyta zelbetowa C20/25 gr.12cm zbrojona wedtug projektu konstrukc;ji,

Ptyta z betonu C20/25 winna posiadaé¢ szczeliny dylatacyjne niewypetnione. Ptaszczyzna ptyty
musi by¢ rowna, dopuszczalne odchylenie na di. 3m nie powinna przekracza¢ 2-3 mm. pow.
podtoza nalezy tak przygotowac¢ aby byta czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spekan i rys, bez
warstwy stwardnialego mleczka cementowego. Podtoze betonowe powinno by¢é suche i
zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 3%.

Warstwy pod posadzke sportowa:

FOLIA PE BUDOWLANA ZBROJONA GR.0,2MM

PLYTA ZELBETOWA C20/25 WG. PROJ. KONSTRUKCJI GR.12 CM.
IZOLACJA POZIOMA 2XFOLIA BUDOWLANA ZBROJONA
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. A = 0,030 W/(m<K)
IZOLACJA POZIOMA 2 XFOLIA BUDOWLANA ZBROJONA

CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM

PODSYPKA ZAGESZCZONA WG. PROJ KONSTRUKCJI, KLINIEC,
WARSTWOWY ZAGESZCZONY ROZNE FRAKCJE GR.20 CM

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementéow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Skitad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4, Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej

czesci opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe;
3. taczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub

zmiennej dilugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace
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w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie¢ w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gléwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiadaé celom jakim maja stuzy¢.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej

24.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
242 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

243 Kruszywo

Zalozenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane. Zawartosé
siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé¢ 4%. Nalezy uzywaé¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydluzonych ziaren (dlugosé¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opézniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace;j
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robé6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w skiad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowe;j i
cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
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o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciaggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opédzniajacych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzié¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usungé luzng ziemie.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby
docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw.

Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosé. llosé potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach s$cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polgczenia pomiarowe nalezy
ksztaltowa¢ zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan.

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z
pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu

betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé¢
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan.

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne
z nich nie moga zostac¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie.

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.
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5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢é zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia
stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajagcymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264.

Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowe;j.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuline betonowg stali
zbrojeniowe;j:

Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje niewystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegé6tami i uwagami podanymi na rys.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie byto. Os
dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

'aocoy

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sklad mieszanki (dane ogéline):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzgdzajacemu realizacja umowy. Nie wolno ukladaé mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzagdzajacego realizacjg umowy,
dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni. Projekt mieszanki betonowej dla
betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320 kg/m?®.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu



44

- Fundamenty:  70-80 mm

- Sciany, plyty i belki: 50-75mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu utatwienia ukladania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno byé zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej.

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukltadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
otworéw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do ukltadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowaé¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.
Minimalna srednica przewodu tlocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzagdzajacego realizacjg umowy
nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodéw aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujagcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowa¢ sie co najmniej 3 gotowe
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno
odbywaé¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
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specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawartos¢ wody oraz opoézniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej
lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokryé srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystagpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie pltynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien byé dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem
materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadaja sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé¢ z
przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe.

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gladkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowac¢ tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.
Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa. Powierzchnia
betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajacej sie do malowania.

Wygtadzanie powierzchni: packa drewniana, kielnig drewniana, itp.

Wykanczaé¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.

Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:

Plyty i podiogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyroéwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie
plastycznym. WyrOwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
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metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Sciany fundamentowe

Sciany i ptyty

Przejscia

Plyty zewnetrzne i przejscia boczne

Pozostate

Sciany i dno studzienek doswietlajacych — szachty.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny byé takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, srodkow i materialdow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

mooooTw

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.

2. Wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wigksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dilugosci 1 m potozona jest na

najwyzszym punkcie.

5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym

punkcie.

10 mm na calej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Plyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do toleranc;ji:
1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i

kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnica 3 m dlugosci polozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowa¢ odptyw do rynien
podiogowych lub kanalow, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej
budowli. Spadki nalezy poprawié¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w
ciggu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
Sciany

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny pozostawa¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunieciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

Przykrywac¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowa¢ srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkow z
materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktoére bedg stosowane w przysziosci.
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W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagang statg wilgotnos¢
na catej powierzchni pltyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utlozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcéw, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych
materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m? kubatury stép fundamentowych

1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

1 m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m? $cian Zzelbetowych

1 m? kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techn. pkt 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materiatlow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
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6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

4 . ROBOTY MUROWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B - 4

KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6, CPV 45262522-6.

Roboty przy realizacji zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina
Czarny Dunajec.

Wymurowanie scian wewnetrznych wraz z wykonaniem nadprozy.
Wymurowanie scian elewacyjnych warstwowych.

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV
45000000.

Mur - material konstrukcyjny powstatly z elementéw murowych utozonych w okreslony
sposob i potaczonych ze sobg zaprawg .

Wiazanie muru - uktad elementéw murowych w murze ulozonych w sposéb regularny , w
celu zapewnienia wspoélpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztaltowany element murowy, przeznaczony do wykonania muru
Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego ulozonego w
sposob prawidiowy

Zaprawa - mieszanina nieorganiczna spoiwa, kruszywa i wody, tgcznie z dodatkami i
domieszkami jezeli sa wymagane

Zaprawa zwykla - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wiekszej niz 3mm, do
przygotowania ktorej stosuje sie wylagcznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.
Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymatosé
gwarantowana jest przez producenta.

Zaprawa do wznoszenia s$cian z klinkieru.

Wytrzymalos¢ zaprawy na sciskanie - srednia wytrzymatosc¢

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych,
wypetniona zaprawa.

Spoina podtuzna - pionowa spoina w S$cianie, rownolegta do jej powierzchni

Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawa.

Sciana konstrukcyjna - $ciana, ktorej gtébwnym przeznaczeniem jest przenoszenie
dodatkowego obcigzenia poza ciezarem wtasnym.

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciagtej spoiny podtuznej lub szczeliny.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000.

3. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000.

SCIANY.
Projektowane sciany zewnetrzne, podiuzne facznika
Tynk cienkoscienny silikatowy
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Docieplenie ptyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceram. gr 29 cm KI.A15
lambda 0,50 W/mK cm,

Tynk wewnetrzny wapienno-cementowy 15 mm.
Sciany istniejace szkoly w obrebie parteru

z dociepleniem gr. 51 cm.

Sciany docieplone styropianem grubosci 10 cm.

Projektowane zamurowania otworow okiennych w scianach istn.
szkoly w obrebie parteru, cegta petna kl. 15 gr. 12 cm.

Projektowana scianka poprzeczna w faczniku
przy sScianie istniejacej szkoty:

cegla petna grubosci 25 cm klasy 15

na zaprawie wapienno-cementowe;j.

Projektowana dylatacja pomiedzy sScianami projektowanymi tacznika a murem istniejacej
szkoty:

Od czota z obydwu stron zamkniecie:

1. Elastyczna masa dylatacyjna wykonana z MS polimeru, jednosktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, elastyczna masa na bazie modyfikowanych silanéw

2. Gruntownik (primer) do bokow szczeliny

3. Sznur dylatacyjny wykonany ze spienionego polietylenu z zamknietymi porami, czy z pianki
polipropylenowej o zamknietej strukturze komorkowej.

Wypetnienie dylatacji styropian FS 100 gr. 2,0 cm

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Parter $ciany zew. podtuzne sali gimnastycznej

Tynk cienkoscienny silikatowy

Docieplenie ptyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceram. gr 29 cm KI.A15

lambda 0,50W/mK+cegta modularna gr. 9,0cm lambda 0,35W/mK,
Tynk wewnetrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter sSciany zew. poprzeczne sali gimnastycznej
Tynk cienkoscienny silikatowy

Docieplenie plyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm
Sciana zewnetrzna z pustakéw ceram. gr 29 cm
KI.A15 lambda 0,50 W/mK

Tynk wewnetrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter Sciany zew. zaplecza

Tynk cienkoscienny silikatowy

Docieplenie ptyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna z pustakéw ceram. gr 29 cm
KI.A15 lambda 0,50 W/mK

Tynk wewnetrzny wapienno-cementowy 15 mm

Parter sciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr.24 cm KI.A15
lambda 0,50 W/mK.

Tynk wapienno-cementowy 15 mm - dwustronnie.

3.1. Zewnetrzne konstrukcyjne - gr 30 cm, 40 cm - pustak ceramiczny 29 cm kl 15( 15 M Pa)
na zaprawie M>7,0+ styropian +tynk

W S$cianach gr. 40 cm dla osiggnieecia pelnej grubosci stosowa¢ cegte modularrna DZ -220 gr.
9,0 cm / 8,8 cm/ KL20. Grubos¢ sciany dostosowana do szerokosci ukrytych stupow
zelbetowych.

Pustaki ceramiczny kI 15(15M Pa)

- wymiary (mm): 288x 220 x 188

-masa (kg): ok. 12

- wspotczynnik przewodnosci ciepl ok. Ar( W/mK) : 0,44
- mrozoodpornosé¢ - mrozoodporny

- zgodnos¢ z PN-B, certyfikat bezpieczenstwa
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Sciany zewnetrzne ocieplane od zewnatrz styropianem, grubosci 15 cm. Styropian EPS70 lub
rownorzedny.

Pustaki szczelinowe do wykonywania scian konstrukcyjnych. Klasa wytrzymatosci 15 MPa.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,68 W/m?K zaprawa zwykla. Pustaki Klasa odpornosci
ogniowej REI 120.

3.2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 25 cm pustak ceramiczny klasy 15.
3.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 29 cm pustak ceramiczny klasy 15.

3.4. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykia wg PN - 90/B-14501:1990

- klasa M >7,0MPa ( wytrzymato$¢ na sciskanie )

- wytrzymatosé na zginanie > 2,5MP a

- gestosé > 1500kg/®

- temperatura przygotowania zaprawy od +5°- +25°0

- temperatura podtoza od +5° - +25°

- przydatnosé¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25°

- przydatnosé 1 godzina

- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w giab drazen
pustakow.

Zaprawa jest produktem draznigcym, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki
ochrony oczu, drég oddechowych i skéry . Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duza
iloscia wody i zasiegnaé¢ porady lekarza. W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru mozliwe
jest wykonanie zaprawy na budowie . Klasa zaprawy powinna by¢é dostosowana do
wymogoéw podanych w dokumentacji projektowej i ST.

Do murowania scian z klinkieru stosowa¢ zaprawe wg. Instrukcji producenta klinkieru.

4. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE.

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate technicznag — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata
techniczna, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Powinny dotrze¢ na budowe
w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. W przypadku zaprawy, powinna mie¢
okreslony termin przydatnosci do uzytkowania. W przypadku pustakow nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ dostarczonej klasy z przewidziang w dokumentacji projektowej i SS T oraz
oznaczeniami na bloczkach. Nalezy dokona¢ co najmniej proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie, zmierzenie wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na
uderzenia. W przypadku gdyby jakos¢ ktoéregokolwiek z produktéw wzbudzita zastrzezenia
nalezy je podda¢ badaniu laboratoryjnemu, ktére potwierdzi lub wykluczy wymagane
parametry produktow.

5. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu , podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogo6lne kod CPV 45000000 .pkt3

Betoniarka lub wiertarka z mieszadiem, kielnia lub paca stalowa . Narzedzia nalezy czysci¢
czystg woda , bezposrednio po uzyciu.

6. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogo6lne kod CPV 45000000 .pkt4

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spigte tasmg w pakietach, przewozone
srodkami transportu bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do
roztadunku calych palet lub pakietow. Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym
podiozu, nie wiecej niz 3 palety w stosie. Suche zaprawy przewozi¢c w szczelnie
zamknietych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

7. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 . pkt 5 . Zaklada sie klase wykonawstwa A tj. przy zalozenie ,ze
roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra
murarskiego.

- Podtoze pod sciane z pustakéw powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone
miejsca znajduje sie przy pomocy poziomicy, roznice pozioméw niweluje zaprawg. Nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacjg
techniczng i ST.

- Przygotowanie pustakow : pustaki przeznaczone do ukladania powinny by¢ czyste
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i wolne od kurzu . Przy pracach prowadzonych w ciepty ,stoneczny

dzien , pustaki nalezy sktadowaé¢ w miejscach zacienionych.

- Stosowanie pustakow potéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i
szybkie murowanie bez potrzeby ciecia elementow pelnowymiaro-wych.

- Pustaki powinny by¢ ukladane na zaprawie zwyklej ( cementowo wapiennej)

- Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig
czystej wody mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub
betoniarki . Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. PO wymieszaniu pierwszej partii
zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong prawidlowo proporcje nalezy
odnotowac , aby kolejne partie zaprawy byly przygotowane w taki sam sposéb. Stwardniatej
zaprawy nie wolno rozrabiaé woda ani miesza¢ ze $wiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikow. Przed ulozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy
zwilzy¢ powierzchnie pustakow tak aby nie wchionely wilgoci potrzebnej zaprawie dla
uzyskania maksymalnej wytrzymatosci.

Elementy murowe powinny byé ulozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka.
Pustaki nalezy ukladaé ze szczegdélng starannoscia. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy
natychmiast usungé. Spoiny wyréwnac¢ i wygladzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac sie
kielnig lub listwa ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem weza z
tworzywa . Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dzialania promieni
stonecznych czy silnego wiatru lub przeciagéw. Elewacje narazone na oddzialywanie
opadéw atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4dni od
ich zakonczenia chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby sciana zachowywala sie
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy
murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dlugos¢ rowng 0,4 wysokosci elementu lub 40
mm. Nalezy wybraé wieksza.

Zaleca sie , aby w narozach lub potaczeniach $cian przewigzanie elementéw byto nie
mniejsze niz grubosci elementu i aby stosowaé przyciete elementy , w celu uzyskania
wymaganego przewigzania .

Grubos¢ spoin wspornych ( poziomych ) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu
zaprawy zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15 mm najlepiej
12mm. Do murowania nalezy stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle
wilgotng aby nie wciekala w glab drazen pustakéw . Spoiny poziome wypetnia sie
calkowicie zaprawg . Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru réwniez nalezy
wypetnia¢ catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadie nalezy laczy¢ w sposob zapewniajacy przekazanie z jednej
sciany na druga obcigzen pionowych i poziomych . Laczenie takie uzyska¢ mozna przez
wigzanie elementéw murowych w murze. Zaleca sie aby s$ciany prostopadie wznoszono
réwnoczesnie.

Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci sciany.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folia ostatniej warstwy pustakéow i
swiezej zaprawy. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn
wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Przy ponownym przystapieniu do robét nalezy dokona¢ sprawdzenia
stanu technicznego muru lgcznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow
i zaprawy.

Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z pustakow do przewodow
wentylacyjnych wg. PN -B-12007:1997. Nalezy je murowaé¢ na zaprawie stosowanej do
murowania $cian. Przewody powinny mie¢ na calej wysokosci, tacznie z przejsciami przez
stropy jednakowy przekréj okreslony w dokumentacji projektowej i ST.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajace;j
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt6

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata
techniczng , znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Kontrola jakosci roboét

- Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej
do konstrukcji murowej , chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny

wystarczajgcy sposob okreslenia jej parametrow. Zakres zmian wytrzymatosci

jakie powinna w czasie badan uzyska¢ zaprawa podaje PN- B-03002:1999

Wytrzymalos¢ zaprawy powinno sie bada¢ w sposdb podany w PN-85/B-04500

- Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé¢ grubos$¢ spoin w
murze odpowiadajagcg wymaganiom PN-B-03002:1999 i ST
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- Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji, 50 mm na wysokosci calego budynku ( nalezy wzigé pod uwage mniejszg )

- Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekracza¢ 5mm i nie
wiecej niz 20 mmna 10 m.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogoine kod CPV 45000000 .pkt 7 . Jednostka obmiaru robét jest m? muru o odpowiedniej
grubosci.

10. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajagcej wymagania
0ogdlne kod CPV 45000000 .pkt 8.
10.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
10.2. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na kontynuowanie robdt izolacji termicznej, tynku.
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacja projektowa i SST
- czy grubosci spoin w murze odpowiadaja wymaganiom PN-B /03002: 1999i S T tj.
powinny mieé¢ grubos¢ 8-15mm a najlepiej 12 mm.

czy odchytki wykonania muru nie sg wieksze anizeli 20 mm na wysokosci

kondygnacji, 50 mm na wysokosci catego budynku ( decyduje mniejsza wartos¢)
- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na
10 m.

dopuszczalnych odchylek powierzchni scian murowanych wg.tabl3 normy PN-68/B-10020
- czystosci powierzchni Sciany.
Do odbioru roboét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 8.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w  czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt 9.

11.1. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialdow na stanowisko pracy

wykonanie scian, narozy, przewodéw wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

wykonanie odgruzowania przewoddw wentylacyjnych

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Normy

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN —97/B -12007 Pustaki wentylacyjne

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania przy odbiorze

PN —90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymalosciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowaw budownictwie

PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powolane)

PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

12.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozdziat 12
Roboty murarskie i tynkarskie

§ 188.
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1.Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow
rusztowan.

2.Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac¢ sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

§ 189.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

§ 190.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

§ 191.

1.Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylacznie po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

2.Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong sciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

5. SCIANKI DZIALOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B-5

Konstrukcje murowe dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle,
gmina Czarny Dunajec.

KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robo6t (kod CPV 45000000), konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV
45262522-6, instalowanie scianek dzialowych CPV 45421141-4.

Scianki dzialowe. Pomieszczenia ,,mokre” i szatniowe:

Z cegly petnej na zaprawie cement-wap. Grubosé¢ 12cm, wysokosé¢ 330 cm + podwalina
betonowa wg. opisu w projekcie wykonawczym i budowlanym.

W pozostalych pomieszczeniach mozna stosowa¢ materiatly alternatywne o analogicznej
grubosci z cegty kratéwki lub dziurawki.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczna, nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskag Norma albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materialy powinny by¢
dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

6. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoline
(kod CPV 45000000).

7. WYKONANIE ROBOT.
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Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).

Scianki dziatowe.

Pomieszczenia ,,mokre” i szatniowe:

Wykonac¢ z cegly kratowki klasy 5 gr. 12 cm i 6 cm na gruncie na podwalinie betonowej C16/20 o
wymiarach 30x30 cm, spéd 120 cm pod poziomem posadzki. Scianke fundamentowsa do
poziomu wylewki cementowej wykona¢ jako betonowa gr. 20 cm C16/20. Wykona¢ izolacje
pionowa, scianki betonowej w gruncie przez smarowanie dwukrotne materiatami systemowymi:
o warstwa gruntujaca

o izolacja cienkowarstwowa

Izolacje pozioma wykonaé w ramach izolacji posadzek w poziomie parteru okreslonymi
materiatami lub innymi o analogicznych wtasciwosciach i parametrach.

W pozostatych pomieszczeniach mozna stosowa¢ materialy alternatywne o analogicznej
grubosci z cegly wapienno — piaskowej lub z gazobetonu.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogodlne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na jego
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

9. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

10. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

10.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

10,2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

10.3. Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogd6lne (kod CPV 45000000).

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. KONSTRUKCJE STROPOW, WYLEWANY, ZELBETOWY. / Cze$é¢ dwukondygnacyjna
budynku i tacznik /.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B - 6
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO KOD CPV 45223500-1

1. KONSTRUKCJE STROPU.

1.1. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robét strop zelbetowy wylewany dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w
miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdélne kod CPV
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45000000 .

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000.

1.4. Materiaty

Ogodle wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéilne kod CPV 45000000 .

1.5. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu , podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000 .pkt3

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu.
1.6. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 .pkt4

1.7. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania
0g0lne kod CPV 45000000 . pkt 5.

1.8. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogodlne kod CPV 45000000 .pkt6 . Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa i ST.

1.9. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 7 . Jednostka obmiaru robét jest m3 wykonanej konstrukcji .
1.10. Odbi6r robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 .pkt 8.

1.10.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i S ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

1.10.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowg i ST

Do odbioru roboét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.

1.11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w  czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

2. WSTEP.

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy wykonaniu stropow zelbetowych wylewanych.

2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie stropu w obiekcie tzn.:

- ulozenie zbrojenia,

- betonowanie konstrukcji stropu,

- pielegnacja wylanego stropu.

2.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem roboét przy wykonaniu
stropu .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje

poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i

instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

2.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

3. MATERIALY.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 2.

4. SPRZET.

8.2.15. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogéine" pkt 3.

4.1. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci.

5. TRANSPORT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5.2. Transport materiatow

- Transport materialéow winien odbywaé¢ sie¢ w sposob niepogarszajacymi jakos¢ materiatow i
zgodnie z wymogami producenta.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonnie robét zgodne ze specyfikacja konstrukcji zelbetowych zbrojonych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne" pkt 7.

8.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot jest - m2 stropu.

Powierzchnie¢ oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szerokosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektorai sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt. 8.

9.2. Odbior stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkow.
Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokotly odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
8/8
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10.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢é m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ulozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Budownictwo ogdlne.

7. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Wiezba Dachowa — drewno lite.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -7 i
KOD CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wiezby ptatwiowo krokwiowej nad czesciag niska
dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z
dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajace sie z nim,
- montaz tat i kontriat,

- wykonanie podbitki z blachy T8,

- wykonanie nawiewow wentylacyjnych w podbitce,

- nalozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne —okapy, szczyty itp.

- pozostale prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i
Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wiezby
dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
inwentaryzacjg obiektu, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Nad czescia niska z wyjatkiem przewigzki sali gimnastycznej planuje sie wykonanie wiezby
ptatwiowo-krokwiowej, drewnianej, litej.
Przekroje oraz rozstaw elementéw podano na rzucie wiezby dachowej oraz przekrojach,
zestawienie elementow wiezby w projekcie wykonawczym.

Przekroje elementow wiezby budynku.

- Laty drewniane, kontrtaty 4 x 5 cm, 2,5 x 5 cm
- Krokwie drewniane lite 10x20 cm

- Krokwie drewniane fagcznika 10 x16 cm
- Stupki 16 x16 cm

- Stupki 14 x14 cm

- Podwaliny 14 x16 cm

- Podwaliny 14 x14 cm

- Ptatwie 16 x20 cm

- Pltatwie 16 x20 cm

- Murtaty 14 x14 cm

- Miecze 8 x16 cm

- Kleszcze 2 x 8 x16 cm

Przekroje elementéw wiezby nad wejsciem do budynku / DASZEK /.
- Laty drewniane, kontrtaty 4 x 5cm, 2,5 x 5 cm

- Krokwie drewniane lite 10x20 cm

- Stupki 14 x14 cm

- Podwaliny 14 x14 cm

- Platwie 14 x14 cm

- Wieszaki 2 x 3,2x8 cm

- Wsporniki 10x16 cm

2.2. Drewno.

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi
uktadzie wtékien i mozliwie matej liczbie sekow.

Drewno klasy C-24.

Wilgotnos¢ 10-15%.

Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

§ w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

8§ w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

8 w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

§ w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —
2mm.

2.4. Laczniki.

2.4.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5. Impregnaty do drewna.

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw grzybom i
owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z
instrukcja uzycia tych preparatow.

Dopuszcza sie uzycie dowolnych materialéw posiadajacych odpowiednie atesty i wtasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

Nalezy stosowa¢ srodki:

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Powloki koncowe do drewna.

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7. Skladowanie materiatéw i konstrukcji.

2.71. Materialy i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inzynier. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,
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- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,
- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomochniczym.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa.
Pomostow rusztowania nie wolno przecigzaé¢. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wytacznie
konncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.4. Impregnacja.

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowaé¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnaciji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krotkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kapiel zimna diugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,
posiada¢ rekawice i maski.

Wszystkie elementy drewniane winny by¢ zabezpieczone srodkami jako NRO.

5.5. Praca pita tarczowa.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemnienie silnika, prawidlowe zatozenie wszystkich oston, stan
smarowania.

5.6. Zigcza.

Ztacza elementow wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie
tacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tgcznikéw moze by¢
przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- potaczen elementéw,

- prawidiowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych roboét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m3 wykonanej wiezby dachowej,

- 1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- przybicie tat i kontriat,

- wykonanie scian szczytowych,

- wykonanie podbitek okapow,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewnianemwraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych witasciwosci.

- PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozdziat 13
Roboty ciesielskie

§ 192.
Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.
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§ 193. Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest
dozwolone wylacznie do wysokosci 3 m.

§ 194. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wytacznie do wysokosci 3 m.

§ 195.

1.W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajace przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.

2.0 kolejnosci montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw decydujg osoby, o ktorych
mowa w § 5 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3.Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Rozdziat 11
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

8§ 170. Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta.

§ 171.

1.Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i
preparatami chemicznymi.

2.0soby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do
impregnaciji, odsuwa sie¢ od kontaktu z tymi srodkami.

§ 172. Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny byé prowadzone z uwzglednieniem
instrukcji producenta srodkéw stuzacych do wykonywania tych robot.

§ 173.

1.Teren, na ktérym beda prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio
oznakowuje sie.

2.Teren, o ktérym mowa w ust. 1, przygotowuje sie¢ w sposéb uniemozliwiajagcy skazenie
srodowiska w przypadku rozlania impregnatu.

3.W czasie wykonywania robot impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie, na
tym samym stanowisku pracy, innych robét budowlanych.

§ 174.

1.Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robét impregnacyjnych powinno odbywac¢ sie¢ w
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
2.Pomieszczenia zamkniete powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miare
potrzeby w wentylacje mechaniczna.

3.W przypadku zakwalifikowania pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, do pomieszczen
zagrozonych wybuchem, narzedzia elektryczne i inne narzedzia w tych pomieszczeniach nie
powinny powodowac iskrzenia oraz powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed
porazeniem pradem elektrycznym.

4.Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i
zabezpieczone poreczami przed wejsciem osob postronnych.

5.Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

§ 175. Prowadzenie rob6t impregnacyjnych w pomieszczeniach zamknietych powinno mieé
zapewniong kontrole stezenia substancji i preparatéow chemicznych w powietrzu. Wartosci tych
stezen w srodowisku pracy nie mogg przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych stezen.

§ 176. Osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podioza pod impregnacje i
narazone na pylenie powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualne;j.

§ 177.

Przy impregnowaniu elementéw obiektu wchodzacych w sktad konstrukcji nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

1)przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem impregnatu;

2)do oswietlenia stanowisk pracy stosowaé¢ lampy elektryczne zasilane pragdem o napieciu
bezpiecznym.

§ 178. Materiaty budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po zupetnym
wyschnigciu impregnatu.

§ 179. Zabronione jest zblizanie sie¢ do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej
impregnatem.

§ 180.

1.8rodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w
beczkach z wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

2.W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ srodek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie
mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego srodka.

3.Roztwory wodne soli oraz pltyny oleiste mozna podgrzewa¢ na otwartym ogniu w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 m od obiektéw murowanych i 15 m od obiektow drewnianych.
4.Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac sie wytacznie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych naczyniach.
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§ 181. Osoby wykonujace roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone
w srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen.

§ 182.

1.W czasie wykonywania rob6t metoda powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncowki
urzadzen natryskowych powinny byé osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi
$ciekaniu impregnatu na rece pracownika.

2.Sprzet cisnieniowy, stuzacy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadaé wymaganiom
dla urzadzen cisnieniowych.

3.Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wylacznie po zgaszeniu otwartego ognia.

§ 183.

1.Zaladowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i basenéw powinno byé zmechanizowane.
2.Wanny i baseny po napelnieniu drewnem powinny zosta¢ przykryte.

§ 184.
W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych i odgrzybieniowych:
1)metoda iniekcji - nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych robét z urzadzeniami

cisnieniowymi;

2)metodg bandazowania - nalezy stosowaé pedzle do nanoszenia impregnatéow przed
przygotowaniem bandazy;

3)metoda suchej impregnacji - nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.

§ 185. Wchodzenie do basenéw i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest mozliwe
wylacznie po opréznieniu i przewietrzeniu tych basenéw i wanien, a wchodzacy pracownicy
powinni by¢ asekurowani i zabezpieczeni linkg bezpieczenstwa.

8§ 186. Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktérych istnieje mozliwos¢ zetkniecia sie ze
szkodliwymi dla zdrowia substancjami, powinny byé zaopatrzone w srodki ochrony
indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczeciem impregnacji osoby te powinny natrze¢
odkryte miejsca ciata kremem ochronnym.

§ 187.

1.W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowa¢ sie
apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegoélnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom
oraz srodki opatrunkowe.

2.W miejscu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medycznej.

8. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Wiezba Dachowa — drewno klejone.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -8 i
KOD CPV 45261100-4 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

8.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow konstrukcji z drewna klejonego w ramach projektu wykonawczego konstrukcji
drewnianej dachu sali gimnastyczne;.

8.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

8.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego.

Rozwigzanie pokrycia dachu systemowe.

Blachodachéwka gr.0,5 mm ocynkowanea z posypka mineralng w kolorze czarnym. Blacha od
strony wewnetrznej winna by¢

zabezpieczona powioka syntetyczna.

tata pozioma drewniana 5X6 CM.

Kontrtata drewniana 5X2,5 CM

Folia wysokoparoprzepuszczelna

Ptatwie stalowe typu "Z" w rozstawie 1,2 m wysokos¢ 30 cm mocowane do blachy trapezowej
gr.2mm,szerokosc pétek 65/77,

gatunek S280GD waga 7,58 kg/mb.
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Pustka wysokosci 5,0 cm w wysokosci platwi typu "Z".

Plyty z welny mineralnej, skalnej gr. 25 cm, fazowane, jednostronnie gruntowane gestos¢ 70
kg/m3, lambda 0,037W/M.K, reakcja na ogien A1.

Folia paroizolacyjna

Blacha trapezowa T 60-1,25 kolor biaty.

Rozwigzanie systemowe konstrukcji dachu.

Dzwigar 20 x 100 cm z drewna klejonego ze $ciggiem poziomym stalowym 2 x RP140x80x8.
Ptatwie drewniane 18 x 40 cm klejone warstwowo - rozwigzanie systemowe - PLATWIE W
ROZSTAWIE co 2,60 m

Uszytywnienie poprzeczne dzwigarow: teznikami pionowymi oraz ptatwiami.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i
przeciwogniowo do nosnosci ogniowej R30. Sciagi stalowe 2 x RP140x80x8 klasy nalezy pokryé
zestawem farb atestowanych ogniochronnych zlozonym z gruntu antykorozyjnego, warstwy
farby peczniejacej i warstwy farby nawierzchniowej. Stezenia - cynkowaé ogniowo powtoka gr.
60 pm.

Plyty gipsowe izolacja akustyczna - systemowe.

Rozwigzanie pokrycia dachu systemowe RE15.
Plyty gipsowe izolacja akustyczna — rozwigzanie systemowe.

8.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja
projektowa oraz ST.

8.5 MATERIALY

Konstrukcyjne drewno klejone klasy GL36h oraz GL32c.

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana swierkowa
tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie
elementéw klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150: 2000 wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz PN-EN 338.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej przez
powierzchniowe uszlachetnienie sSrodkami dopuszczonymi do obrotu w E.U.

Wilgotnos¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosié 12+2%

Elementy drewniane nalezy chroni¢ przed dlugotrwalym zawilgoceniem.

Ksztatlt elementow musi byé zgodny z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementéw powinny zgodne z PN-EN 390.

Do wykonywania drewnianych elementow klejonych powinien by¢ stosowany wysokiej jakosci,
odpowiedni klej zgodnie z przeznaczeniem.

Okucia stalowe muszg zosta¢ zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe.
taczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie
galwaniczne.

8.6 SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu
sprzetu.

Urzadzenia dzwigowe muszg posiada¢ wazne s$wiadectwa wydane przed Urzad Dozoru
Technicznego.

8.7 TRANSPORT

Elementy z drewna klejonego powinny byé przewozone dowolnymi, odpowiednimi srodkami
transportu. Podczas transportu elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
odksztalceniem oraz przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

8.8 WYKONANIE ROBOT

Montaz konstrukcji powinien by¢é wykonywany przez specjalistyczng firme w zakresie
konstrukcji z drewna klejonego. Firma wykonujaca konstrukcje powinna posiada¢ referencje
potwierdzajgce wykonanie konstrukcji o takim lub podobnym stopniu ztozonosci.

Montaz powinien byé wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W
trakcie montazu konstrukcji nalezy dolozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu
posiadala ona nosnos¢ oraz sztywnos¢ przewidziang w projekcie. Sposéb montazu
determinowaly beda warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas wykonywania
robot nalezy pamietaé, aby dziala¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami BHP.
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Dzwigary opierajg sie na konstrukcji zelbetowej za posrednictwem oku¢ stalowych, zapewniajac
potaczenie przegubowe przesuwne oraz przegubowe nieprzesuwne. Okucia podporowe
wbudowane beda na etapie robét zelbetowych pod nadzorem geodezyjnym oraz potaczone z
dzwigarami srubami M16. W kalenicy dzwigary potaczone beda za pomoca okucia stalowego
taczonego do nich poprzez sruby M24 i M30.

Dla zniwelowania sil poziomych na podporach wprowadzono dwugateziowy $ciag stalowy—
zgodnie z projektem.

W swietle dzwigarow drewnianych znajdujg sie przegubowo potaczone do nich ptatwie
dachowe oraz tezniki. Polaczenia zrealizowane beda za posrednictwem gwozdziowanych
tacznikow typowych.

Konstrukcja usztywniona za pomoca platwi, teznikéw pionowych oraz ciegnowych stezen
potaciowych. Na podporze dzwigar usztywniony bedzie pionowo za posrednictwem konstrukc;ji
sciennej sali sportowej.

8.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz PN-B-03150: 2000.
Powinny by¢é wykonywane w wyspecjalizowanych zakiadach produkcyjnych przez
wykwalifikowany personel i podlega¢ jakosciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym
systemem zakladowej kontroli jakosci.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéow
- jakos¢ tacznikow

b) po zakonczeniu montazu:

- sprawdzenie ogodlnej geometrii ustrojow nosnych

- sprawdzenie prawidlowosci oraz jakosci wykonania potaczen

8.10 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilosé (m®) zmontowanej konstrukcji drewniane;j.

8.11 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegajg odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowia:

Projekt techniczny.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatow.
Dziennik budowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia niemajace wptywu na
bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze dojs¢ do odbioru robét. W
pozostalych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej.

8.12 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m® gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej
zawarte sg koszty zwigzane z montazem oraz okuciami stalowymi.

8. 13 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe. Wymagania

jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcje i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004.

9. ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B -9
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ROBOTY IZOLACYJNE (KOD CPV 45000000) , IZOLACJE KOD CPV 45320000-6, IZOLACJA
CIEPLNA KOD CPV 45321000-3.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonywanie robo6t izolacyjnych (kod CPV 45000000) , izolacje kod CPV 45320000-6, izolacja
cieplna kod CPV 45321000-3, dla dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci
Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

Izolacje przeciwwilgociowe s$cian fundamentowych od zewnatrz, izolacje przeciwwilgociowe
$cian fundamentowych od wewnatrz :

Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco na fawach.

W posadzce na gruncie stosowa¢ dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na
zakladach.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych: Zastosowaé zestaw systemowy sSrodkéw
bitumicznych z warstwa gtéwna izolacyjng i warstwa gruntujaca.

Membrana kubetkowa

Izolacje termiczne scian fundamentowych:

od zewnatrz ponizej gruntu dociepli¢ wodoodpornymi plytami izolacyjnymi przewidzianymi do
stosowania w gruncie jako izolacja scian fundamentowych gr. 8 cm.

Izolacje termiczne nadprozy i wiencow styropian twardy na siatce,
Utozenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnaciji.
- Strop ostatni i dach: styropian EPS 70 lambda 0,0037 W/(m*K) grubosci 20 cm
- Posadzki na gruncie: TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. A = 0,030 W/(m*K)
- Posadzka sportowa na hali : TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. A = 0,030 W/(m*K)
- Styropian uktada¢ na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z potaczeniami
zgrzewanymi.
- Ocieplenie nadprozy i wiencow: stosowa¢ styropian 15 cm na siatce
- Izolacja termiczna pionowa na scianie 15 cm styropian EPS 70 .
- Izolacja akustyczna stropu nad salg gimnastyczng — plyty akustyczne + welna
mineralna sklejona, razem gr.7,0 cm / zastosowa¢ rozwigzanie systemowe
producenta/.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobata
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materialy powinny
by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

6. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

7. WYKONANIE ROBOT.

Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).
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Izolacje przeciwwilgociowe s$cian fundamentowych od zewnatrz, izolacje przeciwwilgociowe
$cian fundamentowych od wewnatrz :

Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco na tawach.

papa asfaltowa na lepiku

obcigzenie zrywajace wzdluzne /poprzeczne min 800/800 N

odpornos¢ cieplna na 100°C (odporna)

szczelnosé 4 bary /24h

W posadzce na gruncie stosowa¢ dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na
zakladach.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych: materialy systemowe.

Membrana kubetkowa pionowa, izolacyjna /polietylen/,

Izolacje termiczne $cian fundamentowych:

od zewnatrz ponizej gruntu dociepli¢ wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi gr.812cm,

Izolacje termiczne nadprozy i wiencow styropian twardy na siatce,

Utozenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnacji.

- Strop ostatni i dach: styropian EPS 70 lambda 0,0037 W/(me<K) grubosci 20 cm

- Posadzki na gruncie: Izolacja TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. A = 0,030 W/(m<K)

- Posadzka sportowa na hali : 1zolacja TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. A = 0,030 W/(m*K)

- Styropian ukfadaé¢ na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z potagczeniami zgrzewanymi.

- Ocieplenie nadprozy i wiencéw: stosowac styropian 15 cm na siatce

- lzolacja termiczna pionowa na scianie 15 cm styropian EPS 70 .

Izolacje termiczne scian zewnetrznych 15 cm styropian twardy o wtasciwosciach:

- odmiana EPS gr. 15cm — samogasnacy zawierajacy srodki obnizajgce palnos¢

- ocieplenie scian nalezy wykona¢ stosujac kompleksowy system docieplen na bazie
styropianu z tynkami silikatowymi o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej, mrozoodpornymi,
odpornymi na chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na dziatanie wody.

- podtoze powinno byé nosne, trwale, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczen.
Prace wykonczeniowe przyczyniajace si¢ do zawilgocenia muréw powinny byé¢ zakonczone
przed wykonaniem ocieplenia.

- kolejne warstwy :

- klej mocujacy — zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna

- warstwa termoizolacyjna — styropian EPS

- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatka) z wiékna szklanego

- tynk wykonczeniowy - silikatowy z fakturg — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka
tynku szlachetnego, tynk strukturalny, kolor wg. Karty koloréw i projektu kolorystyki.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobata
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng .

9. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

10. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

10.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

10.2 Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogodlne (kod CPV 45000000). Zasady okresli umowa Zamawiajacego z Wykonwca

12. PRZEPISY ZWIAZANE.
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12.1 Normy

PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wetna mineralna.

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

12.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B - 10

Roboty tynkarskich, oktadzinowych (kod CPV 45000000),
Tynkowanie kod CPV 45324000-4, kod CPV 45410000-4,

Ukladanie ptytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod CPV 45431200-9.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie roboét tynkarskich, okladzinowych (kod CPV 45000000), tynkowanie kod CPV
45324000-4, kod CPV 45410000-4, ukiadanie ptytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod CPV
45431200-9 dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny
Dunajec.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian i sufitow kat IV
Okladziny scian z plytek ceramicznych

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji saq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg
techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty powinny
by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

5. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

6. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

7. WYKONANIE ROBOT.

Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne s$cian i sufitow kat lll
Oktadziny scian z plytek ceramicznych

- nasigkliwos¢ — 15 %

- twardos¢ (skala Mosha) — 3

- wytrzymato$¢ na zginanie — 15 N/mm?

- odpornos¢ na dziatanie sSrodkéw chemicznych — klasa B

- odpornos¢ na plamienie —klasa 2

- odpornos¢ termiczna — wymagana
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- odpornos¢ na pekniecia wloskowate — wymagana
Tynki zewnetrzne: Sciany obiektu. Tynk silikatowy, kolor wg. karty koloréw

Tynk wykonczeniowy zewnetrzny - silikatowy z fakturg — fabrycznie wytworzona sucha
mieszanka tynku szlachetnego, tynk strukturalny kolor wg karty koloréw

Tynki silikatowe o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej, mrozoodpornymi, odpornymi na
chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na dziatanie wody,

- podioze powinno byé¢ nosne, trwale, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczen. Prace
wykonczeniowe przyczyniajgce sie do zawilgocenia muréw powinny by¢ zakonczone przed
wykonaniem ocieplenia.

- warstwy :

- klej mocujacy — zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna

- warstwa termoizolacyjna — styropian EPS 70 grubosci 15 cm

- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatkg) z wtékna szklanego

- tynk wykonczeniowy — silikatowy z fakturg — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku
szlachetnego, tynk strukturalny,

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na
jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata
techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng.

9. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

10. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

11. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

12. ODBIOR KONCOWY.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogo6lne (kod CPV 45000000).

14. PRZEPISY ZWIAZANE.

14.1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

14.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu  Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.

11. PODLOGA SPORTOWA NA SALI GIMNASTYCZNEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 11
KOD CPV 45432000-5 Kiladzenie i wyktadanie podiég, scian dla zadania pn. Projekt sali
gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1. ZAKRES STOSOWANIA SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzki sportowej w sali gimnastycznej.
Posadzka sportowa w Sali gimnastycznej

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiagzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane witasciwosci
uzytkowe,

Konstrukcja podiogi — uklad warstw zlozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, wyrownawczej, podktadu podtogowego
i posadzki,

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

Warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

Warstwa adhezyjna — warstwa zwiekszajaca przyczepnos¢ do podioza,

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych
elementoéw,

Podkfad podfogowy - warstwa z materialow podkiadowych wykonana na budowie
bezposrednio na podiozu lub na warstwach posrednich lub izolujacych w celu: uzyskania
odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

Szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami
podktadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sa
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych
wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow,

Szczeliny izolacyjne — stosowane sa w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji poditogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukciji podiog,

Szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podkiadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys  skurczowych lub  przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy
cementowej i betonowych. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2,
przy dlugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem: _ posadzek sportowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczagce materialow do wykonania robét podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Pokrycie podlég, facznie z zaprawa, zabezpieczeniem przed wilgocia, warstwami izolacyjnymi i
ochronnymi, powierzchniami podlegajacymi zuzyciu,

Posadzka sportowa drewniana, systemowa, wentylowana mechanicznie wg. wskazan i
wykonania producenta.
Wymogi do wykonania posadzki sportowej:

1. Podloga systemowa / wentylacja mechaniczna posadzki wg. rozwigzania systemowego
producenta, listwy przyscienne wentylowane /.

2. Panele gr.22 mm / minimum/ z drewna litego bukowego,utwardzanego mechanicznie
lakierowane. Lakier atest PZH i Sanepid.

3. Panele z drewna litego.nominalne wymiary paneli: grubos¢: 22,0 mm (0.2 mm),
szerokosé: 127- 131mm, optymalne129.0 mm (+0.2 mm)

4. Diugos¢: okotoe 3700.0 (1.0 mm)

5. Konstrukcja wsporcza:
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2 x legary ze sklejki z fabrycznie montowanymi elementami elastycznymi
legar gorny minmum 60x25 mm wraz z elementem elastycznym, legar dolny minimum 40x39
mm+ kliny dystansowe

PONIZSZE WARSTWY ZOSTALY OPISANE W INNYCH SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH

6. Folia pe budowlana gr.0,2mm

7. Ptyta zelbetowa zbrojona gr 12 cm — C20/25 zbrojenie wg. projektu konstrukc;ji.
8. Izolacja pozioma 2 x folia budowlana zbrojona.

9. Izolacja termiczna styropian XPS 300. A = 0,030 W/(m*K)

10. Izolacja pozioma 2 x folia budowlana zbrojona.

11. Chudy beton C8/1010 gr. 10 cm

12. Podsypka zageszczona stopien zageszczenia, kliniec, warstwowa gr 45 cm

zageszczenie frakcjami 3 x gr.15 cm.

Wymég uzytkowy: Gwarancja producenta 15 lat uzytkowania, mozliwos¢ minimu 2 krotnego
cyklinowania. Lakierowanie wg. Instrukcji producenta nie czesciej niz 3 lata.

UWAGA!

Do wykonania robé6t wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowaé¢ materialy o parametrach
okreslonych w specyfikacji technicznej materiatowej porzadzonej wedtug normy DIN, zawartej
w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Do wykonania i montazu posadzek sportowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéow podtogowych

Deszczutki i wyktadziny podtég sportowych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie
etykieta zawierajaca:

_ nazwe i adres producenta,

_ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

_ date produkcji i nr partii,

__wymiary,

_ liczbe sztuk w pakiecie,

_ numer aprobaty technicznej,

_ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

_ znak budowlany.

4.3. Transport materiatéw

Transport materialow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,wymagania Ogdlne” pkt.4.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania podiég powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

Do wykonania podiég sportowych nalezy stosowa¢ materialty o okreslonej wilgotnosci. W
czasie wbudowywania materiaty i nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposéb
uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych
zrodet.

5.3. Montaz podtoza sprezystego

Roboty przygotowawcze



72

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni podioza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do roboét:
powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkéw i uskokéw, powierzchnia powinna by¢
oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu, pomiar wilgotnosci podtoza powinien
by¢é mierzony przed przystgpieniem do robét podiogowych.

Montaz warstw konstrukcyjnych podtogi

Temperatura powietrza w ktérej wykonuje sie podlogi nie powinna byé nizsza niz 15 oC, a
wilgotnosé wzgledna w granicach 45-65%. Wilgotnos¢ drewna legaréw nie powinna przekraczac¢
18%.

Legary powinny by¢ taczone na dlugosci na nakladke prostg lub skosna. Ztgcza sasiednich
legaréow powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢
unieruchomione przez zaklinowanie na koncach lub przez mocowanie do podioza. System
regulowanego legarowania umozliwia skorygowanie nieréwnosci podtoza w skrajnych
przypadkach nawet do 5 cm. Legary montuje sie (indywidualne rozwigzania dla zastosowanego
systemu) ukiadajac luzno (efekt tzw. podiogi plywajacej) na podktadkach gumowych
przyklejanych do podioza lub mocujgc do podtoza kotwami rozporowymi za posrednictwem
podktadki elastycznej co uniemozliwia kontakt legaréw z materiatem podtoza. Przed montazem
$lepej podtogi legarowanie powinno zostaé wypoziomowane. Slepa podtoga (petna lub azurowa
w zaleznosci od zastosowanego systemu) mocowana jest do legaréw wkretami lub gwozdziami.
Giowki gwozdzi lub wkretéw powinny by¢ zaglebione (gwozdzi za pomocg pobijaka). Laczenie
desek powinno nastepowac na legarach. Kolejne taczenia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 co najmniej jeden legar. Na Slepej podtodze uktadana jest swobodnie izolacja z folii
poliuretanowej szerokiej. Zaktady folii powinny by¢ klejone. Warstwa rozktadajgca obcigzenie
wykonana z ptyt wiérowych lub sklejki utozona na izolacji.

5.4. Warstwa nawierzchniowa

Posadzka sportowa
Montaz posadzki sportowej zgodnie z instrukcjg dostarczong przez wybranego producenta
posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do wykonania podtég sportowych powinna byé
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegéinych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora/

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej — przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3g :

m2 — wykonanej powierzchni

llo$ci obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogéine”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
podiogowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umyé woda. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie
dwumetrowej taty kontrolnej, przeswity nalezy sprawdzi¢ z doktadnosciag do 1 mm. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢é wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ temperature powietrza
(10 cm od podktadu w miejscu najbardziej oddalonym od zrédta ciepta). Wilgotnos¢ powietrza
nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki pomiaréw temperatury i
wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

_ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

_ rodzaj zastosowanych materiatow,

_  sprawdzenie dotrzymania warunkdéw og6lnych  wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

_ sprawdzenie prawidiowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

_ sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez ocenge wzrokowa,

_ sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania jak wyzej,

_ sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dlugosci taty
kontrolnej dtugosci 2 m.

_ sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie
posadzki z deszczutek i ogledziny i naciskanie posadzki rulonowej,

_ sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,

_ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce elementéw montazowych wyposazenia
sportowego przez ogledziny,

_ sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materialdbw posadzkowych, i spawoéw
wyktadzin sportowych, badania prostoliniowosci i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

_ sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych lub
cokotéw przez ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg. umowy ryczattowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercagce samogwintujagce z tbem stozkowym z wglebieniem
Krzyzowym

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czes$¢
1: Tarcicaiglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Plyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania.
Czes¢ 1: Plyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen nie konstrukcyjnych.
Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie spoiny klejowej w potaczeniach zaktadkowych
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i
piyty

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcja montazu poditoég sportowych wydane dla zastosowanegosystemu.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

12. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE | WYKLADZINY, PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 12
ROBOTY POSADZKOWYE | PODLOZA (KOD CPV 45000000),
KLADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek wewnatrz budynku dla zadania
pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.2. Zakres robot objetych STT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego:
- posadzek ceramicznych - toalety, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja, szatnie ogdélne
pomieszczenia magazynowe, kotlownia gazowa.
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1.3. Okreslenia podstawowe.

Podtoze - powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane posadzki.

1.4.Zgodnos¢ z dokumentacja

Posadzki powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajagcym rodzaj i grubos¢ posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materialow okreslono w Wymaganiach ogoéinych
pkt. 3.

2.1.1.Posadzki ceramiczne powinny by¢ wykonane z plytek posiadajgcych parametry zgodne z
normg PN-ISO 13006:2001, klasa sScieralnosci 3 - 4.

2.1.2. Posadzki z elastycznych wykladzin podiogowych musza spetnia¢é wymagania zawarte w
polskiej

normie PN-78/B-89004 i powinny posiadac ;

- Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna

- Polska Norme lub Aprobata Techniczng

- pozytywng ocene higieniczng

- klasyfikacje palnosci

3. SPRZET.

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogélnych.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogélinych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prawidlowos¢ i doktadnosé wykonania robét

5.1.1. Zasady ogélne

Ogoélne zasady prowadzenia robét podano w Wymaganiach ogdélnych.

5.1.2. Przygotowanie podktadu — podkiad pod posadzki powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny,
poziomy / lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej.
Podktady cementow nowe lub naprawione powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318
Wykonanie podktadéw powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Odbior podkiadu posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania rob6t posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac¢:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

* sprawdzenie spadkéw podkfadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow naleSy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegétow w podkladzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujagc pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

* sprawdzenie wytrzymalosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéow, z
ktorych podktad zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.

5.1.3. Wykonanie posadzek R

Do wykonywania posadzek moSna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem prac malarskich.

5.1.3.1 Wyglad zewnetrzny - posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest
stosowanie materialow niepetnowartosciowych.

5.1.3.2.Powierzchnia posadzek - powinna byé réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na diugosci 2 m.

5.1.3.3. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie
powinno powodowac zaniku zatlozonego w projekcie spadku.

5.1.3.4. Przyleganie do podkiadu — posadzka powinna catg powierzchniag przylega¢ do podktadu
i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

5.1.3.5. Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
wzdituz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
roznigcych sie obcigzeniach.
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Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach
zaleznych od miejsca wykonania posadzki i podkladu . W pomieszczeniach zamknietych - max.
wymiar dtuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/

5.1.3.6. Wykonczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do sciany nalezy wykonaé¢
cokoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogoélnych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek

Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

6.3.Rodzaje badan:

al sprawdzenie materiatdbw — na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych
zaswiadczeniach, atestach stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialdow z wymaganiami
dokumentacji technicznej i specyfikacji, normami.

b/ sprawdzenie wykonania podktadéow — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéow
stwierdzajacymi zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej.

¢/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogoéinych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélinych.

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. rownosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci posadzki

5. szczelin dylatacyjnych.

Na kazde 100 m2 posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie. Jezeli
wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy i specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisow zwigzanych podano w Wymaganiach ogoélnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN -88/B-06250 Beton zwykly

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-ISO 13006 Ptyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

13. ROBOTY DEKARSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B — 13

KOD CPV - 45260000 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

W TYM KOD CPV 45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOWA Z OBROBKAMI
BLACHARSKIMI.

KOD CPV 45261320-3 RYNNY | RURY SPUSTOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych blachg dachéwkowa wraz z obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci
Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajagcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robot, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

Pokrycie dachu .

Blachodachéwka gr.0,5 mm ocynkowanea z posypka mineralng w kolorze czarnym. Blacha od
strony wewnetrznej winna by¢ zabezpieczona powloka syntetyczng. Pokrycie na fatach i
kontrtatach.

W partiach zabezpieczenia dachu p.poz. stosowa¢ pod blache okapu i pod blachg okucia deski
czotowej ptyte cementowg ®. Farmacell lub Merkor RE30. Mozna zastosowa¢ dowolny inny
material o analogicznych wlasciwosciach i dziataniu. Podany materiat jest przyktadowy.

RYNNY SXH- 150X80 MM.

RURY SPUSTOWE SREDNICA 140 MM.

Odwodnienia potaci dachowych. Wykona¢ jako systemowe rynnami z odprowadzeniem do rur
spustowych zewnetrznych, przez czyszczaki do kanalizacji deszczowe;.

Rynny i rury spustowe stalowe, systemowe malowane w kolorze ciemno-popielatym RAL 7039.

Okapy dachu:

Wykonczenie blacha trapezowa T 8 gr. 0,5 mm
kolor ciemno-popielaty RAL 7039

na tatach drewnianych 5x5 cm.

Pasy podrynnowe, kosze, okucia kominéw i innych elementéw wystajacych ponad dach
wykonaé blachg ocynkowang w kolorze pokrycia dachu grubosci 0,5 mm. Kolor zgodny z
kolorem blachy pokrycia.

Projektuje sie¢ wytaz dachowy o szerokosci uzytkowej przejscia 85x85 cm. Stosowaé wytazy
systemowe z zakupu. Okucia wytazu - fartuchy z blachy tytanowo-cynkowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéline” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatga Techniczng lub z PN,
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— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacag sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy ptaskie, blachodachowka.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowa¢ specjalisty sprzet tj. mi :

- pily i nozyce do ciecia blach

- maszyny do fgczenia i zaciskania rgbkow.

Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajacych przy cieciu wysoka temperature
jak np. szlifierki katowe .

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochodd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochoéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢é dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
ukltadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1
m.Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne dla podkiadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta.

Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowe;.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢é wykonywane o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizej niz 5 o C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob , aby nie nastgpito pekniecie
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blachy.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Roboét nie mo zna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach.

Obroébki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizszej od 5 o C. Robot nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dytalacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5.3. Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

5.5.4. Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola wykonania pokryc¢.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

6.2. Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

7. Odbior robét budowlanych.

7.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.
7.2. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

7.3. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robé6t pokrywczych

7.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony

7.3.2 Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem

7.3.3 Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu

7.3.4 Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi

7.4. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

7.4.1 Sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych

7.4.2 Sprawdzenie mocowania elementéw do s$cian

7.4.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

7.4.4 Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
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8. Dokumenty odniesienia

§ PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

§ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

§ PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdine

8§ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. Roboty blacharskie.

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkitadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnosé wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

11. OBMIAR ROBOT. Roboty blacharskie.

11.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

— dla rob6t — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

—dlarobét — Rynny i rury spustowe —1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

11.2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

12. ODBIOR ROBOT. Roboty blacharskie.

12.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

12.2. Odbiér podktadu

12.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

12.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchniag a tata nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadiym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

12.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

12.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

12.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkitadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

12.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

12.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
12.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegoéinych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robé6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

12.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrdbek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

12.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
na zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe
nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

12.4. Odbior pokrycia z blachy

12.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rgbkéw
lub zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

12.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

12.4.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

12.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

12.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

12.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

12.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow,
wlazow itp.

12.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

12.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

12.6. Zakonczenie odbioru

12.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zzaméwieniem.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

13.1. Pokrycie dachu blacha

Ptatnos¢ za wykonane roboty dekarskie nastapi po dokonanym odbiorze robét wg zasad
okreslonych w zawartej umowie pomiedzy inwestorem a wykonawca wylonionym w
ogltoszonym przetargu na powyzsze roboty.

14. PRZEPISY ZWIAZANE.

14.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych zblachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

14.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 14

MONTAZ OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH
KOD CPV 45421125-6

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJA WSZYSTKIE CZYNNOSCI
MAJACE NA CELU WYKONYWANIE, MONTAZ DRZWI, OKIEN ITP. CPV 45421115-3, CPV
45421114-6.

MONTAZ OKIEN

MONTAZ DRZWI ZEWNETRZNYCH

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH

MONTAZ KLAP WYLAZOWYCH ZE SCHODAMI SKLADANYMI NA DACH

MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, polegajagce na zamontowaniu w projektowanym obiekcie stolarki z
Aluminium dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny
Dunajec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sa obowigzujagce na réwni z
pozostatlymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja dla montazu stolarki okiennej

_ przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,

_ zalozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

_ dokona¢ dokltadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujgce kotwy,
_ uszczelnienie osadzenia oscieznicy pianka poliuretanowa montazowg oraz silikonem,
_ wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzny i wewnetrzne z zaprawy cementowej,

_ wykonanie tynkéw uzupetniajgce kat. IV z zaprawy cem-wap na osciezach i scianie,

_ szpachlowanie naprawionych miejsc,

_ wykona¢ montaz parapetéow

_ wykonac¢ roboty wykonczeniowe,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz z
definicjami

podanymi STWIiORB 00.00 ,,Wymagania ogéine".

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi zewnetrznych.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z montazem nowej stolarki aluminiowej,
wykonczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z instalowaniem okien i drzwi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIiORB 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Przy
robotach zwigzanych z instalacja okien nalezy s$cisle stosowa¢ sie do instrukcji producenta
tych elementéw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z udostepniong
dokumentacja, poleceniami inwestora oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania zamieszczono w
STWIiORB 00.00

»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z aluminium.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z aluminium okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-
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ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien musza spetnia¢ warunki
miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

Stolarka okienna.

Stolarka okienna zewnetrzna, aluminiowa, zespolona dwu szybowa wykonana indywidualnie.
Rozmiar stolarki, wymiary wysokosciowe i szerokosci sprawdzi¢ w naturze po wykonaniu
obiektu w stanie surowym.

Kolor ram i ramiakéw ciemny popielaty RAL 7030 do uzgodnienia z Dostawca.

Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-5).- dla sal gimnastycznych.

Przyjeto:

Okna przyjeto o Ra; = 35 dB proponujac okna o wartosci Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-5).

Oznacza to wartos¢ R'a2 > Ra2=Rw+ Ctrr=2=35-5-1=29dB.

C - widmowy wskaznik adaptacyjny dostosowany do pfaskiego widma w funkcji czestotliwosci
charakteryzujgcego hatas bytowy , hatas komunikacyjny - np. C =-1

Ctr — widmowy wskaznik adaptacyjny dostosowany do hatasu niskoczestotliwosciowego (np.
komunikacja drogowa ) — np. Ctr =-5

Rodzaj skrzydetl zamkoéw i okué w projekcie wykonawczym. Stosowaé okucia obwiedniowe. Dla
blaszek lub listew odprowadzajagcych wode stosowaé¢ blache tytanowo-cynkowa. Szklenie
wielo-szybowe zespolone okno U=0,90 W/m?K. Parapety zewnetrzne blaszane, wykonane z
blachy aluminiowej grubosci 0,5mm, malowane na czarno. Parapety wewnetrzne konglomerat.
Okna elewacji, szklenie zespolone — typu termofloat lub float, szyby bezpieczne.

Wypetnienia petne realizowa¢ przez zastosowanie zestawu z blachy aluminiowej w kolorze
ciemno popielatym RAL 7026 wypeilnionym pianka poliuretanowa / dla analogii ptyciny petne w
drzwiach. /.

Okna p.poz, wg oznaczen El na rzutach i w zestawieniu stolarki.

Wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3
m3/(mhdaPa?3)

Klasa wtasciwosci przepuszczalnosci powietrza / szczelnos¢ / 4.

Wykona¢ wg. zestawienia stolarki.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Kolor ram i ramiakéw ciemny popielaty RAL 7030 do uzgodnienia z Dostawca.
Drzwi p.poz, wg oznaczen El na rzutach i w zestawieniu stolarki, klapy na strych, odpornos¢
ogniowa 30 min wykona¢ z aluminium.

Drzwi zewnetrzne projektowane : U drzwi - Umax=1,3 W/m2*K

Izolacyjnosé¢ akustyczna -wymagana RA > 32 dB.

W drzwiach ewakuacyjnych zastosowa¢ okucia antypaniczne.

Elementy pelne realizowa¢ przez zastosowanie zestawu z blachy aluminiowej w kolorze ciemno
popielatym RAL 7009 wypetnionym pianka poliuretanowa.

W drzwiach szklonych stosowa¢ szkto bezpieczne.

Wykona¢ wg. zestawienia stolarki.

Drzwi / wytyczne eksploatacyjne /

drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych wyposazy¢ w zamki antypaniczne, samozamykacze oraz elementy
blokujace skrzydto w pozycji otwartej

wszystkie drzwi wyposazyé w odbojniki oraz wktadki patentowe z 3 szt. kluczy.

Uwaga !

- drzwi szerokosci w sw. muru 136 cm winny mie¢ 120 cm szerokosci przejscia po otwarciu
skrzydta.

- drzwi szerokosci w sw. muru 116 cm winny mie¢ 100 cm szerokosci przejscia po otwarciu
skrzydta.

- drzwi szerokosci w $w. muru 106 cm winny mie¢ 90 cm szerokosci przejscia po otwarciu
skrzydtia.

- w drzwiach dwuskrzydiowych przynajmniej jedno skrzydto winno mie¢ 90 cm po otwarciu.

2.3. Zastosowane materiaty.

- zaprawa cementowa -wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne aluminiowe o grubosci min. 0,5 mm, kolor bardzo ciemny popiel —
czarny. popiel,
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- parapety wewnetrzne - zastosowaC parapety: konglomerat granitowy, polerowane, jasne,
grubosé: do 2,0 cm dilugosci 110 cm, powyzej diugosci 110 cm grubos¢ 3,0 cm. Parapety
powyzej 3m taczone z odcinkow.

- zaprawa klejowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zatozenie stolarki
okiennej aluminiowe;j.

- farba emulsyjna

- folia polietylenowa budowlana ostonowa

- tektura falista

- okno aluminiowe

2.3.1 Okna i drzwi zewnetrzne wg. zestawienia

Bez wzgledu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonac
doktadnych pomiaréw wszystkich okien.

2.3.2. Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe — wymagania.

Szklenie:

- podwaéjne 4/16/4,

- szkto niskoemisyjne,

- szyby zespolone typu float

- grubos¢ szyb min. 4 mm

Okno:

1. Konstrukcja: jednoramowa

3. Materiat oscieznic i skrzydel:

_ ksztattowniki AL, ciemny popiel, wielokomorowe systemowe, ze wzmocnieniem stalowym
ocynkowanym w ramie okna i skrzydia,

_ obciazenie wiatrem - sztywnos$¢ okien z szybami izolujgcymi osiggajaca, przy cisnieniu 1000
Pa strzatke ugiecia < 1/150 dtugosci szyby,

_ uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych montowane w oscieznicy i w
skrzydle,

_ okucia - systemowe lub zwigzane z systemem otwierane zgodnie z zestawieniem stolarki z
mozliwoscia rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle,

1.3.3 Parapety.

1. Zastosowacé parapety: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubos¢: do 2,0 cm
diugosci 110 cm, powyzej dtugosci 110 cm grubosé 3,0 cm. Parapety powyzej 3m fgczone z
odcinkow.

2. Parapety zewnetrzne blaszane, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,5mm,
malowane na czarno. Szerokos¢ parapetow zewnetrznych powinna uwzglednia¢ wykonanie
termomodernizacji Sciany o grubosci 15 cm (szerokos¢ parapetu ok. 30 cm).

2. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w STWIiORB 00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do osadzenia okien

Wykonawca przystepujagcy do wykonania tych robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w STWIiORB 00.00 ,Wymagania ogodlne".
Okresla je rowniez norma PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i
transport”.

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac¢ sie samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony
przed uszkodzeniami.

4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w polozeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i skladowania musza chroni¢ wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, okué¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno
sktadowa¢ okien (nawet przez krotki okres) pod golym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania
ogolne".
5.2. Warunki przystapienia do robot
Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i przewietrzone.
5.3. Instalacja i montaz okien.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robé6t zwigzanych z instalacja i montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.
5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej z aluminium. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej
wskutek nieostroznego transportu materiatow.
5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu
przygotowanych wyrobéw sprawdzajac czy:
_ haroza oscieznic i skrzydetl sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane,
zanieczyszczone farba),
_ okapniki sg prawidtowo przykrecone,
_ szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
_ okucia sg prawidiowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja. Nie nalezy
zabudowywaé¢ okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa. Przed
osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementoéw sciennych.
5.3.3. Mocowanie oscieznic okien i drzwi zewnetrznych aluminiowych
Producent okien dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobéw, zawierajaca
miedzy innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna aluminiowe beda wbudowywane w
$cianach zewnetrznych murowanych. Do zamontowania okien aluminiowych otwory okienne w
$cianach zewnetrznych powinny posiada¢ wegarek w nadprozu i na bokach, natomiast w dole
otworu specjalny prég betonowy lub drewniany z wystepem na calej szerokosci osciezy.
Wymiary wystepu powinny umozliwia¢é mocowanie na nich kotwi. Przy wbudowywaniu stolarki
aluminiowej nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wplywem
temperatury. Réznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym oscieznicy
winna wynosi¢ min 30 mm na wysokosci progu i 20 mm na szerokosci jezeli oscieze zostato
prawidlowo przygotowane - wyprowadzone poziomy i piony. Do wbudowania okien
aluminiowych nalezy zastosowa¢ min. nastepujace materialy: kotwy stalowe dtugie wedtug
zalecen producenta i rodzaju sciany, silikon budowlany mrozoodporny, pianka poliuretanowa.
Stosowane do montazu i uszczelniania materialy powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIiORB 00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Metody badan okien okreslaja Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB.
Ocenia¢ nalezy w szczegdlnosci:

_ jakos¢ materiatu - doktadno$¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakos¢
wykonania otworéw,

_ prawidlowos¢, wytrzymatosé i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy),

_ zachowanie peinej réwnolegtosci i prostopadiosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max.
2mm / 1 mb oscieznicy lecz nie wigcej niS 3 mm na cala oscieznice,

_ prawidtowos$¢ osadzenia podokiennikdw (parapetow)

_ prawidtowos¢ szklenia,

_ estetyke wykonania.

6.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej aluminiowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé¢ luzéw w miejscach polaczen z
murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na
1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny
przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé Zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne
nie moga sie same zamykaé. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym
miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli
po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne.
Okucia elementow powinny by¢é zamocowane w sposob trwaly. Wszelkie obrobki blacharskie
(doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéow nie moga
budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez
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wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb,
powlok z folii, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t opisano w STWIORB 00.00 ,,Wymagania ogdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
Pomochniczymi jednostkami sa:

Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikow (parapetow) jest 1 mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 00.00 ,,Wymagania ogdélne".

8.2. Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia
o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajagcym otynkowaniem osciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosé¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Oknai drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowiazujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

PN-90/B-91002

15. IZOLACJA POZIOMA 2 X FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 23
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w budynku sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é€ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg
przyczepnosé, do sklejanych materiatéw , okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Foliaizolacyjna PCV

2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniajacy . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.3. Dysperbit, lepik asfaltowy lub inne materiaty o podobnych wtasciwosciach posiadajace
wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie do
zastosowania dla wykonania izolacji wewnetrznych sciany fundamentowych i gruntowania
podioza betonowego przed potozeniem warstw folii izolacyjnej lub poréwnywalnych
zaakceptowanych przez Inspektora. Materialy powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260.
2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

Wszystkie materialy stosowane do izolacji powinny uzyskaé¢ aprobate Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

2.3.1. Foliaiizolacyjna; PCV lzolacje pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna
na dzialanie agresywnych czynnikéw biologicznych i chemicznych. Sposéb uktadania i
montazu scisle wg. instrukcji i wskazan producenta.

* Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

Aprobatatechniczna: AT-15-2661/97

« Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajacy ognia

* Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

* Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu réznego typu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Folie mozna transportowac dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podkiadu.

a) Podktad betonowy pod izolacje z foli;

b) Pizy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé
5%;

c) Powtoki gruntujace powinny byé¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢é naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i [dotycza poziomej izolacji w posadzkach].

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig -

powinny sklada¢ sie z dwoch warstw.

b) Do klejenia foli nalezy stosowa¢ wylgcznie zgrzewanie lub klejenie sSrodkiem wg. instrukcji
producenta

d) Szerokosé zaktadow foli zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by€ nie niniejsza niz 20,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

5.1.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne
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* Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem;

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producentaich jakosé nie moga byé dopuszczone do stosowania;

¢ Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiada jga wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa roboét jest 1Im2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami
towarzyszacymi.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywa¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykohczeniowych.

a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§é m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
* czyszczenie podtoza;

¢ dostarczenie materiatéow;

* zagruntowanie podioza;

utozenie warstw izolacyjnych.

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Izolacje przeciwwilgociowe

PN-B-24008:1997 stron 4

Masa uszczelniajgca

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 p6z. 65

PN-80/B-10240stton6

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno

16. ROBOTY MALARSKIE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 16
KOD CPV 45000000, ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8.
MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonywanie robot wykonczeniowych, malarskich (kod CPV 45000000), roboty malarskie kod
CPV 45442100-8. malowanie scian wewnetrznych i sufitow dla zadania pn. Projekt sali
gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

4. MATERIALY.

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Zaleca sie stosowanie fotokatalitycznych farb do wnetrz opartych na nanotechnologii. Pod
wplywem swiatla powtoka fotokatalityczna farby przyspiesza rozklad szkodliwych substancji
optymalizujac higiene powietrza w pomieszczeniu oraz posiada wlasciwosci samoczyszczace i
biochronne powloki. Przeznaczona do malowania scian i sufitow wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, szpitalach, szkotach i budynkach uzytecznosci publicznej.

Dane techniczne

Gestos¢ 20+0,50C, [g/icm3] Lepkos¢ Haake 23+10C, 1,350 + 1,440

[dPa* s] 22 +33

Czas schniecia powloki w 23+20C, 4 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po4h

Zawartos¢ czesci stalych, min. [%wag] 50,0

Odczyn Ph
8,0 +8,7

Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego) 86

Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 140

Odpornosé¢ na szorowanie Klasa 3

Wyglad powtoki Mat

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] Drobna do 100

Wspélczynnik kontrastu
Klasa 1 przy 7 m2/|

Rekomendowana ilos¢ warstw 2

Wydajnos¢ do 7 m2/ll przy jednej
warstwie w zaleznosci od
chionnosci i chropowatosci
podtoza

Wymagania przy odbiorze:

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskag Norma albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna. Materialy powinny by¢
dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

Do rozcienczania farb stosowa¢ wode; Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdag wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

5. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

6. TRANSPORT.
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Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

7. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne warunki wykonania robot:

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°c. w
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°c. po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy: podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie drewniane i metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Szczegotowe warunki wykonania robot:

Roboty do wykonania : malowanie scian wewnetrznych i sufitéw.

Zaleca sie stosowanie fotokatalitycznych farb do wnetrz.

Spos6b stosowania: przygotowanie podtoza,Pozostatosci po farbach klejowych nalezy
doktadnie usungé¢, a podioze zmy¢ woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna
by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana z podtozem. Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi odtlus¢ poprzez umycie woda =z dodatkiem
detergent6w. Swieze tynki i podloza silnie chtonace wode (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe, podtoza nigdy niemalowane) nalezy zagruntowaé¢ gruntem. Do wyréwnania
chtonnosci i odcienia podioza nalezy stosowaé podklad uniwersalny. Powierzchnie
zagrzybione nalezy oczysci¢ wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego przy uzyciu
szczotki.

Malowanie

Przed uzyciem wyréob nalezy doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci
max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 2. Druga warstwe nalezy naklada¢ po wyschnigciu
pierwszej. Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢é woda. Dodatkowe informacje
Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich natozenia. Petne wtasnosci
uzytkowe powloka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza i podtoza +5 do + 30°C i wilgotnosci powietrza ponizej 85%. Produkt
wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywaé¢ w temp. powyzej 0°C w chtodnym i
suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poz Stosowa¢ si¢ do zalecen podanych na opakowaniu produktu.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczna,
posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac¢:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesdli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

9. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej — przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg :

m2 — wykonanej powierzchni,

ilosci obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonhczenia robét.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub sSwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachldwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
powyzej Jezeli odbior podtoza odbywa sie¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powltok o dobre;j
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
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Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg umowy ryczaltowej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Normy.

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje  Instytutu  Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.

17. BALUSTRADY | POCHWYTY. / Pochylnia dla niepetnosprawnych /.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 17
CPV 45421140-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania w ramach
robét budowlanych w zakresie wykonania balustrad dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej
w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych jw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie odtworzenia balustrad. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

* Wykonanie balustrad z rur stalowych nierdzewnych, polerowanych.

* Montaz gotowych balustrad.

1.4. Ogdllne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

e art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych Cze$¢ | —Roboty
ogodlnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem balustrad
stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY .

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania prac nalezy zastosowac:
- wyroby ze stali nierddzewnej, polerowanej. Rura o srednicy 40mm, grubos$¢ scianki 2mm.

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robot i
wyszczegoblnionego w poszczegélnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT .

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Balustrady wykonaé zgodnie z rysunkami technicznymi zalagczonymi do projektu.

Przed rozpoczeciem montazu balustrad nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé zamocowania marek,
lub elementéw osadzonych w sciankach fundamentowych, do ktérych dospawana bedzie
balustrada.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcja
zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem, montazem i malowaniem balustrad powinna
byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé | —Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.Il.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

* Sprawdzenie materiatow

* Sprawdzenie prawidiowosci osadzenia

* Sprawdzenie trwatosci potaczen.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajacych na odtworzeniu balustrad nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé¢ | —Roboty ogdélnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- protokotly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogoblne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ | -Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
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sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 po0z.1596) z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotycza-cych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178
p0z.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezaréw.

18. SCHODY ZEWNETRZNE, SPOCZNIKI, PODESTY - KONSTRUKCJE BETONOWE I
ZELBETOWE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 18
KOD CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST).

Przedmiotem n/n Szczegoétowej Szczegotowe Specyfikacje Techniczne sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem schodéw zewnetrznch dla zadania pn.
Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych jw.

1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w n/n Szczegolowej Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne maja
zastosowanie przy wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa schodéw i obejmuja:
- wykonanie schodéw i spocznikéw z betonu C 20/25 w deskowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne
powigzanie réoznych pozioméw w spos6b dostosowany do warunkoéw ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona czes¢ schodow skladajagca sie z co najmniej dwoch nastepujacych po
sobie stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych,
stanowigca potaczenie komunikacyjne dla dwéch réznych pozioméw.

1.4.3. Stopien - zasadniczy element schodow, na ktorym wspiera sie stopa przy pokonywaniu
réznych poziomow.

1.4.4. Podnézek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnia.

1.4.5. Czoto - przednia czes¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.6. Balustrada - element zabezpieczajacy na obiekcie schodow, majacy na celu
zabezpieczenie ruchu pieszego od strony skarpy. Pozostale okreslenia sg zgodne z
obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotycz_ce materiatow

Wymagania ogolne dotyczgce materialéw podano w SST ,,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do wykonania schodow

Materiatami do wykonania schodéw zgodnie z zasadami n/n Szczego6towej Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne:

- stopnie z betonu C20/25

2.2.1. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna spetnia wymagania podane w PN-B-14501 [4].
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2.2.2. Kruszywo
Zastosowane kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3].

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do budowy schodéw

Ze wzgledu na niewielki zakres Robét, prace przy budowie schodéw powinny byé wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodéw mozna stosowac ubijaki, wibratory ptytowe i inne zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru urzadzenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne dla transportu

Wymagania ogoélne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport materialéw na balustrady

Materialy na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogodine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i

harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z
budowa schodow.

Szczegoty konstrukcyjne zamieszczono w Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli.

Ogolne zasady kontroli Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robo6t

Przed przystgpieniem do Robé6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia
o jakosci (aprobaty techniczne) oraz wykonaé badania materiatébw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robot

6.3.1. Kontrola prawidiowosci wykonania schodow

Kontrola wykonania schodéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej - na podstawie ogledzin i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robo6t

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Rob6t

Zasady ogolne odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér Robét obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbi6r pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno_ci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanych schodéw i balustrad 1 mb nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robo6t w oparciu o wyniki pomiarow i badan
laboratoryjnych.
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Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie chudego betonu

- wykonanie izolacji poziomych i izolacji $cian fundamentowych,
- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie plyty zelbetowej schodéw

- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

- pielegnacji betonu,

- ulozenie kostki nawierzchniowej na podktadzie,

- rozebranie deskowania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

19. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU | ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 19
KOD CPV: 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU | ROBOTY ZIEMNE

UKLADANIE WARSTW PODSYPKOWYCH
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. Chudy beton C10 gr. 10 cm
Podsypka zageszczona kliniec, warstwowa wg. projektu.

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla zadania pn. Projekt sali
gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
przygotowawczych i obejmuja:

- ulozenie warstwy chudego betonu gr. 10cm

- podsypka zageszczona kliniec, warstwowa zageszczenie frakcjami 2 x lub 3 x gr.15 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST (Okreslenia podstawowe).

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

28.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST (Ogdlne wymagania dotyczace
robét) oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Podano w specyfikacji ogélne;j.

2.2. Piasek

2.3. Cement
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Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.
Za zgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o

wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].

Dane techniczne:

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, 16
nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, | 32,5
nie mniej niz:
3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, 60
min. 12
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h
4 Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie:
Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosc¢
do robdét.

2.4. Kliniec

Kruszywo budowlane, kamien famany o frakcji od 5 mm do 25 mm.

2.5. Chudy beton

Dane techniczne chudego betonu

Lp. Wiasciwosci

1 Wytrzymatos¢ na
$ciskanie po 7 dniach MPa
2 Wytrzymatos¢ na
$ciskanie po 28 dniach,
MPa

3 Nasigkliwos¢, % m/m, nie 7
wiecej niz:

4 Mrozoodpornosé,
zmniejszenie
wytrzymatosci, %, nie
wiecej niz:

Wymagania
0d 3,5do 5,5

0d 6,0do 9,0

30

Kruszywo w chudym betonie Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
Sito o boku oczka (%) (%)
kwadratowego (mm)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25do 55 od 25do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15do 35
0,5 od 7do 20 od 8do 20
0,25 od 2do 12 od 4do 13
0,125 od0do 5 od O0do 5

Skiad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagniecie wiasciwosci
okreslonych w tabeli ,,Dane techniczne chudego betonu”. Zawarto$¢ cementu powinna wynosic¢
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3. Sktad i uziarnienie
kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne tabelg ,,Kruszywo w chudym betonie”.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo_budowlane
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamie%C5%84_%C5%82amany&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(budownictwo)
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Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST (pkt. 3 Sprzet).

Do wykonywania przedmiotowych robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Do zageszczania warstw podkiadowych zaleca sie zastosowanie nastepujacych urzadzen: -
zageszczarki ptytowe, - ubijaki mechaniczne

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem, wysypywaniem. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogoélne zasady wykonania robé6t podano w OST.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy

Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwi¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wykonanie warstw podbudowy

Kliniec

Na wyréwnanym podtozu gruntowym uktada¢ warstwami kliniec o coraz drobniejszej frakcji i
zagescic, tak aby uzyskana grubosé kazdej warstwy wyniosta 15 cm. Stosowac frakcje od 5 mm
do 25 mm.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
Is = 1 . Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢
gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od - 20% do +10%

Do wykonywania przedmiotowych robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Do zageszczania warstw podktadowych zaleca si¢ zastosowanie nastepujacych urzadzen: -
zageszczarki ptytowe, - ubijaki mechaniczne

Chudy beton

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym
wysychaniem. Natychmiast po rozltozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej
zageszczanie. Zageszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peilng glebokos¢ i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
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mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder
typu duzego, ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Uzyskana grubos¢ warstwy chudego betonu powinna
wyniesé srednio 10cm. Roznice w grubosci warstwy chudego betonu pomiedzy wewnetrzng a
zewnetrzng krawedzig pierscienia fontanny wynikaja z zaprojektowanego spadku. Wilgotnos¢
mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda inspektora, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy:

Nierownosci podbudowy nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczaé 10mm. Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg *0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm, - 2cm. Grubosé podbudowy nie
moze sie réozni¢ od grubosci projektowej o wiecej niz +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami podbudowy:

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od ww. okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtoérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu
tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt wykonawcy. W przypadku niewlasciwego zageszczenia nosnosci podbudowy,
podbudowe nalezy zerwaé¢ i wymieni¢ na nowa na koszt wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka obmiarowag jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy.

Roboty podsypkowe objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST (pkt. 9 Odbiér robaot).

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci
wykonanych prac oraz ich zakres.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Platnos¢ wg. ceny ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami
prawnymi:

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-01100-1987. Piasek zwykly to kruszywo naturalne o wuziarnieniu do 2 mm o
nienormowanym skladzie ziarnowym.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST- B- 20.

KOD CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI - OSLONY GRZEJNIKOWE.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI .

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru oston grzejnikowych c.o. dla zadania pn. Projekt sali
gimnastycznej w miejscowosci Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

Zaprojektowano ostony z plyt sklejki bukowej z otworami na konstrukcji z pionowych i
poziomych ksztaltownikéw aluminiowych. Ostony grzejnikowe wykonaé z sklejki grubosci 2,5
cm, bukowej stosowaé¢ plyty wodo-odporne. Stosowaé zabezpieczenie powierzchni przez
malowanie lakierem bezbarwnym atestowanym dopuszczonym do stosowania w
pomieszczeniach gdzie przebywajg dzieci.

Uwaga! Wykonawca winien okresli¢ karencje czasowag do uzytkowania pomieszczen po
wykonaniu oston i przekaza¢ jg protokotem uzytkownikowi obiektu. W ptycie wykona¢ otwory
5x5 cm w rozstawie co 5,0 cm w obu kierunkach. Cata ostona winna by¢ obrzegowana profilem
PCV watek lub dwa éwier¢-watki kolor bragzowy. brzegowanie wykona¢ na goraco. Konstrukcja
usztywniajaca od strony grzejnika , wykona¢ z profili aluminiowych 30x20cm, grubos¢ 2mm,
ciezar jednostkowy 0,50kg/m, przeswit oston nad posadzka 5 cm, litera g w oznaczeniach
oznacza gtebokos¢ ostony od sciany, do ktérej jest mocowana.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realiza-cji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oston
grzejnikowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawag materialéw, wykonawstwem i wykon-
czeniem roboét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wy-konanie oston grzejnikowych:

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Ni-niejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z ostong grzejnikow
wewnetrznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz ich
zgodnosé z umowa, pozostatymi SST i pole-ceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdélnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

e Sklejka wodoodpornagr. 2,5cm

o Konstrukcja wsporcza ksztaltowniki AL.

e Laczniki metalowe blacha AL.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania oston:

Wykonawca przystepujacy do wykonania oston powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepu-jagcego sprzetu: Strugarki, szlifierki, pitly tarczowe, wkretarki, wszystkie maszyny
przystosowane do obrébki elementéw z drewna twardego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatéw

Elementy drewniane przygotowane w stolarni wykonawcy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transpor-tu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przedstawi zarzgdzajacemu realizacjg umowy do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Ostony nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C W okresie wysokich temperatur
letnich ostony nie powinny by¢ wykonywane.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoza scienne — gtadkie, czyste, pomalowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w
Ogdlnej Specyfi-kacji Technicznej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
wykona¢ badania suchosci zastosowanego materiatu z drewna bukowego.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1.Sprawdzenie suchosci uzytego materiatu drewnianego.
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6.2.2. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét.

6.3.1. Badania jakosci wykonania oston powinny by¢ prowadzone w szczegélnosci:
o zgodnosci z dokumentacja projektowa
¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtozy,
e wygladu powierzchni oston,
e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
o wykonczenie oston na narozach, stykach i potaczeniach, stabilnosé wykonania.

6.4. Ocena jakosci robét.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidiowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw,
zgodnosci wykony-wanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno w trakcie
wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez
pomiar lub badanie.

Przed przystapieniem do robét wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z
niniejszg SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioru roboét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, dalty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét
tynkowych. Podloze nalezy oczysci¢.

8.2. Odbior oston.
8.2.1. Dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 1 mm i w liczbie nie wiekszej niz 1 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie moga by¢ wieksze niz1 mm na 2 mb
e poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
« pekniecia elementéw drewnianych, seki w materiale bukowym
8.2.3. Odbiodr gotowych oston powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
a. Przygotowanie elementow
b. Wykonanie oston, montaz
c. Doktadne potaczenie z istniejgcymi Scianami
d. Wykonanie lakierowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg umowy ryczaltowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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21. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH.

SST - B — 22 KOD CPV: 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
Roboty przy wykonywaniu zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci Podszkle,
gmina Czarny Dunajec.

RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych i
wewnetrznych : malowanie, montaz elementéw wentylacji mechanicznej, wykonczenie scian i
sufitu hali gimnastycznej , docieplanie, malowanie elewacji.
1.1.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.
1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu i demontazu rusztowan.
1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
a) Ogolne wymagania dotyczace roboét
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni byé przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu i demontazu rusztowan budowlanych. Rusztowanie moze by¢
uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do
uzytkowania. Rusztowanie winno posiadaé¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co
oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi
posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt
techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta
winna zawiera¢:
-nazwe producenta z danymi adresowymi
-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne)
-zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat:
— dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych
— dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego
- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadze transportu pionowego (wciggarki)
- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktore naleza do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania zabezpieczenia rusztowania
wzor protokotu odbioru
wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod
wzgledem bezpieczenstwa), okreslajagcy zgodnosé¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukgc;ji
rusztowania i podestéow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia
ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z
wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan. Zabrania sie
stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
Ze wzgledu na sposoéb uzytkowania rusztowania sa: nieruchome lub ruchome (jezdne).
Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania s3: wolnostojace,
przyscienne i wiszace

2. MATERIALY
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1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzagca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralng czes¢ rusztowania.

3. Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji
rusztowaniato:

- wysokos$¢ przesta

- wysokos$¢ rusztowania

- dtugos¢ przesta

- szerokos¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wtazami, sztywne polaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)

- stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, pltyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmochnienie
poziome)

stupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej

kondygnacji rusztowania)

- stezenie wspornikéw (rura zakonczona tgcznikami, stluzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie, w razie potrzeby)

- wezel — miejsce roztgcznego potaczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych

- stezenie wzdtuzne

- stojaki, poprzecznice, podiuznice, podtuznice wzmacniajace

- odcigg — element taczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku

- pomosty robocze — podesty, ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma

stojakami

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnie)

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie)

- rama pozioma - element rusztowania pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy sie z dwéch podiuznic potaczonych poprzeczkami

- rama pionowa — gléwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajacy sie z dwoch stojakéw potgczonych poprzeczkami

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu

- konstrukcja osiatkowania — siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych

- porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne

- podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, réwnolegte, wzdtuzne itp. )

3. SPRZET

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania
systemowe, ktére sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie¢ stosowanie rusztowania systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.
3. Najwazniejszym dzialaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
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protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania
przed jego odbiorem.

4. Rusztowania nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania
posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Po zakonczeniu roboét (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac
wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz praca na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatla dajacego dobrg widocznos¢

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi, podczas burzy i wiatru

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych
przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 kV, 15 m
dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa spetnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac lub wylaczy¢ z pod napiegcia).

8. Na rusztowaniach winna by¢é wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

9. W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.
Sprawdzeniem obja¢ nalezy:
- stan podtoza — przeprowadzenie badan podioza na ktérym beda montowane rusztowania
- posadowienie rusztowania
- siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchyltek
- stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania
- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania
pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania
- komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania
- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci
- usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii
- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t wykonuje sie w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami
przedmiarowania KNR 202 dzial 16, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktady brygady roboczej i wspoétczynnika wykorzystania.

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

3. Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed

rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone

- czy jest prawidiowo zakotwione

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy

(czyste, nie jest sSliskie, stabilne)

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy narusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz 2
tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajace sa takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.
Przeglady dokonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.
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6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winny by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy ryczaltowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Dz.U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz. 5 — Rusztowania.

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 - Zkacza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 - Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placu budowy.

PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

22. INSTALOWANIE WINDY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B -21
INSTALOWANIE WIND KOD CPV 45313100-5

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
montazu dzwigu osobowego dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowosci
Podszkle, gmina Czarny Dunajec.

Zakres stosowania ST - Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji
robét wymienionych.

Zakres robot objetych ST - Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu windy.

Okreslenia podstawowe - Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji

Wymagania Ogélne. - Ogdélne wymagania dotyczace robét, Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymogi formalne - Wykonanie robé6t winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wilasciwg jakosé wykonania.
Roboty winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych
przez producenta wind.

Warunki organizacyjne - Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny
winny sie dokladnie zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z
pozostalymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji
robot). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.

Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

Winda nieprzelotowa, dostepna dla os6b niepetnosprawnych. Wielkos¢ kabiny 110 x 140 cm
umozliwia przewozenie osob niepelnosprawnych na wézkach inwalidzkich.

Winda bedzie wyposazona w s$rodki akustyczne informujgce o otwieraniu drzwi, pozycji
przystankowej dla os6b niewidomych.

Parametry i charakterystyczne dane.

Dane charakterystyczne - szyb dzwigu:
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- 3 przystanki wewnetrzne,
- Pow. uzytkowa 2,87 m2

2. MATERIALY | WYMAGANIA DLA WINDY

* przystosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami z dysfunkcja ruchu.

¢ wykonczenie kabiny - podtoga z materialow antyposlizgowych, sciany z okladzin
tatwych w utrzymaniu czystosci - zmywalnych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

« DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

e w budynkach wyposazanych w dzwigi nalezy zapewni¢ do nich dostep wszystkim
uzytkownikom na wszystkich kondygnacjach, a w szczegolnosci:

¢ kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb z niepelnosprawnosciami o szerokosci
co najmniej 110 cm i dtugosci 140 cm,

¢ po obu stronach kabiny ciggte podwadjne porecze na wysokosci 75 cm i 90 cm,

o drzwi do kabiny o szerokosci 90 cm, otwierane i zamykane automatycznie, z systemem
czujnikébw zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z
przedmiotem lub osoba,

¢ na scianie tylnej windy umieszczone lustro, umozliwiajace osobie poruszajacej sie na
woézku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine;

¢ kabina dzwigu i panele kontrolne dobrze oswietlone,

¢ nie stosowa¢ paneli dotykowych,

e zewnetrzny panel sterujgcy umieszczony na wysokosci 80-120 cm od posadzki,

e panel sterujacy w kabinie zamontowany na wysokosci 80-120 cm nad podtogg i w
odlegtosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny, wyposazony w dodatkowe
oznakowanie dla oséb niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub
symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa,

¢ przycisk kondygnacji ,,zero” dodatkowo wyrézniony,

¢ na parterze drzwi windy otwierane z kontrolg dostepu. Drzwi do windy na wszystkich
kondygnacjach EI60.

Wytyczne budowlane:

e Zakres prac przygotowawczych w budynku lezacych po stronie budowy wg uzgodnien
z dziatem sprzedazy wybranego dostawcy dzwigu.

e Zalaczony rysunek do projektu wykonawczego nie stanowi dokumentacji wykonawczej
windy. Nalezy go traktowac jedynie jako ogdlne wytyczne.

e Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi
dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki (Dz. Ustaw
Nr 75 z 2003 z p6zniejszymi zmianami).

o Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE.

1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepisow
budowlanych. W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢
ogrzewany gorgca wodg lub parg. Otwér wentylacyjny 20x15 cm w scianie bocznej szybu pod
ostatnim stropem musi by¢ zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjna.
llos¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi 0.70 kW.

Do wietrzenia pomieszczen nienalezagcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywa¢ szybu.

2. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacji.

3. Do panelu E&l nalezy doprowadzi¢ linie zasilajaca, niezalezna, dla kazdego dzwigu
osobng piecioprzewodowa 400/230 V 50Hz, zabezpieczong wylgcznikiem réznicowo-pragdowym
500 mA z zapasem 2 mb obliczong dla: 4.80 kW 9.20 A prad rozruchu 7.0 A prad pracy

Linia zasilajgca (rowniez tymczasowa) musi mie¢ zdolnos¢ pochtaniania energii odzyskiwanej
przez dzwig. Kabel zasilajacy o przekroju max. 10mmz2. Ewentualng redukcje wykonuje budowa.
Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy doprowadzi¢ do kazdego dzwigu
analogowa linie telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi, umozliwiajaca
tacznos¢ pomiedzy kabing dzwigu a zewn. sluzbami oraz linie trzyzylowg 230 V z
zabezpieczeniem administracyjnym. Z linii tej producent oswietla kabine i szyb. W podszybiu
nalezy umozliwi¢ uziemienie urzadzen dzwigowych.

4. Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢
min. 50 Ix. Przed panelem EIC oswietlenie na poziomie podiogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix.
Wytacznik oswietlenia powinien znajdowac sie w poblizu panelu EIC.
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5. Sciany szybu zostaly wykonane o grubosci (minimum) 200mm z zelbetu C20/25. Szyb
musi dobrze przenies¢ podane na rysunku obcigzenia na sciany i strop nadszybia. Dno
podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu pomalowane na biato.

6. Odlegtos¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig sciany szybu i progiem kabiny
nie powinna by¢ wieksza niz 0.15m (PN-EN 81.20 pkt. 5.2.5.3.1).

7. Grubos¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna
przekracza¢ 70mm.

8. Wykonczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykonaé¢
materiatem odpowiednim dla klasy odpornosci p.poz. drzwi.

9. W ptycie stropu nadszybia nalezy zamontowaé¢ haki montazowe o wskazanej nosnosci.

W przypadku zastosowania hakéw statych minimalne nadszybie nalezy zwiekszy¢é o wysokos$¢
haka.

10. Kazdg zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadniaé z producentem
danego urzadzenia. W przeciwnym razie montaz dzwigu moze by¢ niemozliwy.
11. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla sciany frontowej i

tylnej, dla scian bocznych +/-20mm.

Zestawienie powierzchni projektowanych

L.p. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
1 Pow. podszybia windy 2,87 m2
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i magazynowanie
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane. Caty
montaz dzwigu wykonywany jest wewnatrz szybu. Z tego wzgledu nie s3 wymagane zadne
podesty montowane w szybie. Do montazu i transportu podzespotéw (prowadnice, wciagarka,
itp.) wykorzystuje sie kabine podnoszong wciagnikiem Istnieje w takiej sytuacji koniecznos¢
odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nosnos¢ i odpowiednio
usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika predkosci (jako element
bezpieczenstwa przy montazu, zabezpieczajagcy razem z ukladem chwytaczy przed spadkiem
swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciagnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji
zelbetowej (grubos¢ 20 cm), prowadnice dzwigu mocowane sg wspornikami do scian przy
pomocy kotew rozpreznych. Podobnie sa3 mocowane wsporniki progowe jak rowniez belki
napedu drzwi przystankowych. Wydajny montaz oparty na technologii bezpomostowej
zapewnia krotkie czasy montazu, bezpieczenstwo i swobode. Z tego wzgledu, ze wiekszos¢
prac jest wykonywana wewnatrz szybu, to minimalizuje zaki6cenia pracy innym
podwykonawcom.

6. MONTAZ

Montaz wykonuje sie przez autoryzowane ekipy montazystow zgodnie z Wewnetrzng Instrukcja
Montazu Dostawcy

SWIADCZENIA BUDOWLANE NIEZBEDNE DO WYKONANIA MONTAZU DZWIGOW.

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU DZWIGU:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowe.

2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dzwigowego, hakéw montazowych w szybie oraz
otworu wentylacyjnego zgodnie z dokumentacja Wykonawcy oraz obowigzujgca norma EN 81 i
przepisami budowlanymi a takze doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca
okreslonego zatozeniami technicznymi Wykonawcy.

3. Zaznaczenie przy kazdym otworze na drzwi szybowe i wewnatrz szybu poziomu 1 metra od
poziomu podlogi wykonanej na gotowo na kazdym przystanku.

4. Zabezpieczenie otworéw na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem
na

budowe.

5. Dostep do 1- fazowego zrédta zasilania w poblizu szybu.
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6. Przekazanie do dyspozycji personelu montazowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego,
zamykanego i oswietlonego w celu przebywania i przebierania sie. Zabezpieczenie dostepu do
urzadzen sanitarnych i wody.

7. Pomoc organizacyjna przy roztadunku dzwigu.

8. Zapewnienia wystarczajgcego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia
robét i zabezpieczenie przed kradzieza i wpltywami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie
swobodnego dojazdu pomiedzy miejscem sktadowania szybem.

9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku
instalacji celem umozliwienia podiaczenia zgodnie z trescig niniejszego kontraktu funkcji
urzadzen dzwigowych Wykonawcy.

10. Dostarczenie Wykonawcy protokotu budowlanego wykonania szybu .

11. W przypadku dluzszej przerwy w pracach montazowych z winy Zamawiajagcego zapewnienie
bezpiecznego skladowania pozostalych do zamontowania materialow Wykonawcy na swoj
koszt.

12. Wskazanie miejsca na placu budowy do ztozenia zuzytych opakowan wraz z ich usunieciem.
Po zakonczeniu montazu dzwigéw - przed odbiorem przez jednostke notyfikowana.

13. Wykonanie robét wykonczeniowych wokét drzwi szybowych, elementéw sygnalizacyjnych
dzwigu i posadzek przy drzwiach

Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montazu dzwigéw i po odbiorze
przez jednostke notyfikowana — przed odbiorem przez jednostke inspekcyjna udt:

14. Po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowana a przed odbiorem
przez Jednostke Inspekcyjng UDT i uzytkownika Zamawiajagcy na wlasny koszt zabezpieczy
elementy urzadzenia dzwigowego, a w szczegolnosci drzwi szybowe, kabine i inne zewnetrzne
elementy dzwigu (sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, oscieznice) przed zniszczeniem.
Wymagania budowlane.

- temperatura w szybie +5 do +40 0C

- wilgotnos¢ max 95% przy +40 0C

- zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu

- oswietlenie szybu wykona¢ zgodnie z PN — EN 81.1 (min. natezenie oswietlenia w szybie 50
lux)

7. KONTROLA JAKOSCI

Kazda winda podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywa¢ wad produkcyjnych i
uszkodzen mechanicznych. Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosé rzednych wykonanych konstrukcji i szybow windowych z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
wysokosciowy otworowania szybu windowego .

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Roboét jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urzadzenia
dzwigowego.

9. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania $ciany z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi normami.

Ogolne zasady odbioru Robét podano ,,Wymagania ogolne".

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigow.

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigéw przez Jednostke Notyfikowana UDT i Jednostke
Inspekcyjna UDT w przypadku dzwigu modelowego

10. PODSTAWA PLATNOSCI

* Dostarczenie i montaz kompletnego urzagdzenia dzwigowego

e Odbior i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen i odbioréw. Oraz wszystkie inne
roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania roboét objetych niniejsza
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE.

Opracowanie
mgr inz. arch. Jan Okowinski
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