

**Nr. RIiGK.271.16.2022**

**„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.**

Bobowa, dnia 10.11.2022 r.

Zamawiający:  
**Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa**  
NIP: 738-212-99-65 REGON: 491892050

Strona internetowa postępowania  
<https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa>

### **ZMIANA do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710) – Zamawiający Gmina Bobowa zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pkt. 8.1. SWZ – Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

8.1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez **okres 30 dni tj., do dnia 16.12.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pkt. 9 SWZ - Miejsce i termin składania ofert, otrzymuje brzmienie:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa> do dnia **17.11.2022 r. do godz. 08:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **17.11.2022 r. o godz. 08:30**

Pkt. 15.3. SWZ otrzymuje brzmienie:

15.3. Termin wniesienia wadium upływa **dnia 17.11.2022 r. o godz. 08:00**



**Nr. RliGK.271.16.2022**

**„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.**

---

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowany dokument pn. *Wypożyczenie CUV*, będący częścią zał. nr 12 do SWZ – Specyfikacja wyposażenia.**

**UWAGA:**

**Dodatkowo Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić w wycenie wykonanie dodatkowego przystanku platformy na poziomie parteru. Otwór w ścianie należy wykonać analogicznie jak kondygnację wyżej, należy również wziąć pod uwagę w wycenie roboty towarzyszące, związane z wykonaniem dodatkowego przystanku (wejścia od wewnątrz budynku).**

Pozostałe zapisy SWZ, pozostają bez zmian.