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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Remontu dachu wraz z jego dociepleniem oraz
wymiang luksferéw na okna w pasie nadstropowym w budynku dydaktycznym przy ul. Podchorazych 2 w
Krakowie ,,

2.Lokalizacja

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorazych 2

3. Stan prawny

Budynek usytuowany jest na dzialce 555, bedacej wiasnoscia Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

4. Podstawa opracowania

¢ umowa z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
¢ Inwentaryzacja zataczona w wymaganym zakresie przez BPW ROBIPROJEKT z Gliwic

5. Stan istniejacy

Budynek podlegajgcy pracom remontowym sktada sie on z kilku czesci :zachodniej srodkowej, wschodniej
oraz potudniowej potgczonej razem w formie ramion w ksztatcie $migta. Budynek zostat wybudowany w 1968r,
jest obiektem podpiwniczonym z 6 kondygnacjami nadziemnymi w tym cze$¢ strychowa o zmiennej wysokosci.
Budynek posiada kilka klatek schodowych oraz windy w poszczegoinych segmentach. Budynek jest w
konstrukcji stupowej Zelbetowej z pasami przeszklen od strony zewnetrznej. Uktad trzytraktowy z korytarzem
posrodku z $cianami konstrukcyjnymi po jego obu stronach w ktérych umieszczono kominy wentylacii
grawitacyjnej lub mechanicznej.

Stropy Zelbetowe prawdopodobnie typu Zeran. Klatka zelbetowa dwubiegowa z windg od poziomu piwnicy. Dach
pulpitowy znajdujacy sig¢ na dwoch poziomach, przekryty ptytami korytkowymi o rozpietosci 3m opartymi na
belkach dwuteowych zelbetowych. Wykonczony izolacjg w postaci papy zgrzewalnej w stanie do remontu.
Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej w cze$ci malowanej. Koryta rynny zelbetowe wytozone blachg
ocynkowang, od strony potudniowej w segmencie zachodnim i $rodkowym wykonane z papy. Rury spustowe
nowe od strony potnocnej odprowadzajace wode z dachu szerszego o $rednicy fi 150 ocynkowane powlekane
farbg w kolorze grafitowym, rury spustowe od strony potudniowej odprowadzajace wode z dachu wezszego o
srednicy fi 120. W $cianie wydzielajgcej cze$¢ nizszg oraz wyzszg dachu znajdujg sie wyrzutnie z central
wentylacyjnych (w cze$ci nieczynne). Przed $ciang w odlegtoéci ok 40-50cm na konstrukcji stalowej znajduje
sie obudowa na catej dtugosci w formie elementu z blachy trapezowej. Dach posiada wypietrzenie w czesci
centrainej w formie okragtej wiezyczki widokowe] przeszklonej z balkonem oraz balustradg przekrytej



oddzielnym dachem zelbetowym. W czesci zachodniej znajduje sie niewielkie wypietrzenie nad maszynownig
windy na ok 80cm. W skrzydle potudniowym z kolei zlokalizowane sg dwa murowane wychodzgce ponad dach
kominy nieczynne po dawnej kottowni przekryte blachg trapezowg T22. Na dachu znajdujg sie ustawione
centrale telefonii komoérkowej. W cze$ci zachodniej najwieksza zakotwiona do dachu w formie konstrukcji
stupowej z przyporami oraz cztery zestawy posadowione na dachu na konstrukcji z balastem w formie piyt
betonowych. Instalacje teletechniczne tgczgce poszczegdlne sekcje posiadajg na dachu koryta o szer ok 40cm
na ktérych znajdujg sie kable teletechniczne. Na dachu znajduje sie kilkanascie central klimatyzacyjnych (
jednostki zewnetrzne usytuowanych w roznych punktach) wraz z instalacjg freonowg. W skrzydle potudniowym
znajdujg sie zestawy kominéw w formie grup kanatow wykonanych z blachy ocynkowanej 15x15cm wychodzace
ponad dach. W czesci srodkowej dachu w miejscu przewyzszenia znajduje sie kilka anten telewizyjnych oraz
satelitarnych przymocowanych do konstrukcji stalowej deflektoréw. Tam tez zlokalizowano punkty pomiarowe
(pogodowe). Na dachu nizszym w skrzydle wschodnim umieszczono zestaw paneli fotowoltaicznych. Kazda z
czesci dachu posiada wytaz dachowy o wymiarach ponizej wymagan ( t.80x80cm w swietle). Dach nie posiada
drabinek umozliwiajacych dojécie do poziomu dachu nizszego.

6. Funkcja obiektu

Budynek w czesci piwnicznej, posiada funkcje magazynowa wraz z pomieszczeniami technicznymi.
Pozostate kondygnacje uzytkowe to sale dydaktyczne, pracownie, laboratoria oraz pom biurowo-
administracyjne. Obok klatki schodowej znajdujg sie na kazdej kondygnacji bloki wc damski i meski. Na
poddaszu znajdujg sie pomieszczenia w czesci nieuzytkowe z centralami wentylacyjnymi, pom techniczne
telefonii komorkowej, maszynowni wind, archiwa.

7. Stan techniczny oraz instalacje istniejace

Stan techniczny budynku dobry z elementami wymagajacymi generalnego remontu zwigzanego z izolacjg
wodng dachu oraz jego ociepleniem. Pokrycie dachu wymaga remontu z uwagi na widoczne przecieki w
réznych czesciach budynku. Odprowadzenie wody rynny z blachy cynkowej nieszczelne ze $ladami korozji
oraz licznymi miejscami napraw w formie tasm uszczelniajacych umieszczonych na potaczeniu poszczegolnych
arkuszy blachy. Dach oraz poddasze obecnie nie posiada ocieplenia. Elementy deflektorow na dachu na styku
nizszej i wyzszej czesci dachu oraz przekrycia kominéw w skrzydle potudniowym wykonane z blachy
trapezowej z widocznymi sladami korozji. Zabezpieczenia komindw wypietrzonych ponad dach a przekrytych
blacha trapezowa w czesci poludniowej wykonane z siatki w sposéb tymczasowy. Miejsca przebi¢ dachu dla
komindw z ubytkami izolacji. Stan techniczny instalacji odgromowej biegnacej po dachu zty. Dach nie posiada
schodow pomiedzy wyzszg i nizszg jego czescig co utrudnia poruszanie sie po jego powierzchni, dojscie do
dachu nizszego wytacznie poprzez bardzo niskie poddasze w ktorych znajduja sie wytazy dachowe ( trudno
dostepne)

Na poddaszu konstrukcja elementéw dwuteowych zelbetowych dzwigaréw posiada uszkodzenia w formie odbitego
betonu odstaniajgcego prety stalowe do ktdrych przymocowano rurociggi umieszczone pod sufitem. Poddasze
czesci wyzszej posiada pas doswietlajgcy w formie luksferow oraz w niektérych pomieszczeniach waskich
okien. Sciany i sufity w cze$ci pomieszczen wykonczono ptytami akustycznymi perforowanymi, ktére w czesci
zakrywajg gorne fragmenty luksferow.

Dojscie do poddaszy w czesci nizszej poprzez drzwi metalowe. Powierzchnie te wymagajg wyczyszczenia z
istniejacego gruzu oraz innych odpadéw. Z uwagi na uszkodzenia czesci siatek obudowujgcych wyloty z
wentylacji mechanicznej sg widoczne slady penetrowania tych pomieszczen przez ptaki (gotebie).

8. Parametry techniczne obiektu

ilos¢ kondygnaciji 7 w tym piwnica i poddasze nieuzytkowe
wysokos$¢ budynku 24,6m
szerokos¢ budynku 74m
dtugosé¢ budynku 153m
kubatura 72.825 m3
pow. uzytkowa czesci objetej projektem 2667m?2

9. Wyburzenia i demontaze

Etap |
Demontaz istniejacych elementéw obrébek z blachy koryt rynny oraz warstw papy, lepiku oraz tynku z scianki



koryta od strony zewnetrznej. Wycigcie od strony dachu obok rynny pasa wykonanego z papy (zgodnie z
faktyczng iloscig warstw) na szerokos¢ ok 30cm. Demontaz rur spustowych na $cianach od strony potudniowej
( segment zachodni i Srodkowy) oraz na scianie zachodniej ( segment potudniowy).
ETAP Il

Likwidacji ulegajg warstwy papy na dachu, tynk na $cianach zewnetrznych podwyzszonej czesci dachu nad
maszynownig windy ( segment zachodni) oraz obrobki blacharskie na $cianach szczytowych budynku oraz
innych miejscach murkéw i $cian w tym potaczen z korytami. Przewiduje sie demontaz w calosci
podkonstrukgji stalowej deflektorow wraz z blachg trapezowg na styku dachu wyzszego i nizszego. Demontaz
obejmuje wszystkie siatki na wylocie wentylacji mechanicznej, kominki ze stali cynkowej oraz czapy
kominiarskie w tym przekrycia z blachy trapezowej nieczynnych kominéw w skrzydle potudniowy. Przewiduje
sig demontaz kominéw nieczynnych lub wymagajace przeniesienia. Instalacje klimatyzatoréw ( jednostek
zewnetrznych) wymagajg demontazu celem przeniesienia ich na projektowany nowy podest. Wyjscia na dach
zostang wymienione co wigze sig z usunigciem klap drewnianych wraz z ramg oraz skuciem tynkow wokot
otworu w stropie wraz z likwidacjg istniejacych drabinek i pochwytéw.

10. Demontaz instalacji

Etap Il Przewiduje sie¢ demontaz elementéw anten telefonii komorkowej wraz z instalacjami zgodnie z
uzgodnieniem z wiascicielami ( operatorami tych sieci). Przektadki oraz korekty tras kabli na czas remontu
dachu wykonane zostang przez operatoréw sieci. Demontaz instalacji klimatyzacji bedzie polegat na wypigciu
tych urzadzen z instalacji freonowej, ktére to rurociagi zostang poprowadzone w poddaszu do nowych miejsc
lokalizowanych urzadzen. Przej$cia do urzadzen ( jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw) ustawianych
docelowo na podestach technicznych, bedg poprowadzone poprzez $ciane pomiedzy wyzsza i nizszg czescig
dachu. Kabel elektryczny do klimatyzatorow ( jednostek zewnetrznych) zostanie przetozony a je$li nie bedzie
takiej mozliwosci zakonczony puszkg na poddaszu i poprowadzony nowy od puszki do urzgdzenia. Wszystkie
anteny, maszty z urzadzeniami do badania pogody zostang zdemontowane na czas realizacji nowego podestu
a nastepnie ponownie przymocowane nowymi masztami do konstrukcji. Kominy z blachy cynkowej w skrzydle
potudniowym zostang wymienione na nowe. Przewiduje sie demontaz instalacji fotowoltaicznej na czas
remontu i ocieplenia dachu z przesunigciem ich o ok 1m w kierunku potudniowym zgodnie z rys rzutu dachu
czesc wschodnia ( rys A08)

11. Przewidywane prace remontowe
11.1 Okna i wylazy

Etap I Wytazy dachowe na segmencie zachodnim, wschodnim oraz potudniowym ( rys nr A02- A05) nalezy
wykonac nowe o minimainej szeroko$ci uzytkowej 80x80cm z zastosowaniem drabin statych od poziomu
poddasza mocowanych do Sciany bocznej w odlegtosci 15cm. Wytaz powinien posiadac system bezpiecznego
zamknigcia przy pomocy klucza oraz by¢ ocieplony i wykonany jako przezierny co utatwi bezpieczne dostanie
sig 0sob uprawnionych na dach. Wysoko$¢ gornej czesci wytazu ponad dach 30cm ( do konstrukcji betonowej
dachu 50cm). Niezaleznie od drabiny przewiduje sig zastosowanie pochwytow utatwiajgcych wyjscie na dach
z rury fi 40 przymocowanej do bocznej krawedzi obudowy wyltazu. Przed montazem wytazu nalezy wykonaé
nowy poszerzenie do otwor w stropie wzmocniony belkami oraz nowe obrzeze przygotowane pod systemowe
kalpy wytazowe.

11.2 Sciana

ETAP Il Sciana na styku wyzszej i nizszej czeéci dachu ( rys nr A10) zostanie wyremontowana z wykonaniem
uzupetnienia jej po zdemontowaniu siatek otworéw wentylacyjnych. Sciana zostanie w miejscach luksferow
ocieplona dodatkowa warstwa wetny mineralnej twardej. Sciane od zewnatrz nalezy wyréwna¢ tynkiem
cementowym, celem wykonania warstw ocieplenia. Mocowanie wetng mineralng twardg gr 20cm na kotkach z
wykonaniem warstwy wierzchniej z kleju. Wykonczenie $ciany tynkiem sylikatowym na siatce wzmacniajace;.
Dodatkowo nalezy warstwa siatki wzmocni¢ naroza otworéw. Scinke ocieplang wystajaca ponad dach (
segment zachodni rys nr AD2, A11) w miejscu wypigtrzenia nad maszynownig windy nalezy wykonczy¢ blachg
tytanowo-cynkowg gr 0,8mm na rabek stojacy. Konstrukcje pod blache wykonaé¢ petng z plyty OSB
wodoodpornej na belkach drewnianych mocowanych do istniejacej $ciany przy pomocy kotkdéw rozporowych
w rozstawie pionowym co 40cm.

11.3 Ocieplenie dachu

Etap Il Dach wyzszy oprdocz wiezyczki ( realizowanej w ramach oddzielnego opracowania) znajdujacej sie w jego



centralnej czesci, zostanie ocieplony wetng mineralng twardg typu deska gr 20cm. Celem przygotowania
podtoza dachu po usunieciu papy, powierzchnig nalezy wyréwna¢ warstwag wylewki cementowo-klejowej.
Welne nalezy uktadac¢ w dwoch warstwach gr 10cm z przesunigciem. Przed zatozeniem izolacji wierzchniego
krycia z FPO gr 2mm projektuje sie utozenie folli paroprzepuszczalnej ( min 200g/m2). Przymocowanie
warstwy welny poprzez klej oraz dodatkowo kotkami do ptyt betonowych co ok 40cm w pasach w rozstawie
szerokos$ci 2m mat izolacji z FPO. Na krawedziach dachu czes$ci wyzszej oraz w podwyzszonym fragmencie
nad maszynownig windy ( segment zachodni) wykonac¢ belki drewniane zakotwione do podioza poprzez
elementy wykonane z ceownika w rozstawie co 1m. Na bocznej $cianie wypietrzonej czesci dachu w
(segmencie zachodnim) wykonac¢ obudowe $cianki z blachy tytan cynk na rgbek stojacy. W miejscach na dachu
przewidywanych obciazen np. instalacji telefonii komorkowej (balastowej) zaktada sig wykonanie ptyt z wetny
gr 20cm typu parking ( max) Dodatkowo miejsca te nalezy wzmocni¢ na etapie ukfadania izolacji z FPO
wiékning o gramaturze 600g/m2. Na etapie realizacji ocieplenia nalezy przewidzie¢ systemowe kominki
wentylacyjne do odpowietrzenia kanalizacji sanitarnych oraz wentylacji poddasza czesci nizszej fi 50.
Poddasze nizsze dociepli¢ welng mineralng twardg gr 25cm uktadang bezposrednio na stropie.

- warstwy stropodach ( czes¢ wyzsza) <16 stopni C ( pomieszczenia nieogrzewane ponizej)
welna mineralna (1) 8 cm+wetna mineralna (2)max 5cm + ptyta korytkowa 8cm ( istniejgca) U=0,277 W/m2K

- warstwy stropodach ( czesci nizszej) >16 stopni C ( pomieszczenia ogrzewane ponizej)
wetna mineralna (1) 20cm + wetna mineralna (2)max 5cm + strop gr 30cm ( istniejacy) U=0,147 W/m2K

- warstwy sciana <16 stopni C
wetna mineralna (3) super dla10 cm + mur betonowy gr 25cm ( istniejacy) U=0,36 W/m2K
wetna mineralna (3) super dla20 cm + mur betonowy gr 25cm ( istniejacy) U=0,2 W/m2K

Parametry stosowanych materiatow ocieplenia

wetna mineralna 1 (parametry)
dwugestosciowa izolacja cieplna z wetny mineralnej, przy czy minimalna wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10%
odksztatceniu nie mniej niz 40 kPa i wytrzymatosc na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mnigj niz 10
kPa; CS(10)40 i CS(10)70 dla warstwy wierzchniej, TR10 , A1,PL(5)650

welna mineralna 2 ( parametry)
dwugestosciowa izolacja cieplna z wetny mineralnej, przy czym minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10%
odksztatceniu nie mniej niz 70 kPa i wytrzymatosc na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 15
kPa; CS(10)70 i 90 dla warstwy wierzchniej, TR15 , A1,PL(5)800N,

wetna mineralna 3(parametry)
niepalne ocieplenie z wierzchnig warstwg utwardzong o wytrzymatosci na rozrywanie nie gorszej niz 10 kPa o
wspolfczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,036 W/mK i PL(5)205

11.4 lzolacja dachu

ETAP Il Izolacje wodna wykona¢ z mat FPO z wktadem poliestrowym gr 2mm o szerokosci 2 m, uktadanych wzdtuz
spadku dachu. Mocowanie maty z zaktadem min 10cm, zamocowanych kotkami systemowymi do poditoza
betonowego w ilosci zgodnie z obliczeniami dostarczonymi przez producenta ( ok 3 tgczniki na 1m2). Miejsce
polgczenia z wykonang izolacjg rynny realizowane w ramach etapu | nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrobkg
blacharskg wykonang z tytan cynku gr 0,8mm na zaklad rabek zagiety. Miejsca przebi¢ przez dach np.
kominéw, nalezy uszczelni¢ je tasmg FPO z zastosowaniem wokdt elementéw okraglych uszczelnien
systemowych typu grzybek oraz dodatkowo ptynng membrang gr 2,5mm na widkninie na styku z elementami
przebijajgcymi dach. W miejscu gtéwnych tras przejs¢ w pasie 0,75m réwnolegle do podestu na dachu
wyzszym oraz w miejscu drabin i klap wytazowych na dach, wykona¢ dodatkowe pasy wzmocnienia z FPO z
wktadem poliestrowym o strukturze blachy ryflowanej gr 2mm. Wszystkie elementy stykéw warstw FPO ze
sciang pionowa, nalezy zakonczy¢ listwg dociskowg zgodnie z technologig producenta. Izolacja dachu
powinna by¢ podzielona na sekcje z uwzglednieniem miejsc dylatacji. Na styku wykonywanych membran i
istniejacej papy zgrzewalnej w przypadku dzielenia prac na segmenty budynkow potgczenie zostanie
wykonane poprzez przytwierdzenia mechanicznie styku z natozong 2 cm listwg dociskowsg oraz dodatkowo z
pasem 25cm natozonej membrany z jednej strony zgrzewanej z drugiej uszczelnionej 10cm pasem z FPO
membrany ptynnej gr 2,5mm. Wszystkie szczegoty potaczen muszg odpowiadaé technologii producenta
opisanej w instrukcji montazu membran dachowych.

Parametry stosowanych materiatéw izolacyjnych



Membrana dachowa - syntetyczna membrana dachowa na bazie wysokiej jakosci elastycznych poliolefin
(FPO ), posiada deklaracje Srodowiskowg EPD,
membrana zbrojona siatkg poliestrowg oraz posiadajaca wktadke z widkniny szklane;
- zawiera stabilizatory promieniowania UV, srodek opdzniajacy palenie.
- odporna na przerastanie korzeni,
- gtadka membrana w kolorze beige lub biatym ws. SRI min 110 zalecamy kolor biaty ze wzgledu na
wysoki ws. SRI i obnizone koszty klimatyzaciji w okresie letnim )
- membrana mocowana do podtoza przy zastosowaniu: tacznikéw na zaktadach
- szerokosc¢ rolki: 2,0 m (-0,5/+1%) m
- grubos¢ efektywna 2,16 (-5 / +10%) mm
- gramatura 1,9 (-5/ +10 %) kg/m?
- przenikanie pary wodnej max py= 150 000 w innym przypadku nalezy zastosowaé paroizolacje o
wiekszym oporze dyfuzji
- reakcja na ogien: E
- System musi posiadac klasyfikacje na oddziatywanie ognia zewnetrznego B roof T1 .Ze wzgledu na
zwigkszony rozszerzalno$¢ termiczna membran FPO konieczne jest stosowanie systemowych listew do
mocowania brzegowego

11.5 lzolacja koryta rynny oraz pas o szer 30cm na dachu

ETAP | Izolacje wodng koryta oraz pasa dachu o szerokosci 30cm, wykona¢ z ptynnej membrany poliuretanowe;
z zatopiong wiokning o gramaturze min 200g/m2 gr min 2,5mm. Przed wykonaniem koryto zelbetowe nalezy
oczysci¢, zaimpregnowaé oraz wykona¢ warstwe spadkowg ok 1% z wylewki cementowej z widknami
polipropylenowymi (pcc). Na tak przygotowane podioze koryta wykonaé warstwe gruntujacg a nastepnie
zasadniczg izolacjg z ptynnej membrany polimerowej gr 2,5mm. Element odptywu wody do sztucera wykonaé
systemowy fi 120 (140) tytan-cynk, wioZony do rury spustowej fi 150. Remont dachu od strony dachu nizszego
bedzie obejmowat wykonanie nowych rur spustowych fi 150 na catej wysokosci budynku ok. 25m

W korycie rynny oraz rurach spustowych przewiduje sie wykonanie kabli grzejnych zgodnie z projektem
elektrycznym.

Potgczenie pasa ptynnej membrany poliuretanowej z istniejaca papa na dachu wykonaé z zaktadem na 5cm Na
istniejaca pape nanies¢ ptynng membraneg po zagruntowaniu i odczyszczeniu papy istniejace;.

Parametry stosowanych materialéw izolacyjnych

Warstwa hydroizolacyjna membrana ptynna 1 komponentowa uktadana min.dwukrotnie w pierwsza warstwe
nalezy wtopi¢ mate z widkna szklanego. £gczna grubosc warstwy 2,5mm.

jednosktadnikowa, poliuretanowa, wzmocniona, stosowana na zimno, ciekta membrana. ma zapewnié¢
elastyczng, bezspoinows izolacjg oraz hydroizolacja detali, np. takimi jak koryta , przejscia, wpusty, konstrukcji o
ztoZzonej geometrii. Mozliwo$¢ zabezpieczenia wszystkich elementéw na dachu z betonu, pap i powtok
bitumicznych, cegtly, kamienia, azbestocementu, metalu, drewna, membran FPO.

11.6 Obrdbki blacharskie, siatki

ETAP | Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,8mm w kolorze grafitowym RAL 7043. Na
$ciance zewnetrznej koryta betonowego zamontowaé ptyte MFP wodoodporng gr 22mm oraz dodatkowo folie
paroprzepuszczalng. Na tak wykonane podtoze zamontowa¢ pasy z blachy na rabek stojgcy o szerokosci paséw
60cm. Na gorna powierzchnig rynny ( krawgdz zewnetrzna) zalozy¢ pasy z blachy taczone przy pomocy
systemowym ztgcz, wykonanych z blachy tytan cynk z elementem blachy ryflowanej pionowo wraz z zamknieciem
ostaniajgcym i uszczelniajgcym co 60cm. Dodatkowo nalezy wykonaé podniebienie koryta rynny z blachy tytan
cynk gr 0,7mm na wczesniej przymocowanej ptycie MFP wodoodpornej gr 22mm . Plyte mocowaé kotkami
rozporowymi fi 10. Sztucery do odprowadzenia rynny wykonaé indywidualnie z dopasowaniem do ksztattu przebié¢
okragtych do rur spustowych wykorzystujac maksymalnie istniejace otwory. W strefie tacznika wpusty oraz
obudowy sg wycofane w gtgb dachu. Pomiedzy korytem od strony spodniej a parapetem okien poddasza, nalezy
rozpigc¢ siatke zabezpieczajgcq przeciw ptakom. Mocowanie §rubami rozporowymi z hakiem fi 10 co ok 30cm.

ETAP Il Obrobki blacharskie z tytan-cynku gr 0,8mm. Na styku wyzszej i nizszej czesci dachu wykonaé na rabek
zagiety przymocowang do belki drewnianej wykonanej z drewna klejonego o przekroju 100x200mm. Belka zostanie
zastosowana jako zakonczenie ocieplenia na krawgdziach dachu i bedzie przykrecona czotowo co 1m do blachy
przyspawanej do ceownika stalowego kotwionego do ptyty stropodachu. Pozostate obrébki blacharskie murkéw
attykowych wykonac na rabek stojacy z blachy tytan cynk gr 0,8mm w kolorze grafitowym RAL 7043 i zamontowaé
w oparciu o ptyte MFP wodoodporng gr 22mm przytwierdzong kotkami rozporowymi do murku.



11.7 Podest techniczny i drabiny

ETAP I Podest techniczny projektuje sie w konstrukcji stalowe] ocynkowanej zakotwionej na dwoéch

wysokosciach do  $ciany bocznej, Srubami wklejanymi zgodnie z projektem konstrukcji. Montaz do $cian co 3m w
miejscach osi dzwigarow. Podest techniczny bedzie posiadat ok 60cm ponizej gornej krawedzi dachu kratke
stalowa ocynkowang stanowigca ptaszczyzne poziomg stuzacg do ustawiania urzadzen klimatyzatorow oraz
umozliwiajgcg poruszanie sie po niej osob z obstugi. Wejscie na podest co 3m z jednostronnym pochwytem. Od
strony zewnetrznej podest techniczny bedzie posiadat Zaluzje montowang na state ostaniajacg kanaty
wentylacyjne oraz stanowiace ostone dla poszczegolnych urzadzen. Podest techniczny bedzie przystosowany do
ustawiania na nim kolejnych klimatyzatoréw w przysziosci. Zaktada sie ze na jednym 3 metrowym przesle bedzie
mozliwosc¢ zlokalizowania maksymalnie 2 urzadzen po ok 40kg. tgczna waga do 100kg plus osoba z obstugi.
Projektuje sie trzy zejscia w formie drabiny z pochwytem i podestem z czesci wyzszej dachu na czesc nizsza.
Element wykonany z rur stalowych ocynkowanych lub w formie typowych drabin aluminiowych, kat pochylenia
60stopni, mocowanie do podioza dolnej czesci na przelot do piyt korytkowych oraz do muru.

11.8 Wykonczenia

ETAP Il Kominki wentylacyjne w segmencie poludniowym wykonac¢ nowe z blachy tytanowo cynkowej 15x15¢cm
zakonczone nasadami kominowymi . Wysoko$¢ min 60cm ponad dach. Wykonanie nowych czapek( daszkéw) na
kominach murowanych ( segment potudniowy)z blachy T22 z siatkg oraz zaluzjg w formie siatki stalowej plecione;
w ramkach z katownikow zabezpieczajgcg od ptakéw. W miejscach otwordéw wentylacji na $cianach pionowych
wykonanie nowych siatek stalowych plecionych w ramkach stalowych. W czgsci budynku gdzie elewacja nie
zostata ocieplona ( segment zachodni, $rodkowy oraz potudniowy z jednej strony) nalezy wykonaé na catej
wysokosci budynku nowe rury spustowe ocynkowane powiekane fi 150cm wraz z nowym zamocowaniem.
Usytuowanie rynien powinno uwzglednia¢ docelowe ocieplenie budynku. Pomieszczenia od wewnairz $ciana oraz
pas sufitu o szerokosci 1m przy oknach wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac farbg
krzemianowg w kolorze biatym. Piéra Zaluzji o wymiarach 3000x100mm montowane co 10cm do stupkow
pionowych. Wszystkie poddasza w czesci nizszej zostang posprzatane wraz z usunigciem i wywiezieniem
znajdujgcych sie na nich odpadach w tym gruzu. Uszkodzone elementy belek zelbetowych dzwigardw na poddaszu
zostang naprawione, poprzez wykonanie betonowej zaprawy w miejsce odstonietych elementéw zbrojenia celem
przywrocenia do pierwotnego stanu z wykonaniem nowych podwiesi dla rur c.o.

11.9 Zabezpieczenia na dachu asekuracyjne

ETAP Il W przypadku montazu punktéw do ptyty korytkowej stosujemy stupki zabezpieczajace (rura fi 48mm,
wysokos$¢ 600mm) o podstawie 300x300mm kotwione na wylot ptytami oporowymi (wymagany dostep od spodu).
Na kazdy stupek trzeba zastosowac 4 x M12. W tej technologi monter musi dosta¢ sie od spodu pod kazdy pret
gwintowany M12 (otwor fi 13mm) i poditozyé¢ blache oporowa.

W przypadku braku dostepu stosowac kotwy uchyine tez 4 szt. (motylkowe) M10 (otwor fi 25mm).

Rozstaw stupkow na dachu max co 9m

Pomiedzy stupkami nalezy zastosowac linke stalowg nierdzewna fi 8mm.

5.
12. Przewidywane prace remontowe instalacyjne

12.1 Przetozenie klimatyzatorow ( jednostki zewnetrznej) wraz z rurociagami oraz kablami elektrycznymi

12.2 Wykonanie nowej szafki rozdzielni elektrycznej w segmencie zachodnim wraz z okablowaniem ( ETAP I)
12.3 Wykonanie przektadek kabli teletechnicznych ( poza opracowaniem)

12.4 Wykonanie instalacji kabli grzejnych do rynien i rur spustowych ( ETAP I)

12.5 Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu

12.6 Wykonanie przektadki instalacji (fotowoltaicznej, antenowej, pogodowej itp)

12.7 Wymiana kominoéw wentylacji grawitacyjnej oraz przektadka, podwyzszenie kominow wentylacji
mechanicznej

UWAGA,; prace instalacyjne niewymienione w etapie | znajdujg sie w etapie I

13 Kolorystyka

$ciany farba lateksowa kolor grafit NCS 7502-Y)



podest stalowy i kratki wentylacyjne ocynkowane lub nierdzewne

zaluzja zewnetrzna kolor RAL 9006

okna aluminiowe kolor grafitowy RAL 7043

obrébki blacharskie tytan cynk RAL 7043

filarki okienne z blachy powlekanej oraz parapety zewnetrzne okien RAL 7043

14 Etapowanie inwestycji

13.1 ETAP I

Wykonanie remontu koryt rynien z warstwa spadkows oraz izolacjg w formie ptynnej membrany z FPO z
wktadem poliestrowym gr 2,5mm , wraz z pasem nadrynnowym o szerokosci 30cm.

Obudowa koryta rynien od strony zewnetrznej budynku z blachy tytanowo cynkowej na rabek stojacy gr
0,8mm na podkonstrukgji z ptyty gr 22mm mocowanej Srubami do koryt zelbetowych ( powierzchnia gérna,
boczna oraz podniebienie)

Wykonanie siatek zabezpieczajgcych okna poddasza przed ptakami.

Wykonanie nowych rur spustowych wraz z sztucerem ocynkowanymi i powlekanymi fi 150mm od strony
potudniowej elewacji ( segment zachodni i $rodkowy) oraz od strony zachodniej ( segment potudniowy).
Wykonanie okablowania na poddaszu z dwoma nowymi rozdzielniami elektrycznymi w skrzydle zachodnim
i srodkowym

Wykonanie nowych kabli grzejnych w rurach spustowych i rynnach.

Realizacja zadania bedzie mozliwa z podziatem na poszczegélne skrzydia; zachodnie, $érodkowe, wschodnie oraz
potudniowe.

13.2 ETAPII

Wykonanie pozostatego zakresu z

°

e & o © o © ® @

Wykonanie ocieplenia dachu

Wykonanie nowych 3 wytazéw na dach

Wykonanie opierzenia z blachy tytan cynk gr 0,8mm wystajgacej czesci maszynowni nad dach w segmencie
zachodnim

Wykonanie izolacji dachu z membrany TPO gr 2mm

Wykonanie wszystkich obrébek blacharskich na scianach szczytowych w pasach wokét rynnowych oraz
podniebienia Koryta rynny na sScianie zewnetrznej obok okien, przy scianach kominow oraz scian
wystajgcych ponad dach

Wykonanie ocieplenia $ciany poddasza

Wykonanie tynku sylikatowego na siatce sciany poddasza

Wykonaniem nowych okien wraz z parapetami zewnetrznymi

Wykonanie podestu technicznego.

Wykonanie nowych 3 drabin na dach nizszy

Wykonanie zabezpieczen asekuracyjnych na dachu

Wykonanie nowych kominow wentylacji grawitacyjnej

Wykonanie przekltadek instalacji wentylacji, klimatyzacji, elementéw instalacji teletechnicznej,
fotowoltaicznej, masztéw z inst pogodows itp.

Realizacja zadania bedzie mozliwa z podziatem na poszczegolne skrzydta; zachodnie, $rodkowe, wschodnie oraz
potudniowe.

15 Plan BIOZ
Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr 120,poz.1126).

Zakres robot zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji



poszczegdlnych obiektow
15.1 Zagospodarowanie terenu

brak elementow zagospodarowania

15.2 Projektowane prace remontowe
Remont istniejgcego dachu z wykonaniem ocieplenia oraz nowych izolacji i obrébek blacharskich a

takze wymiang konstrukcji znajdujacej sie pomiedzy wyzsza a nizszg czescig dachu, wymiana istniejgcych
luksferow na poddaszu na okna.

15.3 Etapowanie inwestycji

Zgodnie z paragrafem 14 opisu technicznego

15.4 Wykaz obiektow

Budynek podlegajacy pracom remontowym sklada sie on z kilku czesci :zachodniej srodkowej, wschodniej oraz
potudniowej potaczonej razem w formie ramion w ksztatcie $migta. Budynek zostat wybudowany w 1968r, jest
obiektem podpiwniczonym z 6 kondygnacjami nadziemnymi w tym cze$é strychowg o zmiennej wysokosci.
Budynek posiada kilka klatek schodowych oraz windy w poszczegolnych segmentach. Budynek jest w
konstrukgcji stupowej zelbetowej z pasami przeszklen od strony zewnetrznej. Uktad trzytraktowy z korytarzem
posrodku z $cianami konstrukcyjnymi po jego obu stronach w ktérych umieszczono kominy wentylacji
grawitacyjnej lub mechaniczne;j.

15.5. Elementy mogace stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
Bliskie sgsiedztwo chodnikéw i drogi od prowadzonych prac na wysokosciach ( dach)

Sasiedztwo z budynkiem mieszkalnym oraz terenami parkingow

15.6 Zagrozenia mogace wystapi podczas robot budowlanych

poruszajgce sie srodki transportu oraz podnosnika

spadajace elementy zwigzane z demontazem okien, luksferow, konstrukcji stalowych, zrywanej czesci papy,
obrébek blacharskich, tynkéw

prace zwigzane z ociepleniem dachu budynku, brak wtasciwego zabezpieczenia
hatas, drgania mechaniczne

wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach

porazenie pradem

obrazenia w wyniku niewtasciwego montazu oraz demontaz elementéw wyburzanych
oparzenia w trakcie prac spawalniczych

obrazenia w trakcie prac stolarskich

obrazenia wynikajace z niewtasciwej obstugi narzedziami mechanicznymi
stosowanie niewlasciwych narzedzi lub brak ubioru ochronnego w tym okularéw
upadek z wysokosci

pozar

15.7 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw Instruktaz

prowadza:

- pracodawca,
- kierownik budowy lub kierownik robét,
- brygadzista.



Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w ,Wykazie prac
szczegolnie niebezpiecznych”.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:
a)imienny podziat pracy,
b)kolejnos¢ wykonywania zadan,
c)okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
d)wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,
e)koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
f)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”. Fakt odbycia
szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ witasnorecznym podpisem.
W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:
a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
c) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,
e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatoéw budowlanych luzem,
h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,
i) instrukcja prowadzenia prac zagrozonych pozarem,
j) instrukcja przeciwpozarowa,
k) instrukcja bhp betoniarki.

15.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

w zwigzku z budowa nowego obiektu i wyburzeniami w istniejacej czesci firma
wykonawcza zobowigzana jest do stosowania sie do wszystkich przepiséw stuzacych bezpieczenstwu na
terenie budowy .

Kierownik budowy petni nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwuje od wykonawcéw i podwykonawcow przestrzeganie tych przepisow. Nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowiskach pracy
sprawowany przez odpowiednio:
-kierownik robét, -
mistrz budowlany, -
brygadzista,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Wyznaczenie osoby prowadzgcej nadzér nad pracami niebezpiecznymi
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazujace wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.
Zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, stosowanie érodkow
ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci:
-balustrady sktadajace sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczag
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci;
w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza sig umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m,
-siatki ochronne,
-siatki bezpieczenstwa.

2. Stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowe;j.
3 Wydzielenie oddzielnego stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzadzen

budowlanych oraz materiatow

4. Stosowanie zabezpieczen przed zapyleniem

5. Stosowanie urzadzen oraz technik majacych na celu minimalizacje hatasu

6. Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw

7. Organizacja terenu budowy zapewniajgce wtasciwe warunki bezpieczenstwa:



8. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, zapewnienie wtasciwego i

bezpiecznego wjazdu oraz ewakuacje z budynku

9. Odpowiednio oznakowanie wjazdu i wyjazdu z terenu budowy oraz tras poruszania sie po budynku
pracownikow

10 Oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
wydzielenie i zabezpieczenie przej$¢ obok budowy tak, aby nie byto mozliwosci
przechodzenla 0s6b trzecich przez teren objety pracami budowlanymi

zabezpieczenie prac rozbidrkowych w sgsiedztwie dojs¢ do budynku

- wykonanie drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej i wody, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej oraz wody, koniecznych w procesie
budowlanym.urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie wtasciwej wentylacji,

zapewnienie tacznosci telefonicznej,

Firma wykonawcza przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
zobowigzana jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

Firma wykonawcza ma obowigzek zabezpieczenia $rodkéw technicznych oraz organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie .

« Z uwagi na prowadzenie prac konieczne jest zabezpieczenie sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen zarowno dla uzytkownikow sasiednich
obiektéw jak i dla pracownikéw budowy .



