



Golub-Dobrzyń, 03.10.2023 r.

SG.271.16.5.2023

ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby hali sportowej w Gałczewie.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3, art. 286 ust. 1, 7 i 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

(Rozdział XVII pkt 1)

Zapis przed zmianą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis po zmianie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 03.11.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(Rozdział XVIII pkt 1)

Zapis przed zmianą:

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn do 04.10.2023 r. do godziny 11:00.

Zapis po zmianie:

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn do **05.10.2023 r. do godziny 11:00.**

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 02.10.2023 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.