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Lp. Nazwa działu Od Do
1 P R Z E B U D O W A     D A C H U      B U D Y N K U    Z A K Ł A D U    H I G I E N Y    W E T E R Y N A R Y J N E J   W   B I A Ł Y

M S T O K U
1 63

1.1 R O B O T Y    P R Z Y G O T O W A W C Z E 1 4
1.1.1 Organizacja zaplecza budowy 1 1
1.1.2 Zabezpieczenie dojścia do wejścia głównego dla pracowników biurowca 2 2
1.1.3 Ustawienie windy towarowej i podestu wiszącego oraz koszty wynajmu 3 4
1.2 R O B O T Y     R O Z B I Ó R K O W E 5 11

1.2.1 Demontaż pokrycia dachowego 5 7
1.2.2 Demontaż rynien i obróbek blacharskich 8 10
1.2.3 Utylizacja materiałów z rozbiórki 11 11
1.3 P R Z E M U R O W A N I E   K O M I N Ó W   i   W Y K O N A N I E   C O K O Ł Ó W   P O D   W E N T Y L A T O R Y 12 15

1.3.1 Przemurowanie kominów wentylacyjnych / spalinowych minimum 60 cm ponad połać dachu wykończonego 12 12
1.3.2 Wykonanie nakryw 13 13
1.3.3 Wykonanie obróbek z blachy 14 14
1.3.4 Wykonanie cokołów pod wentylatory 15 15
1.4 P R Z E D Ł U Ż E N I E   D A C H U   W   K I E R U N K U   L I N I I   R Y N I E N 16 28

1.4.1 Skucie betonu 16 17
1.4.2 Uzupełnianie szlichty 18 18
1.4.3 Uzupełnienia tynku mineralnego na siatce 19 19
1.4.4 Montaż konstrukcji wsporczej stalowej i drewnianej 20 21
1.4.5 Docieplenie gzymsu 22 23
1.4.6 Montaż płyty OSB 24 25
1.4.7 Wykonanie obróbek z blachy  (obróbki z membramy w ramach dachu głównego) 26 27
1.4.8 Wykończenie  28 28
1.5 D O C I E P L E N I E   A T T Y K 29 38

1.5.1 Przygotowanie podłoża 29 30
1.5.2 Montaż płyt XPS w poziomie i pionie 31 35
1.5.3 Montaż płyty OSB 36 37
1.5.4 Wykonanie obróbek z blachy  (obróbki attyk z membramy w ramach dachu głównego) 38 38
1.6 D O C I E P L E N I E   I   P O K R Y C I E   D A C H U   M E M B R A N Ą   W R A Z   Z   O B R Ó B K A M I 39 54

1.6.1 Przygotowanie podłoża 39 40
1.6.2 Montaż płyt XPS w poziomie 41 43
1.6.3 Montaż klinów rozpływowych 44 44
1.6.4 Ułożenie membrany i wykonanie obróbek 45 51
1.6.5 Wykonanie specjalistycznych przepustów na potrzeby instalacji sanitarnych i elektrycznych 52 52
1.6.6 Montaż kominków wentylujących dach 53 53
1.6.7 Wykonanie obróbek z blachy 54 54
1.7 W Y M I A N A   R Y N I E N   i   D O P A S O W A N I E   R U R   S P U S T O W Y C H 55 57

1.7.1 Rynny 55 56
1.7.2 Rury spustowe 57 57
1.8 D O C I E P L E N I E   I   Z W E N T Y L O W A N I E   P R Z E S T R Z E N I   S T R O P O D A C H U    58 63

1.8.1 Sprzątanie przestrzeni stropodachu 58 58
1.8.2 Transport odpadów poza budynek i poza plac budowy 59 59
1.8.3 Docieplenie przestrzeni stropodachu pianką poliuretanową metodą natryskową o grubości około 20 cm 60 60
1.8.4 Wiercenie otworów pod kratki wentylacyjne 61 61
1.8.5 Osadzenie kratek wentylacyjnych 62 62
1.8.6 Montaż płyty OSB 63 63
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 P R Z E B U D O W A     D A C H U      B U D Y N K U    Z A K Ł A D U    H I G I E N Y    W E T E R Y N A R Y J N E J   W   B I A Ł Y M S T O K U

1.1 R O B O T Y    P R Z Y G O T O W A W C Z E 
1.1.1 Organizacja zaplecza budowy

1
d.1.1.1

analiza
własna

Organizacja zaplecza budowy na okres do 60 dni realizacji kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.1.2 Zabezpieczenie dojścia do wejścia głównego dla pracowników biurowca

2
d.1.1.2

analiza
własna

Zabezpieczenie dojścia do wejścia głównego dla pracowników biurowca na okres do 60 dni realizacji kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.1.3 Ustawienie windy towarowej i podestu wiszącego oraz koszty wynajmu

3
d.1.1.3

analiza
własna

Ustawienie windy towarowej i koszty wynajmu kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
4

d.1.1.3
analiza
własna

Ustawienie podestu wiszącego i koszty wynajmu kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.2 R O B O T Y     R O Z B I Ó R K O W E 

1.2.1 Demontaż pokrycia dachowego
5

d.1.2.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

 
budynek o wymiarach zewnętrznych LxS : (0,64+21,32+0,64)x(14,31-2*0,40) m
21.32*(14.31-2*0.40) m2 288.03

RAZEM 288.03
6

d.1.2.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

 
ilość z poz.: 5 m2 288.03

RAZEM 288.03
7

d.1.2.1
KNR 19-01

0628-06
analogia

Rozebranie izolacji z płyt styropianowych o grubości 20 cm m2

 
ilość z poz.: 5 m2 288.03

RAZEM 288.03
1.2.2 Demontaż rynien i obróbek blacharskich

8
d.1.2.2

KNR-W 4-01
0545-03
analogia

Rozebranie rynien PCW fi 150 mm m

 
spadek od strony NW
21.32 m 21.32
spadek od strony SE
21.32+2*1.05 m 23.42

RAZEM 44.74
9

d.1.2.2
KNR-W 4-01

0545-05
analogia

Rozebranie rur spustowych PCW fi 110 mm m

 
spadek od strony NW
2*1.00 m 2.00
spadek od strony SE
2*1.00 m 2.00

RAZEM 4.00
10

d.1.2.2
KNR-W 4-01

0545-07
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku m2

 
spadek od strony NW
21.32*(0.40) m2 8.53
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*0.40 m2 9.37
attyki
(0.20+14.31+0.20)*(0.15+0.64+0.10) m2 13.09

RAZEM 30.99
1.2.3 Utylizacja materiałów z rozbiórki

11
d.1.2.3

opłata Wynajem kontenera na gruz/blachę/papę/styropian (razem z utylizacją) m3

 
założono wywóz gruzu kontenerem KP7
papa
ilość z poz.: 5*0.025*1.10 m3 7.92
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
styropian
ilość z poz.: 7*0.10*1.30 m3 37.44
blacha
ilość z poz.: 10*0.015 m3 0.46

RAZEM 45.82
1.3 P R Z E M U R O W A N I E   K O M I N Ó W   i   W Y K O N A N I E   C O K O Ł Ó W   P O D   W E N T Y L A T O R Y

1.3.1 Przemurowanie kominów wentylacyjnych / spalinowych minimum 60 cm ponad połać dachu wykończonego
12

d.1.3.1
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

 
obliczenia pomocnicze w m2
 
K1
[(0.12+1.50+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 2.51
 
K2
[(0.12+0.50+0.12)*2+(0.12+0.50+0.12)*2]*0.50*1.10 1.63
 
K3
[(0.12+0.50+0.12)*2+(0.12+0.50+0.12)*2]*0.50*1.10 1.63
 
K4
[(0.12+1.46+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 2.46
 
K5
[(0.12+2.57+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)]*0.50*1.10 3.39
 
K6
[(0.12+0.90+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.85
 
K7
[(0.12+0.80+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.74
 
K8
[(0.12+1.74+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 2.77
 
K9
[(0.12+0.93+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.88
 
K10
[(0.12+0.86+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.80
 
K11
[(0.12+0.89+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.84
 
K12
[(0.12+0.80+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.74
 
K13
[(0.12+0.90+0.12)*2+(0.12+0.30+0.12)*2]*0.50*1.10 1.85
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

27.09
 
przejście z m2 na m3
ilość z poz.: 12A*0.12*1.05 m3 3.41

RAZEM 3.41
1.3.2 Wykonanie nakryw

13
d.1.3.2

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie nakrywy podmurowań jak wyżej z betonu zbrojonego o średniej grubości 7 cm m2

 
K1
[(0.12+1.50+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.94
 
K2
[(0.12+0.50+0.12)*(0.12+0.50+0.12)] 0.55
 
K3
[(0.12+0.50+0.12)*(0.12+0.50+0.12)] 0.55
 
K4
[(0.12+1.46+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.92
 
K5
[(0.12+2.57+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 1.52
 
K6
[(0.12+0.90+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.62
 
K7
[(0.12+0.80+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.56
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
K8
[(0.12+1.74+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 1.07
 
K9
[(0.12+0.93+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.63
 
K10
[(0.12+0.86+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.59
 
K11
[(0.12+0.89+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.61
 
K12
[(0.12+0.80+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.56
 
K13
[(0.12+0.90+0.12)*(0.12+0.30+0.12)] 0.62
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

9.74
 
ilość z poz.: 13A*1.15 m2 11.20

RAZEM 11.20
1.3.3 Wykonanie obróbek z blachy

14
d.1.3.3

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
 
obróbki czapki od góry
ilość z poz.: 13A*1.30 m2 12.66
obróbki boczne
ilość z poz.: 12A*1.30 m2 35.22

RAZEM 47.88
1.3.4 Wykonanie cokołów pod wentylatory

15
d.1.3.4

analiza
własna

Wykonanie cokołów pod wentylatory z płyty warstwowej wg. detalu wraz z ułożenie trójkątów ze styropianu na
styku z dachem

kpl

 
20.00 kpl 20.00

RAZEM 20.00
1.4 P R Z E D Ł U Ż E N I E   D A C H U   W   K I E R U N K U   L I N I I   R Y N I E N

1.4.1 Skucie betonu
16

d.1.4.1
ZKNR C-2
0803-02

Skucie mechaniczne betonu na głębokości 1 cm - powierzchnie poziome i pionowe m2

 
spadek od strony NW
21.32*(0.29+0.40)*1.20 m2 17.65
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*(0.29+0.40)*1.20 m2 19.39

RAZEM 37.04
17

d.1.4.1
ZKNR C-2
0803-06

Skucie mechaniczne betonu na głębokości 1 cm - powierzchnie poziome i pionowe - dodatek za każdy 1 cm
głębokości skucia
Krotność = 2

m2

 
ilość z poz.: 16 m2 37.04

RAZEM 37.04
1.4.2 Uzupełnianie szlichty

18
d.1.4.2

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie szlichty cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro m2

 
ilość z poz.: 16 m2 37.04

RAZEM 37.04
1.4.3 Uzupełnienia tynku mineralnego na siatce

19
d.1.4.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

 
spadek od strony NW
21.32*0.40*1.20 m2 10.23
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*0.40*1.20 m2 11.24

RAZEM 21.47
1.4.4 Montaż konstrukcji wsporczej stalowej i drewnianej

20
d.1.4.4

KNNR 7 0209-
02

Montaż konstrukcji wsporczej stalowej t

 
obliczenia pomocnicze w szt.
 
spadek od strony NW
21.32/0.70 30.46
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)/0.70 33.46
A  (obliczenia pomocnicze) ==========
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63.92

L50x50x5
ilość z poz.: 20A*1.10*(0.29+0.28+0.34)*3.77*1.15/1000 t 0.28

RAZEM 0.28
21

d.1.4.4
KNR 2-02
0407-01

Montaż konstrukcji drewnianej - krawędziak 8x8 cm m3 drew.

 
spadek od strony NW
21.32*1.20*0.08*0.08 m3 drew. 0.16
spadek od strony SE
((21.32+2*1.05)*1.20)*0.08*0.08 m3 drew. 0.18

RAZEM 0.34
1.4.5 Docieplenie gzymsu

22
d.1.4.5

KNR 2-02
2601-03

Docieplenie gzymsu w pionie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości do 10 cm  (kompletny system) m2

 
spadek od strony NW
21.32*1.20*0.40 m2 10.23
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*1.20*0.40 m2 11.24

RAZEM 21.47
23

d.1.4.5
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt  XPS za pomocą dybli plastikowych szt

 
ilość z poz.: 22*6 szt 129

RAZEM 129
1.4.6 Montaż płyty OSB

24
d.1.4.6

KNR 0-21
4007-03

Ułożenie płyty OSB o grubości 18 mm m2

 
spadek od strony NW
21.32*1.20*0.28 m2 7.16
21.32*1.20*0.38 m2 9.72
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*1.20*0.28 m2 7.87
(21.32+2*1.05)*1.20*0.38 m2 10.68

RAZEM 35.43
25

d.1.4.6
KNR AT-27

0401-01
Wykonanie izolacji "folia w płynie" - powierzchnia pionowa i pozioma płyty OSB m2

 
ilość z poz.: 24 m2 35.43

RAZEM 35.43
1.4.7 Wykonanie obróbek z blachy  (obróbki z membramy w ramach dachu głównego)

26
d.1.4.7

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsu z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
spadek od strony NW
21.32*1.20*0.40 m2 10.23
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*1.20*0.40 m2 11.24

RAZEM 21.47
27

d.1.4.7
KNR 4-01
0530-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsu z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości do 25 cm - kampi-
nos

m2

 
spadek od strony NW
21.32*1.20*0.30 m2 7.68
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*1.20*0.30 m2 8.43

RAZEM 16.11
1.4.8 Wykończenie  

28
d.1.4.8

oferta firma
specjalistycz-

na

Montaż płyt elewacyjnych (minimalna grubość płyt 4 mm) od czoła na płycie OSB z dystansem około 3 cm m2

 
spadek od strony NW
21.32*1.05*0.55 m2 12.31
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*1.05*0.55 m2 13.53

RAZEM 25.84
1.5 D O C I E P L E N I E   A T T Y K 

1.5.1 Przygotowanie podłoża
29

d.1.5.1
ZKNR C-1
0402-03

Oczyszczenie powierzchni m2

 
ilość z poz.: 33 m2 19.23
ilość z poz.: 34 m2 24.04

RAZEM 43.27
30

d.1.5.1
ZKNR C-2
0809-01

Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 dm3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
założono 5 % powierzchni do naprawy 
ilość z poz.: 29*0.001*1.05*1000 dm3 45.43

RAZEM 45.43
1.5.2 Montaż płyt XPS w poziomie i pionie

31
d.1.5.2

NNRNKB 202
1134-01

Zagruntowanie podłoży - powierzchnia pozioma m2

 
ilość z poz.: 33 m2 19.23

RAZEM 19.23
32

d.1.5.2
NNRNKB 202

1134-02
Zagruntowanie podłoży - powierzchnia pionowa m2

 
ilość z poz.: 34 m2 24.04

RAZEM 24.04
33

d.1.5.2
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w poziomie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 2 cm  (kompletny system) m2

 
wymiary attyki LxS : 14,31x0,64 m, dwie strony
14.31*0.64*2*1.05 m2 19.23

RAZEM 19.23
34

d.1.5.2
KNR 2-02
2601-03

Docieplenie attyki w pionie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 7 cm  (kompletny system) m2

 
wymiary attyki LxS : 14,31x0,64 m, dwie strony
H=0,30-0,85 m, przyjęto 0,80 m średnio
14.31*0.80*2*1.05 m2 24.04

RAZEM 24.04
35

d.1.5.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt  XPS za pomocą dybli plastikowych szt

 
ilość z poz.: 33*6 szt 115.38
ilość z poz.: 34*6 szt 144.24

RAZEM 259.62
1.5.3 Montaż płyty OSB

36
d.1.5.3

KNR 0-21
4007-03

Ułożenie płyty OSB o grubości 22 mm na attyce m2

 
ilość z poz.: 33*1.15 m2 22.11

RAZEM 22.11
37

d.1.5.3
KNR AT-27

0401-03
Wykonanie izolacji "folia w płynie" - powierzchnia pozioma m2

 
ilość z poz.: 36 m2 22.11

RAZEM 22.11
1.5.4 Wykonanie obróbek z blachy  (obróbki attyk z membramy w ramach dachu głównego)

38
d.1.5.4

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
wymiary attyki LxS : 14,31x0,64 m, dwie strony
(0.50+14.31+0.50)*(0.10+0.15+0.64+0.25)*1.20*[2] m2 41.89

RAZEM 41.89
1.6 D O C I E P L E N I E   I   P O K R Y C I E   D A C H U   M E M B R A N Ą   W R A Z   Z   O B R Ó B K A M I 

1.6.1 Przygotowanie podłoża
39

d.1.6.1
ZKNR C-1
0402-03

Oczyszczenie powierzchni m2

 
ilość z poz.: 42 m2 325.27

RAZEM 325.27
40

d.1.6.1
ZKNR C-2
0809-01

Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 dm3

 
założono 5 % powierzchni do naprawy 
ilość z poz.: 42*0.001*1.05*1000 dm3 341.53

RAZEM 341.53
1.6.2 Montaż płyt XPS w poziomie 

41
d.1.6.2

NNRNKB 202
1134-01

Zagruntowanie podłoży - powierzchnia pozioma m2

 
ilość z poz.: 42 m2 325.27

RAZEM 325.27
42

d.1.6.2
KNR 2-02
0609-03

Docieplenie dachu w poziomie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 10 cm (montaż na kołki w poz. j.niżej) m2

 
powierzchnia dachu do docieplenia LxS : 21,32x14,31 + 4,74x0,99 m
(21.32*14.31+4.74*0.99)*1.05 m2 325.27

RAZEM 325.27
43

d.1.6.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt XPS za pomocą dybli plastikowych szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 42*6 szt 1 951.62

RAZEM 1 951.62
1.6.3 Montaż klinów rozpływowych

44
d.1.6.3

analiza
własna

Montaż klinów rozpływowych ze styroduru XPS 300 o grubości 10 cm m3

 
0.90*0.45*0.20*[1+1+1]*1.30 m3 0.32
1.80*0.90*0.20*[1+1]*1.30 m3 0.84
1.40*0.70*0.20*[1+1]*1.30 m3 0.51

RAZEM 1.67
1.6.4 Ułożenie membrany i wykonanie obróbek 

45
d.1.6.4

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie folii polietylenowej paroizolacyjnej o grubości 0.2 mm m2

 
ilość z poz.: 47 m2 427.81

RAZEM 427.81
46

d.1.6.4
KNR 2-02
0607-01

Ułożenie welonu szklanego jako warstwy separacyjnej pomiędzy styrodurem a membraną m2

 
ilość z poz.: 47 m2 427.81

RAZEM 427.81
47

d.1.6.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych m2

 
zakładki +20 %
21.32*14.31*[1.20] m2 366.11
 
wywinięcie membrany na attyki
wymiary attyki LxS : 14,31x0,64 m, dwie strony
14.31*(0.10+0.64+0.80)*[2]*1.40 m2 61.70

RAZEM 427.81
48

d.1.6.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - obróbki m2

 
0.40*ilość z poz.: 47*1.15 m2 196.79

RAZEM 196.79
49

d.1.6.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - dodatkowe pa-
sy stanowiące ciągi komunikacyjne

m2

 
ścieżka komunikacyjna wzdłuż dachu L=21,32 m plus dojście do klapy oddymiającej L=1,90 m
szerokość z rolki 75 cm
(21.32+1.90)*0.75*[1.20] m2 20.90

RAZEM 20.90
50

d.1.6.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - listwy mocujące
membranę do ściany attyki

mb

 
wzdłuż attyki na styku z dachem
14.31*2*1.10 mb 31.48

RAZEM 31.48
51

d.1.6.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - wykonanie mo-
cowania wzdłuż pasa dorynnowego

mb

 
spadek od strony NW
21.32*1.10 mb 23.45
spadek od strony SE
(21.32+2*1.05)*1.10 mb 25.76

RAZEM 49.21
1.6.5 Wykonanie specjalistycznych przepustów na potrzeby instalacji sanitarnych i elektrycznych

52
d.1.6.5

oferta firma
specjalistycz-

na

Wykonanie specjalistycznych przepustów na potrzeby instalacji sanitarnych i elektrycznych kpl

 
3.00 kpl 3.00

RAZEM 3.00
1.6.6 Montaż kominków wentylujących dach 

53
d.1.6.6

oferta firma
specjalistycz-

na

Montaż kominków wentylujących dach  (przestrzeń pod membramą) kpl

 
3.00+2.00 kpl 5.00

RAZEM 5.00
1.6.7 Wykonanie obróbek z blachy

54
d.1.6.7

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
obróbka klapy oddymiającej  (obróbki przemurowanych kominów wentylacyjnych w osobnym dziale)
0.50*(1.20*4)*1.30 m2 3.12

RAZEM 3.12
1.7 W Y M I A N A   R Y N I E N   i   D O P A S O W A N I E   R U R   S P U S T O W Y C H

1.7.1 Rynny
55

d.1.7.1
KNR-W 2-02

0524-02
Montaż rynien dachowych PCW fi 150 mm m

 
spadek od strony NW
21.32 m 21.32
spadek od strony SE
21.32+2*1.05 m 23.42

RAZEM 44.74
56

d.1.7.1
KNR-W 2-02

0524-03
Montaż rynien dachowych PCW fi 150 mm - montaż lejków spustowych szt

 
spadek od strony NW
2.00 szt 2.00
spadek od strony SE
2.00 szt 2.00

RAZEM 4.00
1.7.2 Rury spustowe

57
d.1.7.2

KNR-W 2-02
0531-04

Montaż rur spustowych PCW fi 100 mm - połączenie z nowoprojektowanymi rynnami m

 
spadek od strony NW
1.50*2 m 3.00
spadek od strony SE
1.50*2 m 3.00

RAZEM 6.00
1.8 D O C I E P L E N I E   I   Z W E N T Y L O W A N I E   P R Z E S T R Z E N I   S T R O P O D A C H U    

1.8.1 Sprzątanie przestrzeni stropodachu
58

d.1.8.1
analiza
własna

Sprzątanie przestrzeni stropodachu, w tym oczyszczenie z kurzu przed aplikacją pianki poliuretanowej kpl

 
założono pracę 4 osób x 8 godzin x 3 dni
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.8.2 Transport odpadów poza budynek i poza plac budowy

59
d.1.8.2

opłata Wynajem kontenera na odpady zmieszane m3

 
założono wywóz kontenerem KP7
założono 4 kontenery
4*7.00 m3 28.00

RAZEM 28.00
1.8.3 Docieplenie przestrzeni stropodachu pianką poliuretanową metodą natryskową o grubości około 20 cm 

60
d.1.8.3

oferta firma
specjalistycz-

na

Docieplenie przestrzeni stropodachu pianką poliuretanową metodą natryskową o grubości około 20 cm m3

 
wymiary przestrzeni stropodachu poziomo : LxS : 21,32x13,79 m
21.32*13.79*0.20*1.10 m3 64.68

RAZEM 64.68
1.8.4 Wiercenie otworów pod kratki wentylacyjne

61
d.1.8.4

KNR AT-17
0103-02 z.sz.

1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm o średnicy 80 mm techniką diamentową w cegle cm

 
zaprojektowano 4 otwory na każdej ze ścian szczytowych, łącznie 8 szt
4.00*2*40 cm 320.00

RAZEM 320.00
1.8.5 Osadzenie kratek wentylacyjnych

62
d.1.8.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych fi 100 mm w ścianach murowanych szt

 
zaprojektowano 4 otwory na każdej ze ścian szczytowych, łącznie 8 szt
4.00*2 szt 8.00

RAZEM 8.00
1.8.6 Montaż płyty OSB

63
d.1.8.6

KNR 0-21
4007-03

Ułożenie płyty OSB o grubości 22 mm (podesty do komunikacji w przestrzeni stropodachu o szerokości do 60
cm)

m2

 
przyjęto 4 ciągi L=21,32 m x S=0,60 m 
21.32*0.60*4 m2 51.17

RAZEM 51.17
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