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1 Kosztorys Żłobek w Łęczycy
1 Rozdział Klatka schodowa
1.1 Element Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
1.1.1 KNR 404/101/2 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
wyburzenie schodów do piwnicy 1,5*6,0*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000
1.1.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 18,000
1.2 Element Roboty ziemne i fundamentowe
1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,90*9,80 38,220000

RAZEM: 38,220000 m2 38,220
1.2.2 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt

kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:

38,22*2,50 95,550000
RAZEM: 95,550000 m3 95,550

1.2.3 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
Pod ławy fundamentowe (3,67+7,05+2,35+2,32+0,33)*0,80*0,10+(8,18*0,

60*0,10)+(1,13+1,55)*0,40*0,10 1,855600
RAZEM: 1,855600 m3 1,856

1.2.4 KNR 202/202/2 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

(3,67+7,05+2,35+2,32+0,33)*0,80*0,40+(8,18*0,
60*0,40)+(1,13+1,55)*0,40*0,40 7,422400

RAZEM: 7,422400 m3 7,422
1.2.5 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14·mm
Wyliczenie ilości robót:

7,422*2% 0,148440
RAZEM: 0,148440 t 0,148

1.2.6 KNR 202/290/2 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:
7,422*2% 0,148440

RAZEM: 0,148440 t 0,148
1.2.7 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
do poziomu 20cm nad poziomem gruntu (3,60*2+8,74*2+1,55+0,88)*0,25*2,20 14,910500

RAZEM: 14,910500 m3 14,911
1.2.8 KNRW 202/132/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 

otwory (bez nadproży) na okna
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 otwór 1,000

1.2.9 KNR 202/604/2 (2) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
Wyliczenie ilości robót:

(3,67+7,05+2,35+2,32+0,33+8,18+1,13+1,55)*0,
50 13,290000

RAZEM: 13,290000 m2 13,290
1.2.10 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 

asfaltowy, 1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:

(3,60*2+8,74)*2,20 35,068000
RAZEM: 35,068000 m2 35,068
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1.2.11 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:
(3,60*2+8,74)*2,20 35,068000

RAZEM: 35,068000 m2 35,068
1.2.12 KNR 202/609/9 (2) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, z siatką 

metalową
Wyliczenie ilości robót:

(3,60*2+8,74)*2,20 35,068000
RAZEM: 35,068000 m2 35,068

1.3 Element Roboty murowe i konstrukcje żelbetowe nadziemia
1.3.1 KNRW 202/137/5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, 

grubość 25·cm
Wyliczenie ilości robót:
od poziomu 20cm nad poziomem gruntu - (3,60*2+8,74*2+0,88)*9,80-(1,50*2,00*4+1,80*2,
otwory ścienne 10*5) 219,588000

RAZEM: 219,588000 m2 219,588
1.3.2 KNRW 202/132/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
Drzwi i okna 1,80*4*2+2,10*5*2 35,400000

RAZEM: 35,400000 m 35,400
1.3.3 KNRW 202/214/1 Stropy gęstożebrowe Teriva, Teriva I (Stropodach)

Wyliczenie ilości robót:
Stropodach 3,10*7,60*1,13*1,54 40,999112

RAZEM: 40,999112 m2 40,999
1.3.4 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i 

wieńce (wieńce poddachowe)
Wyliczenie ilości robót:
Wienies stropu dachowego (3,60 *4+ 8,10*3)*0,25 9,675000

RAZEM: 9,675000 m2 9,675
1.3.5 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm

Wyliczenie ilości robót:
(3,60*2+8,10*2)*0,25*0,25*4% 0,058500

RAZEM: 0,058500 t 0,059
1.3.6 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:
(3,60*2+8,10*2)*0,25*0,25 1,462500

RAZEM: 1,462500 m3 1,463
1.3.7 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14·mm (Schody wewnętrzne)
Wyliczenie ilości robót:

11,664*7% 0,816480
RAZEM: 0,816480 t 0,816

1.3.8 KNR 202/218/7 (2) Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:
Biegi schodowe i spoczniki wszystkich (3,60*8,10*0,20)*2
poziomów 11,664000

RAZEM: 11,664000 m3 11,664
1.4 Element Dach
1.4.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Stropodach 3,10*7,50+1,13*1,54 24,990200

RAZEM: 24,990200 m2 24,990
1.4.2 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Stropodach 3,10*7,50+1,13*1,54 24,990200

RAZEM: 24,990200 m2 24,990
1.4.3 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - profilowanie spadków
Wyliczenie ilości robót:
Stropodach 3,10*7,50+1,13*1,54 24,990200

RAZEM: 24,990200 m2 24,990
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1.4.4 KNNR 2/1201/1 
(2)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:
Biegi schodowe i spoczniki wszystkich (3,10*7,60+1,13*1,54)*0,10
poziomów 2,530020

RAZEM: 2,530020 m3 2,530
1.4.5 KNNR 2/501/3 (1) Pokrycie dachowe z papy, na dachach betonowych, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
3,10*7,50+1,13*1,54 24,990200

RAZEM: 24,990200 m2 24,990
1.4.6 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - Ogniomur, 

wywinięcia i okapowe
Wyliczenie ilości robót:
Góra ogniomuru (3,75*2+9,52)*0,70+9,52*0,55 17,150000
Wywinięcia połaciowe (3,10*2+8,73*2)*0,50 11,830000
Wywinięcia połaciowe (3,10*2+8,73)*0,50 7,465000
okapowe

RAZEM: 36,445000 m2 36,445
1.4.7 KNR 202/510/3 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
1.4.8 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,10*2+8,73 14,930000

RAZEM: 14,930000 m 14,930
1.5 Element Podbudowa posadzek
1.5.1 KNR 202/1101/7 

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
(3,10*7,60+1,13*1,54)*0,50 12,650100

RAZEM: 12,650100 m3 12,650
1.5.2 KNR 202/1101/1 

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
(3,10*7,60+1,13*1,54)*0,15 3,795030

RAZEM: 3,795030 m3 3,795
1.5.3 KNR 202/604/3 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
3,10*7,60+1,13*1,54 25,300200

RAZEM: 25,300200 m2 25,300
1.5.4 KNR 202/604/4 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą 

następną warstwę
Wyliczenie ilości robót:

3,10*7,60+1,13*1,54 25,300200
RAZEM: 25,300200 m2 25,300

1.5.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
3,10*7,60+1,13*1,54 25,300200

RAZEM: 25,300200 m2 25,300
1.5.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:

3,10*7,60+1,13*1,54 25,300200
RAZEM: 25,300200 m2 25,300

1.5.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilości robót:

3,10*7,60+1,13*1,54 25,300200
RAZEM: 25,300200 m2 25,300

1.5.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Wyliczenie ilości robót:

3,10*7,60+1,13*1,54 25,300200
RAZEM: 25,300200 m2 25,300
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1.6 Element Stolarka budowlana
1.6.1 KNRW 202/1018/4

(1)
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:
1,80*2,10*5 18,900000

RAZEM: 18,900000 m2 18,900
1.6.2 KNRW 202/1018/5

(2)
Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PVC, łączniki

Wyliczenie ilości robót:
Wejściowe 1,60*2,05 3,280000

RAZEM: 3,280000 m2 3,280
1.6.3 Zaluzja napowietrzająca i klapa dymowa wyceniona w kosztorysie instalacji elektrycznej kpl 1
1.7 Element Roboty wewnętrzne
1.7.1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 19,85 19,850000
parter 15,10 15,100000
piętro 12,80 12,800000

RAZEM: 47,750000 m2 47,750
1.7.2 KNR 202/1118/10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
piwnica+parter+piętro 47,750 47,750000

RAZEM: 47,750000 m2 47,750
1.7.3 KNR 202/1120/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40·cm, cokolik 

20·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
piwnica+parter+piętro 15,10+11,05+11,45 37,600000

RAZEM: 37,600000 m 37,600
1.7.4 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm

Wyliczenie ilości robót:
piwnica-parter+parter-piętro (6,0+7,20)*1,50 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800
1.7.5 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 

cokolik wysokości 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
piwnica-parter+parter-piętro 6,0+7,20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13,200
1.7.6 KNR 202/801/2 (1) Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
długa zewnętrzna 9,56*7,60-(1,80*2,10*4) 57,536000
długa wewnętrzna 9,56+7,60-(1,60*2,05*3) 7,320000
krótka boczna x 2 9,56*(3,10+1,55)-(1,60*2,05+1,80*2,10) 37,394000

RAZEM: 102,250000 m2 102,250
1.7.7 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane 

ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm
Wyliczenie ilości robót:
drzwi (1,60+2,05*2)*0,2*4 4,560000
okna (1,80+2,10*2)*0,2*5 6,000000

RAZEM: 10,560000 m2 10,560
1.7.8 KNR 202/801/4 (1) Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i schody, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
sufity i schody x 3 kondygnacje 23,56*3 70,680000

RAZEM: 70,680000 m2 70,680
1.7.9 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m

Wyliczenie ilości robót:
1,80*5 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
1.7.10 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
ściany+ościeżnice+sufity 102,250+10,560+70,680 183,490000

RAZEM: 183,490000 m2 183,490
1.8 Element Urządzenia dźwigowe
1.8.1 KNR 733/101/3 Dźwigi towarowe małe o nośności do 250·kg i o wysokości kondygnacji 3,20·m, wysokość 

podnoszenia do 2 przystanków
Wyliczenie ilości robót:
Winda gastronomiczna 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.9 Element Izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemia
1.9.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
Klatka schodowa 3,75*2-1,50+9,51 15,510000

RAZEM: 15,510000 mb 15,510
1.9.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian
Wyliczenie ilości robót:
Poziom przyziemia do okapu (3,60*2+9,22)*9,80-(1,50*2,00+1,80*2,10*5) 139,016000

RAZEM: 139,016000 m2 139,016
1.9.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany
Wyliczenie ilości robót:
od poziomu 20cm nad poziomem gruntu - (3,60*2+9,22)*9,80-(1,50*2,00+1,80*2,10*5)
otwory ścienne 139,016000

RAZEM: 139,016000 m2 139,016
1.9.4 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany / druga siatka do wysokości 1,5m
Wyliczenie ilości robót:
druga warstwa do wysokości 1,5m (3,60*2+9,22)*1,50-(1,50*1,50+1,80*1,30) 20,040000

RAZEM: 20,040000 m2 20,040
1.9.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 

wypukłych kątownikiem metalowym
Wyliczenie ilości robót:
Ościeża (2*2,00+1,50)+(2*2,10+1,80)*5 35,500000
Narożniki budynku 3*9,80 29,400000

RAZEM: 64,900000 mb 64,900
1.9.6 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 

styropianowych do ościeży
Wyliczenie ilości robót:

(2*2,00+1,50)+(2*2,10+1,80)*5*0,15 10,000000
RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.9.7 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża

Wyliczenie ilości robót:
(2*2,00+1,50)+(2*2,10+1,80)*5*0,15 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000
1.9.8 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, 

R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:
ściana + ościeża 139,016+10,00 149,016000

RAZEM: 149,016000 m2 149,016
1.9.9 KNR 23/933/3 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, 

R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, 
szerokości do 15·cm, tynk Atlas R-200

Wyliczenie ilości robót:
Nie dotyczy garażu 10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000
1.9.10 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, 

R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:
139,016 139,016000

RAZEM: 139,016000 m2 139,016
1.9.11 KSNR 3/607/5 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów 

elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników
Wyliczenie ilości robót:
Podokienniki 1,80*5*0,30 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700
1.10 Element Podejścia zewnętrzne
1.10.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Codniki i betony 2,50*1,50*0,20 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750
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1.10.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
0,750 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750
1.10.3 KNR 201/203/3 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii IV, samochód 10-15·t m3 0,750
1.10.4 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki

doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,50 3,750000
RAZEM: 3,750000 m2 3,750

1.10.5 KNR 231/111/4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki
doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:
1,50*2,50 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,750
1.10.6 KNR 202/218/1 (2) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 

podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,50*0,5 1,875000
RAZEM: 1,875000 m3 1,875

1.10.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:
1,50*2+2,50 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,500
1.10.8 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 

kostka kolorowa
Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,50 3,750000
RAZEM: 3,750000 m2 3,750

1.11 Element Rusztowania
1.11.1 KNR 202/1604/1 

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
(3,75+9,60)*10 133,500000

RAZEM: 133,500000 m2 134



Kosztorys nakładczy.bem
Żłobek w Łęczycy

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005A264)

strona nr: 8

Żłobek w Łęczycy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Przebudowa / piwnica
2.1 Element Roboty murowe
2.1.1 KNKRB 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien. / otwory systemów 

napowietrzania
Wyliczenie ilości robót:
otwór napowietrzania pom. 16  + 16/15 0,70*0,70*0,50+0,70*0,70*0,25 0,367500

RAZEM: 0,367500 m3 0,368
2.1.2 Zaluzje napowietrzające i klapa dymowa wycenione są w kosztorysie instalacji elektrycznej kpl 1
2.1.3 KNRW 401/331/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 

cementowej, o grubości ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:
drzwi pomieszczenie 29 0,90*2,00*2*0,25 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900
2.1.4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 23/30 1,00*2,40 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400
2.1.5 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 23/30 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.1.6 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 23/30 0,60*2,50*0,50 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750
2.1.7 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

do I NP 180·mm
Wyliczenie ilości robót:
Korytazr 23/30 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
2.1.8 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
Magazyn 24 + magazyn 25 + korytarz 23/26 (3,45+1,90*2)*2,80+(3,85+1,90+3,45)*2,80 46,060000

RAZEM: 46,060000 m2 46,060
2.1.9 KNKRB 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 29/23, 29/6, 12/27 1,00*2,10*0,25*3 1,575000

RAZEM: 1,575000 m3 1,575
2.1.10 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 

komórkowego
Wyliczenie ilości robót:
otwory pomieszczenia 11/12 + 29/6 0,80*0,80*0,15*2 0,192000
ściana pomieszczenia 11/27 + 5/29 (3,95 + 6,60)*0,15*2,80 4,431000

RAZEM: 4,623000 m3 4,623
2.2 Element Stolarka wewnętrzna
2.2.1 KNRW 202/1040/2 Drzwii p-poż , 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
drzwi p-poż  EIS   korytarzy szkoła/20  + 1,80*2,40+1,60*2,05
23/30 7,600000

RAZEM: 7,600000 m2 7,600
2.2.2 KNRW 202/1040/1 Drzwi  p-poż, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
drzwi p-poż  EIS    korytarzy 21/15 1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
2.2.3 KSNR 2/1003/4 Ościeżnice drewniane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 29/23, 29/6, 12/27 0,90*2,00*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
2.2.4 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 29/23, 29/6, 12/27 0,90*2,00*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
2.2.5 KNNRS 3/701/4 Wymiana okien, naświetla wewnętrzne górne - wykucie z muru i wstawienie nowych okien p-poż

Wyliczenie ilości robót:
Naświetla pomieszczeń 17,  19, 6,00*0,5*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
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2.2.6 KNNRS 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe
Wyliczenie ilości robót:
100/200 pomieszczenia:  17, 19, 16, 5, 14, 11, 1,00*2,00*9
10, 8, 9, 18,000000
90/200 pomieszczenia: 1, 3, 4, 6, 13, 12, 0,90*2,00*6 10,800000
80/200 pomieszczenia 2, 4, 0,80*2,00*2 3,200000
70/200 pomieszczenia 3 szt.3,   4, 0,70*2,00*4 5,600000

RAZEM: 37,600000 m2 37,600
2.3 Element Posadzki i podłogi
2.3.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie nr: 17, 36,93 36,930000

RAZEM: 36,930000 m2 36,930
2.3.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 29, 6, 8, 14, 10,80+4,50+13,0+18,16+39,20+18,30+18,78+38
22, 23 ,52+58,27+30,53+51,23 301,290000

RAZEM: 301,290000 m2 301,290
2.3.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
powierzchnie rozbierane 36,930+301,290 338,220000

RAZEM: 338,220000 m2 338,220
2.3.4 KNR 202/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda 

kombinowana
Wyliczenie ilości robót:
Powierzchnie przygotowane + lastriko pom nr 338,220+21,91+20,15+18,79+18,78+10,80+38,6
20, 21, 16, 15, 13, 11, 12, 27, 2+7,23+11,30 485,800000

RAZEM: 485,800000 m2 485,800
2.3.5 KNR 202/1120/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40·cm, cokolik 

20·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 17,  20 6,46*4+(2,88+5,73)*2 43,060000
pomieszczenie 16, 15, 21, 1, 2, 3 2,85*8+6,60*10+(3,45+5,85)*2 107,400000
pomieszczenie 14, 22, 4, 5 8,85*6+6,60*6+3,45*2 99,600000
pomieszczenie 13, 11 (2,85+5,87)*2+6,60*4 43,840000
pomieszczenie 27, 12 6,50*2+2,85*4 24,400000
pomieszczenie 23 14,85*2+3,45*2-(1,00*5+0,90*4+1,50) 26,500000
pomieszczenie 29, 6, 8 (2,80+2,85+5,87)*2+(6,60*6)-(0,90+1,10) 60,640000

RAZEM: 405,440000 m 405,440
2.3.6 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm

Wyliczenie ilości robót:
piwnica-parter (3,60+2,10)*1,40 7,980000

RAZEM: 7,980000 m2 7,980
2.3.7 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 

cokolik wysokości 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
1/2 kondygnacji 2,85+6,60 9,450000

RAZEM: 9,450000 m 9,450
2.4 Element Okładziny płytkowe ścian
2.4.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Na całej wysikości ścian/ pomieszczenie: 29, ((2,80+2,85+5,87)*2*2,80+(6,60*6*2,80))-(0,90*2
6, 8, 2, 3, ,00*3+1,00*2,00*2+1,70*0,90*4)+(6,60*4+5,90*2

+3,00*2+2,85*6)*2,80-(1,70*0,90*2) 328,452000
do 2m wysokości/ pomieszczenie 13, 11, 12, (2,85*2+5,87*2+2,85*4+6,60*6)-(0,90*2,00*3+1,
27 00*2+1,70*0,90*4) 54,920000

RAZEM: 383,372000 m2 383,372
2.4.2 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
Na całej wysikości ścian/ pomieszczenie: 29, ((2,80+2,85+5,87)*2*2,80+(6,60*6*2,80))-(0,90*2
6, 8, 2, 3, ,00*3+1,00*2,00*2+1,70*0,90*4)+(6,60*4+5,90*2

+3,00*2+2,85*6)*2,80-(1,70*0,90*2) 328,452000
do 2m wysokości/ pomieszczenie 13, 11, 12, (2,85*2+5,87*2+2,85*4+6,60*6)-(0,90*2,00*3+1,
27 00*2+1,70*0,90*4) 54,920000

RAZEM: 383,372000 m2 383,372
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2.5 Element Malowanie
2.5.1 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
wszystkie pomieszczenia 576,31 576,310000

RAZEM: 576,310000 m2 576,310
2.5.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 17,  20, 19 (6,46*6+2,88*2+5,73*4)*2,80-(1,20*0,9*10+1,00*

2,00*2*2+1,70*2,20*2) 162,552000
pomieszczenie 16, 15, 21, 1, (2,85*8+6,60*6+(3,45+5,85)*2)*2,80-(1,70*0,90*

2+1,00*2,00*2*2+0,90*2,00*2*2,5+1,70*2*2) 199,940000
pomieszczenie 14, 22, 4, 5 (8,85*6+6,60*6+3,45*2+3,00*2+1,30*4)*2,80-(1,

70*0,90*6+1,00*2,00*2*2+1,00*2,00+0,90*2,00*
2+0,70*2,00*4) 281,860000

pomieszczenie 13, 11   / od  2m nad posadzką ((2,85+5,87)*2+6,60*4)*0,80 35,072000
pomieszczenie 23 (14,85*2+3,45*2)*2,80-(1,00*2,00*5+0,90*2,0*4+

1,50*2,00) 82,280000
RAZEM: 761,704000 m2 761,704

2.6 Element Rusztowania wewnętrzne
2.6.1 KNR 202/1611/1 

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe

kolumna 10
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3 Rozdział Przebudowa / parteru
3.1 Element Roboty murowe
3.1.1 KNRW 401/331/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 

cementowej, o grubości ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 18 0,90*2,00*0,25 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,450
3.1.2 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 14/szkoła 1,65*2,00 3,300000
Wiatrołap 15/13 1,65*2,00 3,300000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600
3.1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 12/19 (0,90*2+1,20)*2,10 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300
3.1.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 23/30 0,50*0,90*1,50 0,675000

RAZEM: 0,675000 m3 0,675
3.1.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

do I NP 180·mm
Wyliczenie ilości robót:
Korytazr 23/30 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
3.1.6 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 

komórkowego
Wyliczenie ilości robót:
otwory pomieszczenia 12/19 6,30-(1,6*2,05) 3,020000
ściana pomieszczenia 18/17 5,73*0,15*3,40 2,922300

RAZEM: 5,942300 m3 5,942
3.2 Element Stolarka wewnętrzna
3.2.1 KNRW 202/1040/2 Drzwii p-poż , 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
drzwi p-poż  EIS   korytarzy szkoła/14  + 1,75*2,05+1,60*2,05
12/19 6,867500

RAZEM: 6,867500 m2 6,868
3.2.2 KNRW 202/1018/5

(2)
Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PVC, łączniki

Wyliczenie ilości robót:
Wiatrołap   15/13 1,60*2,05 3,280000

RAZEM: 3,280000 m2 3,280
3.2.3 KNRW 202/1040/5 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki

Wyliczenie ilości robót:
zabudowa klatki  p-poż  EIS    korytarzy 12/13 2,85*3,40 9,690000

RAZEM: 9,690000 m2 9,690
3.2.4 KSNR 2/1003/4 Ościeżnice drewniane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 18 0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
3.2.5 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 18 0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
3.2.6 KNNRS 3/701/4 Wymiana okien, naświetla wewnętrzne górne - wykucie z muru i wstawienie nowych okien p-poż

Wyliczenie ilości robót:
Naświetla pomieszczeń  1, 17, 18, 3,80*0,6*2 4,560000

RAZEM: 4,560000 m2 4,560
3.2.7 KNNRS 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe

Wyliczenie ilości robót:
100/200 pomieszczenia:  4, 8, 6,10, 1,00*2,00*4 8,000000
90/200 pomieszczenia: 16, 17, 0,90*2,00*2 3,600000
80/200 pomieszczenia 1, 7, 2, 3/4, 8/9, 5/6, 0,80*2,00*7
10/11, 11,200000
70/200 pomieszczenia 1,  2, 0,70*2,00*2 2,800000

RAZEM: 25,600000 m2 25,600
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3.2.8 KNR 205/1002/2 Lekka obudowa ścian osłonowych montowana metodą tradycyjną,  prefabrykaty kabic w.c.
Wyliczenie ilości robót:
Prefabrykowane kabiny W.C.  4kpl. (1,26*3+2,0)*2,00*4 46,240000

RAZEM: 46,240000 m2 46,240
3.3 Element Posadzki i podłogi
3.3.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie nr: 16, 17+18, 7, 3,  4,  8,  9, 36,93+36,93+18,79+18,46+58,28+58,27+18,46+
10,  11,  5, 6, 58,28+18,46+18,46+58,28 399,600000

RAZEM: 399,600000 m2 399,600
3.3.2 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
Pomiesz\czenie  12 103,14 103,140000

RAZEM: 103,140000 m2 103,140
3.3.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie nr: 1,  2, 18,04+18,10 36,140000

RAZEM: 36,140000 m2 36,140
3.3.4 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
powierzchnie rozbierane pomieszczeń 1, 2, 3, 18,04+18,10+18,46+18,46+18,46+18,46
5, 9, 11, 109,980000

RAZEM: 109,980000 m2 109,980
3.3.5 KNR 202/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda 

kombinowana
Wyliczenie ilości robót:
powierzchnie rozbierane pomieszczeń 1, 2, 3, 18,04+18,10+18,46+18,46+18,46+18,46
5, 9, 11, 109,980000
lastriko pom nr  13 18,82*0,5 9,410000

RAZEM: 119,390000 m2 119,390
3.3.6 KNR 202/1120/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40·cm, cokolik 

20·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
powierzchnie rozbierane pomieszczeń 1, 2, 3, (6,60*2+2,85*4-0,8+0,7)*2+(6,60*2+2,85*2-0,80)
5, 9, 11, *4 121,400000

RAZEM: 121,400000 m 121,400
3.3.7 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm

Wyliczenie ilości robót:
parter-piętro 18,82 18,820000

RAZEM: 18,820000 m2 18,820
3.3.8 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 

cokolik wysokości 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
parter-piętro 2,85+6,60*2 16,050000

RAZEM: 16,050000 m 16,050
3.3.9 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie  14, 16, 17, 18, 7, 8, 10, 12, 4, 21,91+36,93+21,56+18,68+18,79+58,27+58,28+
6, 103,14+58,28+58,28 454,120000

RAZEM: 454,120000 m2 454,120
3.3.10 KNR 202/1112/6 

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Winigam

Wyliczenie ilości robót:
Tarket 454,120 454,120000

RAZEM: 454,120000 m2 454,120
3.3.11 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
454,120 454,120000

RAZEM: 454,120000 m2 454,120
3.4 Element Okładziny płytkowe ścian
3.4.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Na całej wysikości ścian/ pomieszczenie: 1, 2, ((6,60*2+2,85*4)*3,40-(0,8*2,00+0,7*2,00+1,20*
3, 5, 9, 11 0,90*2))*2+((6,60*2+2,85*2)*3,40-(0,80*2,00+1,2

0*2,10*2))*4 387,440000
RAZEM: 387,440000 m2 387,440
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3.4.2 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda kombinowana
Wyliczenie ilości robót:
Na całej wysikości ścian/ pomieszczenie: 1, 2, ((6,60*2+2,85*4)*3,40-(0,8*2,00+0,7*2,00+1,20*
3, 5, 9, 11 0,90*2))*2+((6,60*2+2,85*2)*3,40-(0,80*2,00+1,2

0*2,10*2))*4 387,440000
RAZEM: 387,440000 m2 387,440

3.5 Element Malowanie
3.5.1 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
wszystkie pomieszczenia 583,18 583,180000

RAZEM: 583,180000 m2 583,180
3.5.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 17,  20, 19 (6,46*6+2,88*2+5,73*4)*3,40-(1,20*1,50*10+0,9

0*2,00*2*3+1,70*2,20*2) 193,016000
pomieszczenie  7, 13, 8, 10 (2,85+2,85+8,85+8,85)*2*3,4+6,60*8*3,40-(1,2*2

,10*14+1,00*2,00*2+0,80*2,00*3) 294,560000
pomieszczenie 4, 6, (8,85*2+6,60*2)*3,40*2-(1,20*2,10*6+1,00*2,00*

2+0,80*2,00*2) 187,800000
pomieszczenie 12 (29,85*2+3,45*2)*3,40-(1,00*2,00*4+0,80*2,0*3+

1,50*2,00+1,75*2+2,85*3,40) 197,450000
RAZEM: 872,826000 m2 872,826

3.6 Element Rusztowania wewnętrzne
3.6.1 KNR 202/1611/1 

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe

kolumna 10



Kosztorys nakładczy.bem
Żłobek w Łęczycy

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005A264)

strona nr: 14

Żłobek w Łęczycy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Przebudowa / piętra
4.1 Element Roboty murowe
4.1.1 Zaluzje napowietrzające i klapa dymowa wycenione są w kosztorysie instalacji elektrycznej kpl 1
4.1.2 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 14/szkoła 1,75*2,00 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500
4.1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 17/18 (0,90*2+1,20)*2,10 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300
4.1.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
Korytarz 23/30 0,50*0,90*1,50 0,675000

RAZEM: 0,675000 m3 0,675
4.1.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

do I NP 180·mm
Wyliczenie ilości robót:
Korytazr 23/30 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
4.1.6 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 

komórkowego
Wyliczenie ilości robót:
otwory pomieszczenia 12/19 6,30-(1,6*2,05) 3,020000
ściana pomieszczenia 18/17 5,73*0,15*3,40 2,922300

RAZEM: 5,942300 m3 5,942
4.2 Element Stolarka wewnętrzna
4.2.1 KNRW 202/1040/2 Drzwii p-poż , 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
drzwi p-poż  EIS   korytarzy szkoła/14  + 1,75*2,05+1,60*2,05
17/18 6,867500

RAZEM: 6,867500 m2 6,868
4.2.2 KNRW 202/1040/5 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki

Wyliczenie ilości robót:
zabudowa klatki  p-poż  EIS    korytarzy 17/13 2,85*3,40 9,690000

RAZEM: 9,690000 m2 9,690
4.2.3 KNNRS 3/701/4 Wymiana okien, naświetla wewnętrzne górne - wykucie z muru i wstawienie nowych okien p-poż

Wyliczenie ilości robót:
Naświetla pomieszczeń  15, 16 3,80*0,6*2 4,560000

RAZEM: 4,560000 m2 4,560
4.2.4 KNNRS 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe

Wyliczenie ilości robót:
100/200 pomieszczenia:  2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 1,00*2,00*7 14,000000
90/200 pomieszczenia: 15, 16, 0,90*2,00*2 3,600000
80/200 pomieszczenia  1, 7, 3/4, 8/9, 0,80*2,00*4 6,400000
70/200 pomieszczenia 1,  2, 0,70*2,00*2 2,800000

RAZEM: 26,800000 m2 26,800
4.3 Element Posadzki i podłogi
4.3.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie nr: 16,  11, 36,93+18,78 55,710000

RAZEM: 55,710000 m2 55,710
4.3.2 KNKRB 3/801/6 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie  15, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 36,93+18,79+18,79+58,27+38,57+38,52+58,27+

18,80+38,52+103,14 428,600000
RAZEM: 428,600000 m2 428,600

4.3.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie nr: 1,  2, 18,04+18,10 36,140000

RAZEM: 36,140000 m2 36,140
4.3.4 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczene   2, 18,10 18,100000

RAZEM: 18,100000 m2 18,100
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4.3.5 KNR 202/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda 
kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
lastriko pom nr  2 18,10 18,100000

RAZEM: 18,100000 m2 18,100
4.3.6 KNR 202/1120/8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40·cm, cokolik 

20·cm, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:
powierzchnie rozbierane pomieszczeń  2, 6,60*4+2,85*4-(1,00+0,70*2) 35,400000

RAZEM: 35,400000 m 35,400
4.3.7 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm

Wyliczenie ilości robót:
piętro / podest schodowy 1,50*2,85 4,275000

RAZEM: 4,275000 m2 4,275
4.3.8 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 

cokolik wysokości 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
parter-piętro 1,42*2,85 4,047000

RAZEM: 4,047000 m 4,047
4.3.9 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie  15, 14, 16, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 36,93+21,91+36,93+18,79+18,79+58,27+38,57+
10, 17 38,52+58,27+18,80+38,52+103,14 487,440000

RAZEM: 487,440000 m2 487,440
4.3.10 KNR 202/1112/6 

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej Winigam

Wyliczenie ilości robót:
Tarket 487,440 487,440000

RAZEM: 487,440000 m2 487,440
4.3.11 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
487,440 487,440000

RAZEM: 487,440000 m2 487,440
4.4 Element Okładziny płytkowe ścian
4.4.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Na całej wysikości ścian/ pomieszczenie: 1, 2, (6,60*2+2,85*4)*3,40*2-(0,8*2,00+1,0*2,00+0,70

*2,00*2+1,20*0,9*4) 156,560000
RAZEM: 156,560000 m2 156,560

4.4.2 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda kombinowana
Wyliczenie ilości robót:
Na całej wysikości ścian/ pomieszczenie: 1, 2, (6,60*2+2,85*4)*3,40*2-(0,8*2,00+1,0*2,00+0,70

*2,00*2+1,20*0,9*4) 156,560000
RAZEM: 156,560000 m2 156,560

4.5 Element Malowanie
4.5.1 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
wszystkie pomieszczenia 579,98 579,980000

RAZEM: 579,980000 m2 579,980
4.5.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
pomieszczenie 15, 14, 16 (6,46*6+2,88*2+5,73*4)*3,40-(1,20*1,50*10+0,9

0*2,00*2*2+1,70*2,20*2) 196,616000
pomieszczenie  7, 13, 8, 9, 10, 11, 12 (2,85+2,85+8,85+2,85+5,85+2,85+2,85)*2*3,4+6

,60*14*3,40-(1,2*2,10*20+1,00*2,00*2+0,80*2,00
*2+0,80*2,00*2) 450,220000

pomieszczenie  3, 4, 5, 6, (2,85+8,85*5,85+5,85)*3,40*2+6,60*8*3,4-(1,20*
2,10*16+1,00*2,00*3+0,80*2,00*2) 541,213000

pomieszczenie 17 (29,85*2+3,45*2)*3,40-(1,00*2,00*7+0,80*2,0*3+
1,50*2,00+1,80*2+2,85*3,40) 191,350000

RAZEM: 1 379,399000 m2 1 379,399
4.6 Element Rusztowania wewnętrzne
4.6.1 KNR 202/1611/1 

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe

kolumna 10
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Klatka schodowa
Koszty zakupu: 9,50%M
Koszty pośrednie: Kp = 66,90%R+66,90%S
Zysk: 13,50%R+13,50%S+13,50%Kp(R)+13,50%Kp(S)
VAT: 23,00%

1.1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
1.3 Roboty murowe i konstrukcje żelbetowe nadziemia
1.4 Dach
1.5 Podbudowa posadzek
1.6 Stolarka budowlana
1.7 Roboty wewnętrzne
1.8 Urządzenia dźwigowe
1.9 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych nadziemia
1.10 Podejścia zewnętrzne
1.11 Rusztowania

Klatka schodowa
Razem Klatka schodowa netto

2 Przebudowa / piwnica
Koszty zakupu: 9,50%M
Koszty pośrednie: Kp = 66,90%R+66,90%S
Zysk: 13,50%R+13,50%S+13,50%Kp(R)+13,50%Kp(S)
VAT: 23,00%

2.1 Roboty murowe
2.2 Stolarka wewnętrzna
2.3 Posadzki i podłogi
2.4 Okładziny płytkowe ścian
2.5 Malowanie
2.6 Rusztowania wewnętrzne

Przebudowa / piwnica
Razem Przebudowa / piwnica netto

3 Przebudowa / parteru
Koszty zakupu: 9,50%M
Koszty pośrednie: Kp = 66,90%R+66,90%S
Zysk: 13,50%R+13,50%S+13,50%Kp(R)+13,50%Kp(S)
VAT: 23,00%

3.1 Roboty murowe
3.2 Stolarka wewnętrzna
3.3 Posadzki i podłogi
3.4 Okładziny płytkowe ścian
3.5 Malowanie
3.6 Rusztowania wewnętrzne

Przebudowa / parteru
Razem Przebudowa / parteru netto

4 Przebudowa / piętra
Koszty zakupu: 9,50%M
Koszty pośrednie: Kp = 66,90%R+66,90%S
Zysk: 13,50%R+13,50%S+13,50%Kp(R)+13,50%Kp(S)
VAT: 23,00%

4.1 Roboty murowe
4.2 Stolarka wewnętrzna
4.3 Posadzki i podłogi
4.4 Okładziny płytkowe ścian
4.5 Malowanie
4.6 Rusztowania wewnętrzne

Przebudowa / piętra
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Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Razem Przebudowa / piętra netto

Suma elementów kosztorysu
Razem Żłobek w Łęczycy netto


