
Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT  DACHU  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO  PRZY  GMACHU

TECHNOLOGII CHEMICZNEJ  
NA  TERENIE  KAMPUSU  

POLITECHNIKI  WARSZAWSKIEJ
OD  STRONY  ul.  KOSZYKOWEJ  

W  WARSZAWIE 
       CPV  45442180-2 

Adres:   Warszawa,  ul. Koszykowa

Zamawiający:   POLIECHNIKA  WARSZAWSKA
       WYDZIAŁ  CHEMICZNY

                         Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Opracował:  mgr inż. Jolanta Wojciuk

Białystok,   czerwiec 2016 roku

1



Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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B  -  00. 00. 00

1.Wymagania ogólne

    Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: remont dachu 
budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii 
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku pomocniczego 
Politechniki Warszawskiej. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny. Jedną 
ścianę ma całkowicie zagłębioną poniżej poziomu terenu ( od strony ul. Koszykowej).
Budynek pomocniczy został zbudowany w  konstrukcji murowanej, tradycyjnej.  
Układ konstrukcyjny jest poprzeczny. Dach przykrywający obiekt to stropodach kryty 
papą, ze spadkiem w jednym kierunku, w kierunku ściany zagłębionej w gruncie. 
połać dachowa jest z trzech stron okolona attyką i elementami stalowych barierek. 
Attyki są tynkowane, częściowo wykończone obróbką blacharską ze stali 
ocynkowanej.  Ściany budynku są tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym, 
pozbawione detalu architektonicznego. Niski cokół tworzą płytki klinkierowe ułożone 
poziomo. Od strony otwarcia pełnej kondgnacji występują otwory wejściowe 
zamykane drzwiami stalowymi, dwuskrzydłowymi. Wokół obiektu zlokalizowane jest 
utwardzone brukiem klinkierowym dojście i dojazd do części wejsciowej obiektu. W 
przedmiotowym obiekcie istnieje instalacja elektryczna. 

szerokość elewacji frontowej      3935cm     
długość obiektu 1331cm          
wysokość obiektu    350cm                                     

  liczba kondygnacji 1
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Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

        Na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji zadaszenia nad budynkiem, 
wykonanej przez mgr inż. Jacka Zawackiego w kwietniu 2016 r. ,  można stwierdzić 
iż kondycja budynku jest w dostatecznym stanie technicznym. Stwierdzono, iż stan 
techniczny płyty żelbetowej, stropowej jest w dostatecznym stanie technicznym. Złą 
kondycją wykazują się natomiast warstwy dachowe oraz pokrycie papowe. Zalecono 
wykonanie nowych warstw stropodachu, w celu bezpiecznego przenoszenia obiążeń 
użytkowych i klimatycznych.

1.1.1. Zakres robót w obiekcie.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje remont dachu budynku gospodarczego.

Do remontu wlicza się:
1. Demontaż istniejących warstw stropodachu, aż do płyty żelbetowej stropu. 

Wykonanie nowych warstw stropodachu, ze spadkiem 2%:
2. Demontaż betonowego „leja” odprowadzającego wodę z dachu na teren 

utwardzony odwadniany istniejącymi studzienkami.
3. Wykonanie nowego odwodnienia liniowego w miejscu betonowego „leja”.
4. Remont ścian attyk i ścian obiektu będących kontynuacją attyk.
5. Remont zwieńczenia attyki.   
6. Remont słupków przy balustradach.
7. Remont kominów .
8. Remont stalowych balustrad .
9. Remont schodków.
10.Remont istniejących drzwi stalowych.
11.Wymiana krat stalowych.
12.Naprawa cokołu

1.1.2. Zakres remontu przedstawiono w części graficznej opracowania.

1.2.3. Dokumenty formalno-prawne.
a/ EKSPERTYZA TECHNICZNA autorstwa mgr inż. Jacka Zawadzkiego. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 – roboty przygotowawcze,
B-02.00 – remont pokrycia dachu,
B-03.00 – remont elementów architektonicznych  

1.3.2.  Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.
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1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z SIWZ, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Koordynatora - osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego, upoważnionej do nadzoru nad realizacją Robót i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy/ terenu wykonywanych prac.

Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przekaże Wykonawcy Teren Budowy/ teren wykonywanych prac wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Projektowej,
zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 15 stycznia 2015 r. , badania 
konserwatorskie,  ST,  przedmiary robót budowlanych – zależnie od decyzji 
Inwestora .

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2/ Ekspertyza techniczna budynku,
3/ opracowanie graficzne ,
4/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
5/ przedmiary robót budowlanych – zależnie od decyzji Inwestora .
  
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu
Umowy będzie zawierać następujące części:
1/ Ekspertyza techniczna budynku,
2/ opracowanie graficzne – architektura,
3/ przedmiar robót budowlanych  – zależnie od decyzji Inwestora,
4/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

1. Projekt organizacji i harmonogram robót. Całość musi być zaakceptowana 
przez Inwestora.

2. Plan BiOZ.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera/Koordynatora Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera/ 
Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały  muszą być zgodne z  Dokumentacją 
Projektową  i ST.
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy/ wykonywanych prac.

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy/ wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
Robót.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  naprawy  ewentualnych  zniszczeń
powstałych  w  wyniku  zaniedbania  lub  nieodpowiedniego  zabezpieczenia  Terenu
Budowy/ wykonywanych prac i obiektu.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające i inne środki  niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy/wykonywanych prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót/prac
wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  czasie  trwania
budowy/wykonywanych prac  Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy/wykonywanych prac i otoczenie w stanie 
porządku,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy/wykonywanych prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,
hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację magazynów,  składowisk i dróg komunikacyjnych,
2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 
     substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie oraz w sąsiedztwie wykonywanych prac i 
magazynach .
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej, prywatnej i własności Inwestora.
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i za urządzenia znajdujące 
się w obszarze wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy/ wykonywanych prac.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy/wykonywanych prac i 
powiadomić Inżyniera/Koordynatora o zamiarze rozpoczęcia tych Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Koordynatora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez  jego działania 
uszkodzenia instalacji i urządzeń  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

1.4.10. Utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany  - 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla  stanowiąca  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym
Teren budowy/wykonywanych prac – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.
Inżynier/Koordynator  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy.
Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy.
Rejestr obmiarów  -  akceptowany przez inżyniera/koordynatora rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Koordynatora.
Polecenie Inżyniera/Koordynatora  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Koordynatora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną.
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu; 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy)
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skróty użyte w 
opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
OST  - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
IBDiM - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych – nie dotyczy niniejszego tematu.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy/prowadzonych prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem i Inżynierem, 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy/prowadzonych prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów – nie przewiduje się przy realizacji 
       niniejszego tematu.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera/Koordynatora.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera/Koordynatora..

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Koordynatora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Koordynatora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Koordynatora w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Koordynatorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, /nie ma zastosowania przy realizacji niniejszego zadania/ przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Koordynatora. o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera/Koordynatora, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera/Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Koordynatora, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych Inwestora na 
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy/wykonywanych prac.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera/Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie 
przez Inżyniera/Koordynatora.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez 
Inżyniera/Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.

Decyzje Inżyniera/Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach opartych w umowie , 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a  także w normach i wytycznych.
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Koordynator uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Koordynatora będą 
wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera/Koordynatora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 BHP,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót,
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót (w przypadku konieczności udowodnienia, że poziom ich 
wykonania jest właściwy) .
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, 
Inżynier/Koordynator ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Koordynatorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Koordynator będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.
Na zlecenie Inżyniera/Koordynatora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Koordynatora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Koordynatora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Koordynatora.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera/Koordynatora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera/Koordynatora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Koordynatorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Koordynatorowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych 
przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Koordynatora
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier/Koordynator uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier/Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Koordynator może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm 
Europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych i są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub  Normą Europejską
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej oraz są 
zgodne z wymogami zawartami w opisie przedmiotu zamówienia.

 W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Koordynatorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy/wykonywanych prac do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która  dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera/Koordynatora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/wykonywanych prac
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów  Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera/Koordynatora
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i  ostatecznych odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi/Koordynatorowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Koordynatora do 
ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2. Rejestr obmiarów – zależnie od decyzji Inwestora.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru 
Obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości.
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inwestora.

4. Pozostałe dokumenty budowy/wykonywanych prac.

Do dokumentów budowy/wykonywanych prac zalicza się oprócz wymienionych w 
pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:

 Pozwolenie na realizację zadania 
 Protokół przekazania Terenu Budowy/wykonywanych prac
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy/prowadzonych prac.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy/prowadzonych prac  w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy/prowadzonych prac  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Koordynatora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

W zależności od decyzji Zamawiającego.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Koordynatora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co 
najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera/Koordynatora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w umowie z Zamawiającym.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Jeżeli SIWZ i umowa nie określają inaczej, to określenie ilości robót i materiałów 
należy przeprowadzić jak poniżej.
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 
określoną jednostkę materiału poprzez ilość jednostek obmiarowych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przezwały czas trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Jeżeli SIWZ i umowa nie określają inaczej, to należy przeprowadzić je w terminach 
jak poniżej.
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.  ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń Zamawiającego i odpowiednich ST roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Koordynator.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Koordynatora.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Koordynatora lub w terminie określonym w umowie .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Koordynator na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Koordynator.

8.3. Odbiór ostateczny Robót .

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Koordynatora.
Odbioru ostateczny Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Koordynatora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (adekwatnie do wykonywanych prac):

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
           zamienne).

 Recepty i ustalenia technologiczne.
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
 Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały).
 Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i ew. PZJ.
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i Ew. PZJ.
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i 
PZJ.
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 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
 Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Jeżeli wytyczne SIWZ i Umowy nie przewidują inaczej.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z 

dostarczeniem i eksploatacją na budowie
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
6. ewentualne koszty organizacji ruchu.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Niniejsze zadanie będzie realizowane w oparciu o rozliczenie ryczałtowe.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi  
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  
   dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem  
   dalszych  zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
    wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty /dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,   
    barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych  
    oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

   poz. 177z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

   poz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

   poz. 1321 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

   poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. . w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00.00        ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  -  PRZYGOTOWAWCZE  

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem dachu budynku 
gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii Chemicznej na 
terenie kampusu Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robót .

1.3. Zakres robót.
1. Demontaż istniejących warstw stropodachu, aż do płyty żelbetowej stropu.
2. Demontaż betonowego „leja” odprowadzającego wodę z dachu na teren 

utwardzony odwadniany istniejącymi studzienkami.
3. Usunięcie skorodowanych zapraw.
4. Demontaż blachy z pokrycia attyki i kominów.
5. Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych.
6. Rozebranie zdewastowanych istniejących stopni betonowych.
7. Demontaż istniejących krat stalowych okiennych.
8. Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.

2.  Materiały pochodzące z rozbiórki.
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, deski.
Materiały pochodzące z rozbiórki mają być wywiezione na odległość 30 km i 
utylizowane. 

3.  Sprzęt.
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, piły do cięcia muru i betonu,  wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne .
Młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonania robót.
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami 
pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia 
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na  
    organizm ludzki,
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi 
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch 
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    robotników zmieniających się co pól godziny,
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, 
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście  
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte  
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; 
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak  
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez 
wiatr,
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani 
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4.  Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, 
aby  nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka. 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia .

5.   Wykonanie robót.

Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem 
uprawnionych osób.

5.1.   Zaplanowanie prac rozbiórkowych

Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie 
przebudowy. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone 
do rozbiórki. Zazwyczaj rozebranie niektórych elementów lub ich części 
powoduje konieczność wzmocnienia innych elementów. Na przykład: przed 
wyburzeniem fragmentu ściany konieczne jest podstemplowanie stropu i 
wykonanie nadproża, wycięcie otworu w stropie możliwe jest po dodatkowym 
jego podparciu i po wykonaniu wzmocnień wokół tego otworu. 
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w 
projekcie. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod
nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, 
zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Robotnicy 
pracujący na wysokości powyżej czterech metrów muszą być w pasach 
ochronnych przypiętych linami do trwałych elementów budynku. Prac na 
wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru.
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Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i 
kilofów) albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych i 
pneumatycznych oraz pił tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i 
zbrojenie elementów żelbetowych tnie się palnikami acetylenowymi i 
szlifierkami kątowymi.
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać
materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, 
trzeba posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu
usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno go wyrzucać przez 
okna, najlepiej wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do 
kontenerów. 

W czasie rozbiórki:
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony; 
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac;
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów;
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach;
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub 
   podcinanie. 

5.2. Kolejność     rozbiórki elementów budynku

5.2.1. Warstwy stropodachu.
Należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie. Obróbki z blachy tnie się 
nożycami dekarskimi i zdejmuje pasmami, a arkusze usuwa na ziemię.
Rozebrać istniejące warstwy stropodachu od góry:

 pokrycie z papy asfaltowej,
 warstwę zbrojonej wylewki betonowej pod pokrycie z papy,
 warstwę izolacyjną z papy,
 warstwę zbrojonej wylewki cementowej na izolacji termicznej,
 płytę izolacyjną wiórowo-cementowej gr. 5 cm,
 wylewką cementową,
 kolejną płytę izolacyjną wiórowo-cementowej gr. 5 cm,
 warstwę żużla o zmiennej grubości.

5.2.2. Betonowy „lej” odprowadzający wodę z dachu na teren utwardzony.
5.2.3. Istniejące pokrycie kominów z blachy stalowej.
5.2.4. Kratki wentylacyjne.
5.2.5. Skorodowane okładziny attyk i kominów.
5.2.6. Zdewastowane istniejące stopnie betonowe schodów.
5.2.7. Stalowe kraty okienne.

6.   Kontrola jakości.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu

7.  Jednostka obmiaru.
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Obróbki blacharskie – m2, warstwy stropodachu – m2 , okładziny ścian – m2, 
okładziny posadzek i ścian – m2,  rozbierane schody i płyty betonowe 
stropodachu - m3 ,  kraty okienne – szt.  

8.  Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót.

10.  Przepisy związane.
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych
- Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz.
93 z późniejszymi zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00     REMONT  POKRYCIA  DACHU

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu pokrycia dachu 
budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii 
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej..

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robót j.w.

1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu pokrycia dachu.:
1. Wykonanie nowych warstw stropodachu.
2. Dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną z obróbkami z papy.
3. Wykonanie nowego pokrycia „dużych” kominów na dachu.
4. Wykonanie obróbek blacharskich kominów, attyk i zwieńczenia słupków .
5. Wykonanie odwodnienia dachu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania remontu pokrycia dachu powinny mieć 
aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami.
Wyroby powinny:

 mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzo-
ną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE,

25



Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

 mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji 
Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Na opakowaniach materiałów powinien się znajdować termin przydatności do 
stosowania.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót 
dekarskich.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do 
wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w 
projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej 
odstępstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.1. Beton lekki na bazie kruszywa lekkiego cerytydu.
Głównym składnikiem nowego betonu jest lekkie kruszywo spiekane CERTYD

(ok. 60 proc.). Dodatkowo zastosowane zostały tam kruszywa naturalne (przede 
wszystkim piasek). Spoiwem jest zaś cement oraz zeolit (minerał, który aktywuje 
cement, zwiększa jego plastyczność i poprawia mrozoodporność). Powstały w ten 
sposób beton jest nie tylko niezwykle wytrzymały, a także odporny na zarysowania.
Jedną z istotnych cech kruszywa jest jego niska gęstość nasypowa, która w 
zależności od frakcji produktu waha się w granicach 650-750 kg/m3. 
Charakterystyka kruszywa i jego właściwości spełniają wymagania normowe dla 
kruszyw lekkich (np. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy).  
Podstawowe frakcje: 

• Certyd 0-2mm 
• Certyd 1-4mm 
• Certyd 4-8mm 
• Certyd 4-8mm łamane 
• Certyd 8-16mm

Parametry techniczne Certydu
Norma Frakcja 0-

2
Frakcja 1-

4
Frakcja 4-

8
Frakcja 8-

16

Gęstość nasypowa, kg/m3 PN-EN 1097-
3:2000 900±10% 620±10% 700±10% 725±10%

Gęstość ziarn, kg/m3 PN-EN 1097-
6:2002,
załącznik C

1300 1360

26



Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

Norma Frakcja 0-
2

Frakcja 1-
4

Frakcja 4-
8

Frakcja 8-
16

Nasiąkliwość po 24h, %
PN-EN 1097-
6:2002,
załącznik C

20 17-19

Odporność na miażdżenie, 
N/mm2

PN-EN 13055-
1:2003,
załącznik A

>6,0 >5,0

Współczynnik przewodzenia 
ciepła, W/m·K

PN-EN 
12667:2002 0,18 0,16 0,14 0,16

Mrozoodporność, %
PN-EN 13055-
1:2003,
załącznik C

1,0 1,0

Zawartość chlorków, % PN-EN 1744-
1:2010 0,00 – 0,01

Zawartość siarczanów 
rozpuszczalnych w kwasie, %

PN-EN 1744-
1:2010 0,21 - 0,25

Zawartość siarki całkowitej w 
przeliczeniu na S, %

PN-EN 1744-
1:2010 0,27 - 0,32

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych

PN-EN 1744-
1:2010 barwa jaśniejsza niż wzorcowa

Reaktywność alkaliczna (metoda 
szybka) PN-B 06714/46 0,00

(stopień reaktywności 0)

2.1.1. Lekkie betony konstrukcyjne i betony jamiste
Kruszywo CERTYD jest doskonałą alternatywą dla kruszywa glinoporytowego,
żużlu granulowanego oraz pumeksu hutniczego, jako jeden z głównych 
składników lekkich betonów konstrukcyjnych i jamistych. Przy gęstości 
nasypowej rzędu 550-830 kg/m3 bez problemu uzyskuje się z jego 
zastosowaniem betony lekkie o ciężarze od 1400 kg/m3 (gdzie ciężar betonów
na kruszywach naturalnych mieści się z reguły w granicach 2400-2800 
kg/m3). Jest jedynym kruszywem na rynku, z którego można wykonać beton 
lekki o wysokiej wytrzymałości. Możliwe jest także uzyskanie betonów 
wysokowytrzymałych (powyżej 60 MPa).
Oprócz zalety w postaci ciężaru, CERTYD wykazuje także doskonałe 
parametry termoizolacyjne.
Kruszywo jest odporne na działanie zarówno niskich, jak i wysokich 
temperatur.
Kruszywo CERTYD jest wykorzystywane do produkcji takich elementów 
budowlanych jak: pustaki kominowe, pustaki wentylacyjne, pustaki Alfa, 
Pustaki Teriva, gazony, palisady, bloczki fundamentowe, nadproża. Jest także
bardziej odporne na powstawanie mikrospękań.  
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2.1.2. Odciążenie i wyrównanie stropu
CERTYD może być stosowany do wyrównania stropu i jest doskonałą 
alternatywą dla wełny i styropianu. Ze względu na to, że jest odporny na 
działanie grzybów, pleśni czy gryzoni, może być stosowany w starych 
budynkach, np. zabytkach. Jego wykorzystanie znacznie zmniejsza
ciężar stropu co jest szczególnie ważne gdyż umożliwia wprowadzenie 
dalszych obciążeń stropu oraz jego bezpieczne użytkowanie.

2.2. Papa  termozgrzewalna
Modyfikowana  SBS, wg systemowego rozwiązania wybranego producenta 
profilowanych pap termozgrzewalnych,

- materiały gruntujące podłoże z betonu i stali pod papy termozgrzewalnych ;
 - papa  podkładowa  [grubości  4,6  mm;  gramatura  osnowy  z  włókniny

poliestrowej: 200 g/m2] ;
 - papa nawierzchniowa [grubości 5,2 mm; gramatura osnowy z włókniny 

poliestrowej: 200 g/m2; posypka papy w kolorze bliskim barwie zastanego 
pokrycia] lub równoważna.

Materiał samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający aktualne świadectwo 
dopuszczenia do stosowania, aprobatę techniczna albo certyfikat zgodności z polska
norma wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 
Parametry techniczne: 
Grubość – 4.2/4.0 mm 
Wkładka – siatka szklana – opcjonalnie [+ folia aluminiowa ] 
Ciężar wkładki > 200 g/m2 
Warstwy nośne-bitum oksydowany 
Powierzchnia górna –lupek naturalny/talk 
Zrywalność  – wzdłuż, w poprzek, na skos >1000 N 
Rozciągliwość – wzdłuż,w poprzek, na skos >2 % 
Odporność na wysokie temperatury +700oC 
Zachowanie elastyczności w niskich temperaturach -/+ 0.0oC 
Odporność na starzenie wg UEAtc 
Odporność na rozprzestrzeniający się ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN –B-02872 
Aprobata techniczna ITB –AT –15-4574/2000 
Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B” .
Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez
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Inspektora . 

2.3. Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm .
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom 
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą 
pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,55 mm.

2.4. Materiały do izolacji termicznej.
Styropian do izolacji dachów.

2.5. Odwodnienie liniowe.
Odwodnienie wykonać w systemie liniowym AS-200, składającym się z korytek, 
zakończone po obu stronach dachu studzienką z odpływem z boku. 
Parametry poszczególnych elementów systemu:

korytko :
długość: 665 mm
szerokość zewnętrzna: 292 mm
szerokość wewnętrzna: 202 mm
wysokość: 295mm

korpus korytka:  wykonany jest z betonu polimerowo-cementowego o klasie 
wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony 
jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu 
właściwości korytka na zginanie i udarność.  Korpusy korytek zakończone są 
felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego 
połączenia elementów odwodnienia AS. Listwy wsporcze - wykonane są z 
profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są 
zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie 
korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów. Ruszty - z żeliwa 
sferoidalnego, lakierowane w kolorze czarnym. Mocowanie rusztów  wykonuje
się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w 
ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. 
Wbudowywanie korytek wykonuje się  na podbudowie betonowej. 

Studzienka:
długość: 675 mm, 
szerokość zewnętrzna: 292 mm, 
szerokość wewnętrzna: 202 mm,
wysokość: 330 mm.

korpus studzienki: wykonany z betonu polimerowo - cementowego o klasie 
wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementu wzmocniony 
jest włóknem szklanym alkalioodpornym, poprawiającym w znacznym stopniu 
właściwości betonu na zginanie i udarność. Ścianki korpusu zabezpieczone są
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zabarwionym impregnatem, który ogranicza odparowanie wody w okresie 
dojrzewania betonu, oraz dodatkowo chroni korytko przed agresywnością 
środowiska. Impregnat zwiększa także przyczepność ścianki zewnętrznej do 
obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego impregnatu ułatwia kontrolę 
prawidłowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy studzienek zakończone są
felcami "damskimi i męskimi", które umożliwiają wykonanie szczelnego 
połączenia elementów AS.

2.6. Drewniane elementy dachu.
Do wykonania drewnianych elementów dachu stosować drewno sosnowe klasy 
K27 o wilgotności nie większej niż 18% ( stan powietrzno-suchy ).
Do deskowania – płyta OSB.
Elementy drewniane budynku powinny być zabezpieczone przed ogniem [co 
najmniej, do stopnia palności: „trudno zapalny”, niekapiący, nieodpadający pod 
wpływem ognia; klasa reakcji na ogień: C-s2, d0 – wg normy PN-EN 13501-
1:2007] i przed korozją biologiczną, przez impregnację wodnym roztworem 
preparatu, przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów 
(technicznych szkodników drewna), nadającym drewnu cechę niezapalności, 
a jednocześnie nie obniżającym wytrzymałości drewna i nie powodującym 
korozji stali.

3.  Sprzęt.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport.

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być
zgodny z wymaganiami producenta.

5.   Wykonanie robót.

5.1. Wykonanie podłoża pod pokrycia z  papy.
5.1.1. Wymagania ogólne

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaga-
niom podanym w aprobatach technicznych.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci 
dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o 
takim spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem 
obciążeń oraz tolerancje montażowe.
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią 
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.
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Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 
cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach 
należy - od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.1.2. Dylatacje w podłożu
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefab-
rykowanych powinien wynosić w przypadku:
a) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze 
    lub ścianach prefabrykowanych - 12 m,
b) płyt jak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m,
c) płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub  
    ścianach prefabrykowanych - 24 m,
d) płyt jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zapra-
wy cementowej powinien wynosić w przypadku:
• betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych - od 
   3 m do 6 m,
• gładzi cementowej na płytach dachowych - od 2 m do 4 m,
• gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej - od 1,5 m do 2 m.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obli-
czonych odkształceń termicznych. W przypadku krajowych warunków klimaty-
cznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić od 20 mm do 40 
mm, a szerokość szczelin obwodowych, tzn. oddzielających podłoże od 
wszystkich stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich, około 20 
mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej powinna 
wynosić od 5 mm do 20 mm.
Podłoża z płyt dachowych żelbetowych lub warstwowych powinny mieć możli-
wość swobodnego odkształcania się na podporach. Płyty powinny być oparte 
za pośrednictwem podkładek ślizgowych z papy lub folii.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materia-
łem elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm 
w gładzi cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wymagają 
wypełnienia, natomiast szczeliny o szerokości ponad 5 mm o rozstawie od 2 
mm do 4 mm powinny być wypełnione kitem asfaltowym.

5.1.3. Wytrzymałość i sztywność podłoża
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy prze-
strzegać następujących zaleceń:
• Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie pa- 
   powe (płyty żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w 
   zakresie wytrzymałości na zginanie wynikające z obliczeń statycznych.
• Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie od-
   powiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie  
  zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na  
  ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa.
• Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacis
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   ków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego.
• Płyty izolacji termicznej stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie 
   papowe powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na  
   ściskanie (np. płyty styropianowe) lub wytrzymałości na rozrywanie (np. 
   twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

5.1.4. Podłoża z gładzi cementowej
Podłoże z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne podane w 
p. 5.1.
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola od 2 m 
do 3 m i oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi 
o szerokości nie mniejszej niż 10 mm.
Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania.
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź 
cementową należy zagruntować specjalnym roztworem asfaltowym.
Dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci
dzień od daty jej wykonania) emulsją lub dyspersją asfaltową, ale tylko 
wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania i tylko 
w przypadku braku możliwości pielęgnowania zaprawy przez polewanie wodą.
Utworzona powłoka gruntująca powinna zabezpieczać gładź przed nadmierną 
utratą wilgoci w takim stopniu, aby podłoże uzyskało wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie.
Roboty dekarskie można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest su-
cha, równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do 
gładzi.
Płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wo-
dą zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych, 
albo wodą pochodzącą z pielęgnacji gładzi; zabezpieczenie takie można 
wykonać, stosując folię polietylenową sklejoną na zakładach.
Do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych 
należy stosować emulsję lub dyspersję asfaltową, nie wolno natomiast 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.
Grubość gładzi cementowej ułożonej na warstwie termoizolacyjnej powinna 
wynosić co najmniej 3,5 cm.
Jeżeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to 
arkusze lub pasma siatki powinny być łączone na zakład o szerokości nie 
mniejszej niż 5 cm.

5.1.7. Ocieplonenie stropodachu wykonać płytami polistyrenu ekstrudowanego
XPS 50 gr. 20 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowoj.

5.2. Pokrycie papowe
5.2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją te-
chniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na
przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, 
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tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) 
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania 
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem 
robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokryw-
czych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaga-
niami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto:
 • Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temp. pow. 5oC
• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone 
przez kalenicę i zamocowane mechanicznie.
• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co 
najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5 
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza.
• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.
• Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowar-
stwowym pokryciu papowym.
• Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych 
oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym.
• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadnia-
jących pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia 
dodatkową warstwę papy.
• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku 
kalenicy.
• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i 
przedziurawienie -odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na 
tkaninie technicznej.

5.3.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej.
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane 
na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361,
tzn. od 1% do 20% na podłożu:
• betonowym,
• na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa 
stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw 
pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża 
oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie 
spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu 
nadtopienia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan 
należy przestrzegać następujących zasad:
• Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym 
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wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża.
• W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótko-
trwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej.
• Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do 
nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia.
• Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości 
pasma papy.
 • Mocowanie pokrycia dachowego i płyt izolacyjnych do podłoża betonowego 
za pomocą łączników z podkładką stalową wg załącznika nr 1.

- gruntowanie roztworem asfaltowym, do gruntowania betonu i stali;
- papa paroizolacyjna z wkładką folii aluminiowej – ;
- papa  podkładowa  [grubości  4,6  mm;  gramatura  osnowy  z  włókniny

poliestrowej: 200 g/m2] ;
- papa  nawierzchniowa  [grubości  5,2  mm;  gramatura  osnowy  z  włókniny

poliestrowej:  200  g/m2;  posypka  papy  w  kolorze  bliskim barwie  zastanego
pokrycia] . Papę podkładową przykleić do płyty betonowej i zgrzać, mocując te
mechanicznie do podłoża, na zakładach, a papę wierzchnią zgrzać do papy
podkładowej, na całej powierzchni.

5.3.3. Obróbki dwuwarstwowych uszczelnień, z pap termozgrzewalnych, dbając 
o jakość połączeń warstw izolacyjnych, co najmniej w strefie brzegowej oraz 
narożnej dachu (gdzie ssanie wiatru jest największe) – wykonać wg zaleceń 
producenta pap. Uszczelnienia z papy wywinąć – również na zagruntowane 
ściany, attyki, na kominy i wszystkie rury instalacyjne wychodzące ponad dach
– do wysokości co najmniej 30 cm ponad połać dachu.

5.4. Pokrycie z blachy.
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-
02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach płaskich.
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich.

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 
   5.1, 5.2, i 5,3,
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej 
   porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach 
   cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno 
   wykonywać na oblodzonych podłożach,
– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku  
   cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na 
   podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw  
   zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową.  
   Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek   
   blacharskich,
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie 
   nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej   
   blachę.
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5.4.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej.
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć 
od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego.

 Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej 
przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 
mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach
mijankowo.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci 
dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub 
podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami 
ocynkowanymi.
Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi 
bokami równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad 
szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem 
deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny być łączone:
a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o  
    wysokości od 25 mm do 45 mm,
b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy  
    pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy  
    pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm
    do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. 
Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od 
końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie
więcej niż 45 cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem 
siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte
i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy 
na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem 
blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny 
rąbek leżący.

5.5. Obróbki blacharskie
5.4.1. Obróbki blacharskie – wieńczące attyki z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 

0,55 mm, układane na płycie OSB gr. 10 mm

6.   Kontrola jakości.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wy-
maganiami niniejszych Warunków technicznych .

6.1. Kontrola wykonania podłoży
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Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć.

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy .
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfalto-
wych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 
p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunków, p. 5.1.

6.2. Kontrola wykonania pokryć.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniej-
szych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonywania robót dekarskich,
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po za-
kończeniu robót dekarskich.

6.2.1 Pokrycia papowe .
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfalto-
wych polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z 
niniejszymi wymaganiami.
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza
się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

6.2.3. Obróbki blacharskie
Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek 
blacharskich przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z 
wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, 
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z 
wymaganiami niniejszych Warunków. 

7.  Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,
- dla robót obróbek - m2 obróbek blacharskich,
- dla robót urządzeń odprowadzających wody opadowe - 1 m wykonanych  
  rynien lub rur spustowych,
- wpusty dachowe – szt. wpustu.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgod-
ności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym 
zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót 
dekarskich były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków 
technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać:
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z pro-
jektem,
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wcho-
dzić program utrzymania pokrycia.

8.1. Odbiór podłoża.
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 
mm,

8.2. Odbiór robót pokrywczych.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania
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- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie
i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna 
wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności.

9.1. Pokrycie dachów.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy 
izolacji termicznej warstwy wierzchniej.

9.2. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane.
PN-B-0236L1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 

przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charaktery styka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część l: Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 
układanych na ciągłym podłożu

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wy-
robów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na 
ciągłym podłożu

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E)
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, 

dla budownictwa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

B-03.00.00         REMONT  ELEMENTÓW  ARCHITEKTONICZNYCH
BUDYNKU

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem elementów 
architektonicznych budynku gospodarczego..

1.2. Zakres stosowania SST.

1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie:
1. Remontu elewacji ścian attyk i ścian obiektu będących kontynuacją attyk.
2. Remontu zwieńczenia attyki.
3. Remontu słupków przy balustradach.
4. Remontu elewacji kominów.
5. Remontu stalowych balustrad na attykach.
6. Remontu istniejących drzwi stalowych i wymiany krat okiennych.
7. Naprawa cokołu budynku.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z poniższymi znaczeniami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Koordynatora.
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2. Materiały.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z założeniami 
projektowymi. Powinny posiadać:

 oznakowanie  znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo

 deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”,

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Obrzutka pod tynki renowacyjne 
      Zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1.

 Wysoka zdolność dyfuzji
 Wysoka przyczepność do podłoża
 Zachowuje chłonność wody

Zakres stosowania: Do wnętrz i na zewnątrz. 
Specjalnie przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych.
Jest odporna na działanie szkodliwych związków soli. 
Jako mostek sczepny na wszystkich chłonnych, mineralnych podłożach dla 
mineralnych tynków.

Parametry:
Gęstość nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04  1,7–1,8 g/cm³ 
Gęstość stwardniałej zaprawy 28dni PN-EN 998-1/WTA 2.9.04  1,5–1,6 g/cm³
Głębokość wsiąkania wody 1h PN-EN 998-1/WTA 2.9.04    > 5 mm
Głębokość wsiąkania wody 24h PN-EN 998-1/WTA 2.9.04

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z 
uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie 
odbiegać od wielkości podanych powyżej.

2.2. Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do prac renowacyjnych. 
      Jest to sucha fabrycznie gotowa, wyprawa tynkarska wyprodukowana na bazie 
      hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych    
      średnioziarnistych kruszyw 0-1,2mm wg EN 13139 i EN 13055. 
      Zgodny z Normą PN-EN-998-1.
Zastosowanie: służy do wytwarzania lekkich, elastycznych tynków podkładowych, 

o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i do wnętrz. 
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Szczególnie przy renowacjach obiektów zabytkowych o słabszych i chłonnych 
podłożach oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak piwnice, 
hale itp. 

2.3. Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta wykańczająca zawierająca
        mikrowłókna  .

Do wnętrz i na zewnątrz.
Na wszystkie podłoża mineralne.
Do szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynków, w tym 
także zabytkowych, naprawiania miejscowych ubytków i nierówności.
Stosowanie do szpachlowania grubowarstwowego tylko w przypadku 
dodatkowego zbrojenia siatką z włókna szklanego.

2.4. Farba elewacyjna z efektem Lotosu.
Brud spływa razem z deszczem.
O podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów.

Funkcja:Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej.
Wysoka naturalna odporność na działanie alg i grzybów
Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu 
zdolność samooczyszczania przez padający deszcz.
Ekstremalna odporność na działanie wody.

Zakres stosowania:
Na zewnątrz
Farba posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje,
nawet te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. Powłoka 
Lotusan stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji 
zabytkowych i nowoczesnych.
Nadaje się do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; 
wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej; na 
stare wymalowania farbą wapienną, cementową, silikatową, akrylową i 
silikonową.

Parametry:
Gęstość PN-EN ISO 2811-2   - 1,5  g/cm³ 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)  -  9-10
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2  -  2100 4) g/(m² d)
Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2   0,01  m
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ  PN-EN ISO 7783-2 50 
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3            0,05  kg/(m² h1/2)
Wsp. przepuszczalności CO2 i  PN-EN 1062-6    91 g/(m² d)
Opór dyfuzyjny CO2 μ  PN-EN 1062-6    9-103

Grubość powłoki PN-EN 1062-1 160-220 μm
Jasność DIN 53778 96 %
Stopień bieli CIE 78 %

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych ska  żeń podłoży
mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.

G  łęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża
mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek 
wzmacniający stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). 
Charakteryzuje się wysokim wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości 
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wnikania, impregnacją bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej, poprawa 
przyczepności, zawartością związków aromatycznych.

2.5. Preparaty do wykonania osuszania murów metodą termoiniekcji mikrofalowej w 
systemie tynków WTA . Produkty powinny posiadać atesty higieniczne PZH 
oraz być zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. Na 
wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z instrukcjami 
technicznymi stosowanych produktów i przestrzegania zawartych w nich 
zaleceń.

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wyrobów ślusarskich. 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej i wyrobów ślusarki budowlanej – wg 
projektu wykonawczegoarchitektury. 
Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie co najmniej poprzez 
malowanie zestawem farb.
Przykładowy sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowej:

- oczyszczenie stali do stopnia czystości Sa 2.5 (strumieniowo-ścierne), zgodnie z   
   normą PN ISO 8501-1:1996;
- warstwa podkładowa: farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym  
   pigmentem fosforanowym, czerwony tl. [zawartość części stałych: 60 (%);ilość  
   warstw: 1; grubość warstwy 80 µm; zużycie teoretyczne: 0,133 dm3/m2] – np.  
   EPOXYKOR M 501 (lub równoważną);            
- warstwa wierzchnia: emalia epoksydowa nawierzchniowa chemoodporna, 

specjalna [zawartość części stałych: 60 (%);ilość warstw: 1; grubość warstwy          
80 µm; zużycie teoretyczne: 0,10 dm3/m2] – np. EPOXYMAL 54 (lub równoważną). 

   Elementy stalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego dla kategorii C3
   Powłoki lakiernicze/malarskie winny być odpowiednie do klasy środowiska, wg PN  
   EN ISO 12944-2:2001 i zgodne z PN EN ISO 12944-5:1999, a podłoża pod te  
   powłoki przygotowane wg serii norm: PN EN ISO 8501 i 8502.

3.   Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu do wykonania 
założonego zadania.

Osuszanie murów metodą termoiniekcji mikrofalowej - specjalistyczny sprzęt 
Producenta systemu izolacji (wykonanie blokady hydrofobowej  metodą 
termoiniekcji mikrofalowej). 

Zestaw suszarek mikrofalowych. 
W skład zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz i antena mikrofalowa 
z magnetronem. Poprawność pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola 
magnetycznego. Zestawy mikrofalowe grupowane są zespoły kilku, lub 
kilkunastu urządzeń , w zależności od potrzeb. 

4.  Transport.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 

5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonanie tynków renowacyjnych.
5.1.1. Skucie starych tynków.

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie 
mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym 
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica 
muru, dlatego o ile to możliwe należy  je  wyskrobać.  Mur  i  spoiny  przetrzeć 
szczotką  drucianą.  Wszelkie  zabrudzenia, tłuste plamy, zanieczyszczenia z 
farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez 
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podłoża.
Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów
pleśniowych) mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na 
oczyszczona powierzchnię preparatu Sto Fungal w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. 
Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych.

5.1.3. Gruntowanie podłoża.
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, 
wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 
Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być 
dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na 
powierzchni podłoża.
Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C.

5.1.4. Prace tynkarskie.
5.1.4.1. Wstępna obrzutka.

Wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla ułatwienia przyczepności 
następnych warstw; nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób brodawkowy, 
tak by powierzchnia muru była przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2. Zaprawa
może być mieszana ręcznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Należy ja 
chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Następna warstwa nakładana po 
około 24h.

5.1.4.2. Warstwa wyrównująca.
Warstwa wyrównująca zakładana przy większych grubościach tynku i dużym 
stopniu zasolenia. Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm w jednej 
warstwie. Bardzo ważny jest sposób mieszania, aby uzyskać odpowiednio 
wysoką porowatość. Można użyć maszyny typu air-mix, betoniarki o 
wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła - końcówki 
do wiertarki, przy zwykłych tynkownicach konieczne jest użycie mieszarki 
końcowej. Zwykłe betoniarki nie nadają się.
Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwę dobrze uszorstnić. 
Zużycie ok. 10kg/m2 na każdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1 dzień (!).

5.1.4.3. Hydrofobowy tynk renowacyjny.
Hydrofobowy tynk renowacyjny, najważniejszy tynk systemu;
Zakładany min. 2cm, chyba, że jest w połączeniu z tynkiem gruntującym 
wówczas cała grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. Najlepiej
zakładać w dwóch warstwach - nie mniej niż 1cm każda. (ok. 10kg/m2 na 
1cm).
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5.1.4.4. Działania dodatkowe.
 wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co 

najmniej tak dobrą paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; 
muszą być też hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 Öh)

 miejsce styku z gruntem musi być odrębnie opracowane, tak aby ograniczyć 
penetrację wilgoci z gruntu – w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich
- bez izolacyjnych powinno wykonać się podcięcie tynku, w które należy 
wprowadzić warstwę izolacyjną;

 przy wykonywaniu izolacji pionowej, a następnie tynków WTA – tynki powinny 
być zakładane już pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno się 
wyłożyć izolacje pionową aż do min. 10cm nad poziom gruntu.

5.1.5. Przygotowanie do malowania.
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem 
krzemianowym jednokrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz
po 24 godzinach spłukać wodą.

5.1.6. Malowanie tynków renowacyjnych.
Farba krzemianowa Sil In może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub 
natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą 
„mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować 
bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast 
zmyć mokrą gąbką.
Ponieważ składnikami farby krzemianowej Sil In są materiały naturalne 
możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały 
pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować 
na oddzielnych powierzchniach.
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
10%.Warstwa końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 
5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). 
Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia 
może ulec wydłużeniu.

5.2. Osuszanie mikrofalowe murów .
5.2.1. Metoda termoiniekcji mikrofalowej służy do osuszania i przeciwwilgociowego 

zabezpieczania murów przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Metoda polega 
na wytworzeniu blokady hydrofobowej na żądanym poziomie lub na 
powierzchni muru / ścian budynku/. Wykorzystuje się zjawisko termodyfuzji 
pary wodnej w obrębie nawierconych otworów, oraz zjawiska akumulacji 
ciepła, w celu zapewnienia warunków do bardzo dobrejpenetracji w strukturę 
murów środka hydrofobowego, utwardzenia się na ściankach porów i kapilar 
żywic, oraz zapewnienia szybkiego odparowania rozcieńczalnika. 
Proces mikrofalowego obniżania wilgoci murów trwa od kilku do 
kilkudziesięciu minut w zależności od początkowego zawilgocenia i grubości 
muru. 
Metoda jest przeznaczona do osuszania i przeciwwilgociowego 
zabezpieczania murów o grubości nie mniejszej niż 25 cm, przez wytworzenie 
poziomej , lub pionowej / ewentualnie obu jednocześnie/ blokady 
hydrofobowej. 

5.2.2. Wytyczne wykonywania robót. 
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Metoda termoiniekcji wykorzystuje zjawisko termodyfuzji do szybkiego 
osuszania murów w obszarze nawierconych otworów. W procesie suszenia 
wykorzystuje się zjawisko pochłaniania mikrofal przez wodę zawartą w murze.
Woda bardzo szybko zamienia się w parę i na skutek wytworzonego ciśnienia 
dyfunduje poprzez kapilary na zewnątrz muru. Para ogrzewa mur do 
temperatury ok. 80 st.C. Przy zawilgoceniu muru 12-18 % , proces suszenia 
do wilgotności naturalnej poniżej 3% trwa kilkanaście minut. 
Po zmniejszeniu wilgotności muru w obszarze nawierconych otworów, w 
otwory wprowadza się grawitacyjnie środek hydrofobowy. Nagrzany mur 
ułatwia penetrację środka hydrofobowego w kapilarach, utwardza się na 
ściankach kapilar, powoduje szybkie odparowanie rozcieńczalnika, oraz 
obniża zawilgocenie muru powyżej strefy zhydrofobizowanej. 

5.2.3. Zestaw suszarek mikrofalowych. 
W skład zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz i antena mikrofalowa 
z magnetronem. Poprawność pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola 
magnetycznego. Zestawy mikrofalowe grupowane są zespoły kilku, lub 
kilkunastu urządzeń , w zależności od potrzeb. 
Urządzenia mikrofalowe emitują falę elektromagnetyczną o wysokiej 
częstotliwości i mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione, z 
zachowaniem bezpieczeństwa osób postronnych znajdujących się w pobliżu 
pracujących urządzeń. 
Metoda termoiniekcji mikrofalowej spełnia wymagania instrukcji WTA Nr 4-4-
04 dotyczącej wykonania wtórnej izolacji poziomej przeciw kapilarnemu 
podciąganiu wilgoci metodą iniekcji chemicznej. 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych . 
Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty. 
Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich. 

5.3. Remont stalowych balustrad 
 demontaż , oczyszczenie z powłok farby i produktów korozji metodą 

mechaniczną /piaskowanie/
 odtłuszczenie powierzchni metalu
 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego – zastosowanie powłok 

malarskich (podkład farba epoksydowa lub krzemoorganiczna o 
właściwościach ochrony katodowej, tj. o dużej zawartości pyłu cynkowego lub 
aluminiowego), farba nawierzchniowa  w kolorze ciemnoszarym.

5.4. Remont schodków
 wymiana istniejących stopni na nowe

5.5. Remont istniejących drzwi stalowych
 oczyszczenie z powłok farby i produktów korozji
 odtłuszczenie powierzchni metalu
 pokrycie gruntem reaktywnym
 pokrycie nawierzchniową farbą w kolorze ciemnoszarym

5.6. Wymiana krat stalowych
 demontaż istniejących krat
 montaż nowych krat : siatki stalowej na kątowniku

47



Remont dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy Gmachu Technologii
Chemicznej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej.

5.7. Naprawa cokołu
 uzupełnienie braków, zastosowanie płytek klinkierowych w kolorze 

          analogicznym do istniejących 

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz 
preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy 
przydatności.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robót tynkarskich.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót tynkarskich.
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w
sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności:

 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji     
  powykonawczej,

 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 - prawidłowości przygotowania podłoży,
 - mrozoodporności tynków zewnętrznych,
 - przyczepności tynków do podłoża,
 - grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza 

  niż 2,0 cm,
 - wyglądu powierzchni tynku,
 - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 - przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między  

  poszczególnymiwarstwami,
 - wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Zakres kontroli i badań robót malarskich
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
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• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.5. Metody kontroli i badań powłok malarskich.
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w  
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle  
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,
jeżeli na szmatce     nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie 
  PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie 
powłoki  mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie 
dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu
z kontroli i badań.

6.6. Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym 
celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, 
a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

6.7. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 
po 3 s.

6.8. Roboty malarskie.
6.8.1. Badania powłok 

przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.8.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej 
od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.8.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7.  Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni:
wykonanego tynku, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniempodłoża,
przygotowaniem materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót tynkarskich.
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8.2.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od  
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
  trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
  ponownie wykonać roboty tynkowe.

8.2.3. Odbiór tynków.
1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej  długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż
  4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż
  6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami,  
  belkami itp.).

8.2.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.3. Odbiór robót malarskich
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 

polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą 

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
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9. Podstawa płatności.

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.

PN-B-10020:168     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze

PN-B-10102:1991     Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998     Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002     Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002     Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998     Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002    Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
     wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-86/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
BN-80/6117 -05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 

znakowanie.    Wymagania podstawowe. 
PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, 

transport. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i 

badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do murów

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

53


