Ogtoszenie nr 2022/BZP 00369642/01 z dnia 2022-09-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawne;j
kogeneraciji i kottowni gazowej wraz z podtaczeniem i integracja z istniejagcym systemem™

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Uniwersytet Slaski w Katowicach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001347
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323591334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
dzp.us.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawne;j
kogeneracji i kottowni gazowej wraz z podtgczeniem i integracjq z istniejagcym systemem"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f5cd6717-3351-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00369642/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-29 10:34

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00245259/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.14 Opracowanie dokumentacii projektowej przebudowy instalacji i zrédta ciepta budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego
Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych wraz z budows instalacji kogeneracji

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00350322/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.381.054.2022.UGK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 146260,08 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przedmiaréw rob6t [zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.
U. z 2021r. poz. 2458)] i kosztorysow inwestorskich [zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458)], wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich decyzji
administracyjnych oraz opinii, ocen, uzgodnien, zatwierdzen, odstepstw, postanowien, ekspertyz i zgdd niezbednych do
rozpoczecia i zrealizowania robot budowlanych, w ramach zadania pn.: ,Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu
wysokosprawnej kogeneracji i kottowni gazowej wraz z podtgczeniem i integracjq z istniejacym systemem
elektroenergetycznym i cieptowniczym w SMCEiBI w Chorzowie”.

2) Termin realizacji zamowienia: przedmiot zamdwienia w zakresie opracowania wielobranzowej dokumentac;ji projektowe;j
nalezy wykonaé¢ w terminie: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem, iz:

a) Przedmiot zamowienia w zakresie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentaciji, na pisemne wezwanie Zamawiajacego (nalezy przyja¢ dwie aktualizacje w okresie od zakonczenia
opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej do wszczecia przez Zamawiajgcego postepowan o udzielenie
zamowienia na wykonanie robét budowlanych na jej podstawie, dla kazdego z etapéw), w terminie do 14 dni od otrzymania
wezwania do aktualizaciji,

b) Przedmiot zamowienia w zakresie petnienia nadzoru autorskiego realizowany bedzie od daty wszczecia przez
Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamdwienia na wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce wielobranzowej dokumentacji projektowej, do czasu protokolarnego odbioru koncowego tych robét (szacowany
termin zakonczenia ustugi nadzoru autorskiego: 12.2023 r. - w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz 12.2025 r - w zakresie
instalacji kogeneracji).

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia, stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
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71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71330000-0 - Rozne ustugi inzynieryjne

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie podlega uniewaznieniu na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, poniewaz nie ztozono zadnej
oferty. Do uptywu terminu skfadania ofert, tj. do dnia 23.09.2022 r. do godziny 11:00 do Zamawiajacego nie wptyneta zadna
oferta, w zwigzku z tym postepowanie zostaje uniewaznione zgodnie z podang powyzej podstawg prawna.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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