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STB.00 WYMAGANIA OGOLNE
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowag pod wzgledem funkcjonalnos$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

BUDOWA KOMUNALNEGO OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, NIEPODPIWNICZONYCH
PRZY UL. OPOLSKIEJ W POZNANIU.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
ramach budowy komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa pigciu budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych ul. Opolskiej w Poznaniu. Projektuje sie
dwa budynki 5-kondygnacyjne - budynki oznaczone jako ,Nr1”, ,Nr2” oraz dwa budynki 4-kondygnacyjne — budynki oznaczone jako
,Nr3”, ,Nrd’oraz jeden budynek 3-kondygnacyjne — budynki oznaczone jako ,Nr5”. Dodatkowo zakres inwestycji obejmuje
zagospodarowanie terenu wokot budynkéw wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i matq architektura.

Cata inwestycja obejmuje zaprojektowanie 287 mieszkan w 5 budynkach:

budynek oznaczony jako Nr1 — 57 mieszkan (budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze)
budynek oznaczony jako Nr2 — 61 mieszkan (budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze)
budynek oznaczony jako Nr3 — 50 mieszkan (budynek mieszkalny wielorodzinny)

budynek oznaczony jako Nr4 — 69 mieszkan (budynek mieszkalny wielorodzinny)

budynek oznaczony jako Nr5 — 45 mieszkan (budynek mieszkalny wielorodzinny)

Dodatkowo inwestycja obejmuje zaprojektowanie 6 lokali uzytkowych w 2 budynkach:
budynek oznaczony jako Nr1 — 3 lokale uzytkowe (budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze),
budynek oznaczony jako Nr2 — 3 lokale uzytkowe (budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w parterze).

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE

STB 1.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA

STB 1.3 KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA
STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

STB 1.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

STB 1.6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

STB 1.7 POKRYCIE DACHU Z DACHOWKI

STB 2.1 PODKLADY PODPOSADZKOWE
STB 2.2 TYNKI WEWNETRZNE

STB 2.3 OKLADZINY POSADZEK

STB 2.4 POKRYCIE DACHU Z PAPY
STB 2.5 ELEWACJE

STB 2.6 ROBOTY MUROWE

STB 2.7 ELEMENTY SLUSARSKIE

STB 2.8 IZOLACJE TERMICZNE

STB 2.9 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
STB 2.10 ROBOTY MALARSKIE

STB 2.11 ZIELEN

STB 2.12 RUSZTYOWANIA

STB 2.13 NAWIERZCHNIE

STB 2.14 ZIELEN

STB 2.15 DZWIGI
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STB 2.16 MALA ARCHITEKTURA

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikow

. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robét

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

. Usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

. Wykonanie drég tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

. Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu

istniejgce drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, STB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczecia rob6t budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane oswiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od zawacia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczecie robét
Rozpoczecie robét nastapi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegdélnych elementow
wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np. pomiary, odbiory, préby szczelnosci.
1.4.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacijg projektowg i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STB.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wplyw na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
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spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.

Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejgce drzewa
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6ot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzenh
przywraca do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych roboét za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewlasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt wzgledem osob
trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielem lub witadajacym instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy..
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
przebieg nie jest znany. Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialnos¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Dla prowadzenia robo6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla 0os6b pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Szczegotowe dane
zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z
2018 r., poz.1202 j.t.) oraz przepisdw powigzanych.
1.4.14. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt
budowlanych, osoby wykonujgacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdéw nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
1.4.15. Dostep do placu budowy
Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r., poz.1202 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPV roboét objetych zaméwieniem
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
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1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumiecC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedaca zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
1.6.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2016 r. Nr 1725 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.6.23. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$C obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
o0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.6.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegodfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.6.39. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majagcym zastosowanie do zaméwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajagce do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwienh publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarzgdzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

. cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr

97, poz. 1050, z pozn. zm.);
e odbidr czesciowy robot - odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
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instalacji i urzadzen technicznych przed przystgpieniem do kolejnego etapu robot

e odbior koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu
budowy i terenéw przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie
wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg fabrycznie nowe i bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujgcemu prowadzone roboty szczegotowych
informacji na temat materiatow i wyrobéw przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

e zrodta pozyskania materiatu,

. posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

. posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska

Norma,

. inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe materiatdow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej
zastosowanie wnioskowanych materiatow przez Zamawiajgcego
W przypadku stosowania materiatdw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STI i wptynie to na niezadowalajacq
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w magazynie wiasnym odbiorcy w
sposob umozliwiajacy

) policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw

. poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

. sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakoéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w

dokumentach dostawy.

. sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

. sporzadzenie protokétu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materiatéw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez nadzorujgcego roboty.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w

e art. 10 ustawy Prawo budowlane,

. ustawie o wyrobach budowlanych,

. rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011

e  szczego6towych specyfikacjach technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujacg prowadzenie robot sposob i termin przekazywania informacji o
wbudowanych materiatach

2.4. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (STB).

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialdbw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw
na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,
. plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
organizacji budowy
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. harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementow
rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektorow nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy roboét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robét budowlanych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ samorzgdu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern wymaga:

a) ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepisbw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studidow zawodowych, w rozumieniu przepisow o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym
dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantow branz ktérych dotycza, oraz zapewniaé wymagania
rébwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania
z calg dokumentacjg projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STB.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

e  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

° plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robdét,
e  system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
. rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Opodznienia w realizacji rob6ét spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane beda jako
zawinione przez Wykonawce.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie prébek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
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badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy,
aprobaty techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robo6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiorki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na
budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpiséw sg podwojne - oryginat i kopia z perforacjqg umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz
liczbe stron dziennika, imig¢ i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbioérki lub montazu, numer i date wydania
pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme)
wykonawcy lub wykonawcow oraz osob sprawujgcych kierownictwo budowy i robdt budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac
ich specjalnosci i numery uprawnienn budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkéw.
Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i
podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robdt, inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajacego stan
zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby
przekazujacej i przejmujacej obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem
i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
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zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw muszag by¢ prowadzone na
biezaco i podlegajg ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpisow do ksigzki
obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date
wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét i ofertq wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robét.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw
organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowe,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych,
osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdéw organdéw nadzoru budowlanego i innych organow
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STB, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
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okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru
(,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robot dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na
podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca
ww. roboty wyceniac¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilosci robot i materiatow inaczej stosuje sie nastepujace jednostki
obmiaru:

e  Odlegto$¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugo$¢) lub pionowo (wysoko$¢) wzdtuz linii osiowej i podaje sie

w [m]

. Objetosé obmierza sie w [m3]

. Powierzchnie obmierza sie w [m2]

) Waga w [kg] lub [tonach]

. llosci [szt.]

. Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywa¢ to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoSciag wymagang do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.6. Obmiar robét dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom

prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru rob6t weditug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
o  odbiorowi czesciowemu,
o  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbior czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do
Dziennika Budowy o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakosé i iloS¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowo$C¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego przez Wykonawce, o ile gotowo$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru
koncowego robét, ktdra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. receptury i ustalenia technologiczne,
e  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. kosztorysy powykonawcze,
e oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie,
. protokotéw préb, badan i sprawdzen,
. rozliczenia z demontazu,
. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
o  dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen posiadajacych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy
byto to wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikdw Zamawiajgcego.
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosSci
(PZJ),
o  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
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roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowa i kartg
gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajagcym miesiac w ktorym uptywa okres gwaranc;ji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogélne
9.1.1. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji rob6t obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegdélnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajgq odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegolnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i
jego likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wptywajgace na jakos¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robo6t zamiennych.
9.1.4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktore opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robo6t, moga by¢é one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub
dodatkowe wyceniane bedg na podstawie:
. Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
. Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
. Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg srednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;
. Cen materiatow okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg srednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu faktury
zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona
zapytan ofertowych ws$réd dostawcow lub producentdéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie
Srednia cena z ww. zapytan.
9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla
Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgacego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —
czesciowego lub koncowego.
Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna sie w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktorym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura korncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robot.
9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajagcemu prawidtowej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koncowego odbioru robét.
9.1.8. W przypadku wystgpienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zaméwien publicznych
(roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadza protokét koniecznosci ich wykonania,
ktéry wymagac¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9
niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
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wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1.Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t..).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t..).

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).
. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ).

. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683 t.j.)

. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t..).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j.).
e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 t.j.).
. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t.j).

10.2.Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013, poz. 1129 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz.
953).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowag pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMUNALNEGO OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, NIEPODPIWNICZONYCH PRZY
UL. OPOLSKIEJ W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét ziemnych, zasypek oraz
podsypek realizowanych w ramach budowy komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy
ul. Opolskiej w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czes$cia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie robét ziemnych, zwigzanych z:

o wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

. roboty zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

e  zasypaniem wykopow.

e wykonaniem podktadoéw z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byé¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
. geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

e  geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

o  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e  zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robét

e  dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

o  oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

e  doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optata.

. opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.



STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10,
gdzie: d60 $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu,
[mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta w sposéb cigglty
spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zroédet miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkftad odpowiednio wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kitére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢é do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione na wysypisko.

2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach podanych dalej. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka
konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach:

®  dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospoiki i piaski);
®  dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 (m/dobe)

® Po usunieciu z terenu warstw nienosnych (Nasypy oraz Namuty) pod projektowanym zadaszeniem nalezy wykonac
podsypke do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych warstw posadzkowych.
Podsypke wykonaé z Pospotki 0-16 tatwozageszczalnej zageszczonej mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu
1s>0,98. Podsypke wykona¢ do poziomu piaskéw nosnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania wykopéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Koparki,
e  Spycharki
. Réwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Przenosnik tasmowy,
. Réwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
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. Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i
uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i
mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy
przerwa¢ i powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw beda otwarte, skarpowe. Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze
znajdujacymi sie tam budowlami. Odbiér wykopow prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. Dno
wykopdw nalezy chronic przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonania
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopow. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robét ziemnych.
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W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie
zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungg,
zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow
®  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

®  Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

® W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

® W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod
projektowymi fundamentami nalezy wykonac zasypke.

5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej
Zasypki strefy fundamentéow nalezy wykonywaé z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospédtki (wedtug dokumentacji projektowej) W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z Polskg Normg lub normami
rébwnowaznymi.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia |s. Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach powinien wynosi¢ Is = 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz.
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0
m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

. 1,00 — dla goérnej warstwy zasypki grubo$ci 0,20 m

. 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

e 0,97 — dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotnos$é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy
okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczana warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny byé wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laboratoryjnych wilgotno$é optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie, dla piaskow, zwiréw — 10%.
Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rbwnomiernego zageszczania gruntu nalezy:

e  Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

e  Warstwy nasypanego gruntu zageszczaé na catej ich szerokosci,

e  Warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwosciag gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejsza Specyfikacja.
Wyniki badan nalezy wpisywac do:

®  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

®  dziennika budowy,

®  protokotdéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw — czestos¢ badan i pomiaréw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

. Sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci dziennika budowy,

. Zapewnienie statecznosci skarp,

e  Odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

. Doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szeroko$¢ dna rowéw nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie
moze dawacé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
moze réznic sig od projektu wigcej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych.
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:
. 0,002 — dla spadkoéw terenu,
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+4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,

+2cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w
dokumentaciji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

®  Badania przydatnos$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke,
®  Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
® Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.

W badaniu nalezy okresli¢:

sktad granulometryczny,

zawartos¢ czesci organicznych,

wilgotnos¢ naturalna,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

granice ptynnosci,
®  kapilarno$c bierna.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

L] grzuboéci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m* warstwy,

przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,
wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,

®  jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

® osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,

® niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia,

® wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z
powierzchni juz wykonane;j.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia |s lub stosunku modutéw
odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

. 1 raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okreslaniu wartosci |

. 1 raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocene
wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:
Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci | lub stosunku modutéw odksztatcenia |,, przedstawionych przez wykonawce w
raportach z biezacej kontroli rob6t ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

® |, Srednie nie mniej niz I wymagane

® |, Srednie nie mniej niz |, wymagane.

®  2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o

wiecej niz 5% (Is) lub 10% (l,) od wartosci wymagane;j.

6.4.3. Badania w czasie odbioréw robét.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
. Dokumentéw kontrolnych,
e  Zageszczenia gruntow,
e  Wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
®  Oznaczen laboratoryjnych,
® Dziennika Budowy,

®  Protokétdw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: |5 nie mniej niz I wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzié, kontrolujac zgodnos¢ pochylen z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne
odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyze;.

e dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sig).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:

® 1 m®wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna opfata za sktadowanie
® 1 m®zasypania rozkopéw fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem
e 1m wykonania podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

. Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy zakresu robét
Odbidr koncowy robdt ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonhczenia prac i gotowos$¢ do odbioru.
Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét. Przy odbiorze koncowym powinny byé przediozone
nastepujace dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e  protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopéw w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
WwywoOz na wysypisko
ewentualna opfata sktadowiskowe
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania wykopoéw w guntach kat
(RY
Ptfaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

®  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

dostarczenie materiatéw

zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

wykonanie wszystkich innych robdét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do zasypania wykopéw wraz z
zageszczeniem
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania podkiadéw z ubitych materiatéw sypkich- zwiru, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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Wyréwnanie podtoza gruntowego.
Wykonanie podktadu z materiatow sypkich- zwiru.
Zageszczenie
wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych wykonanie warstwy podsypki
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i transport samochodami samowytadowczymi
na wysypisko i ewentualna optata za sktadowanie, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.
. Podgarnigcie spycharka pozostatej ziemi pod koparke.
e Przewdz ziemi i jej wytadunek i ewentualna opfata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
. PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdine.

10.2. Przepisy zwigzane

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t..)
® Dokumentacja warsztatowa
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw

okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowag pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.
BUDOWA KOMUNALNEGO OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, NIEPODPIWNICZONYCH PRZY
UL. OPOLSKIEJ W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem STB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu w
ramach budowy komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czes$cia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizaciji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianej dachu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki ipraktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawcge na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukgji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robét

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

-wykonanie drég tymczasowych.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robo6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedace wiascicielami instalacji
informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

1.5. Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdlne”.
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Materiaty zastosowane musza miec certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci. Na budowe
moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze weditug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr,
dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone sg do wbudowania wytacznie
materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2016 r. Nr 1570

j.t).

2.1. Drewno
Cechy wytrzymatosciowe oraz wtasciwosci sprezyste drewna klasy C24 wg PN-EN 338:2004.
Klasa wytrzymatosci drewna wg PN-EN 338:2004

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyitki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w szerokos$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

e) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢:
wieksze niz +3 mm i -2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢:

wigksze niz +3 mm i -2 mm.

taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym,

Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki:

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym,

wkrety do drewna z tbem stozkowym,

wkrety do drewna z tbem kulistym.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
$rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Elementy drewniane konstrukcji wigzby nalezy zabezpieczy¢ np. przy pomocy $rodka FireSmartBio-P/Poz lub innego zapewniajacego
nierozprzeszczenianie ognia, niepalnos¢ konstrukcji, oraz zabezpieczanie przeciw korozji biologiczne;.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow
Materiaty i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
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warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— speftniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéow i wyrobow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podfozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa folii, na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podktadek powinien by¢ zageszczony

tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu skfadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokosc
sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w spos6b nie powodujacy powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci
ram, fukéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w spos6b nie powodujacy ich
deformac;ji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢é dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, lecz podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 Transport materiatow

Materiaty powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

date produkgiji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatbw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty konstrukgcji stalowych.

5.1 Montaz wiezby

Montaz elementéw wiezby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty prowadzi¢ z poziomu
ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukgji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnosc¢ nie wieksza niz 15%

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki montazowe:

dla wigzarow + 2 cm w rozstawie

dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajace sie z murem lub betonem powinny byé odizolowane 1 warstwg papy dla drewna zaimpregnowanego.
Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.
Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy doktadnie
sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio
wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym na kobytkach
wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

doktadnym przykfadaniu krawedziakdw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw, wrebéw, czopdw i otworéw
na $ruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementdéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonaé
proébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny segment wiezby
dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrézniajgce go od innych
elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane
narzedziem metalowym, aby nie zatarly sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegélnych elementéw.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowacC pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.
Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby dachowe;.
Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukgji ostatniego stropu, badz po utozeniu deskowania na
belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowe;j.

5.2. Lacenie potaci dachowych

1. katy powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno byé
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dlugosci dachu.

6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Ogolne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatéw

drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

o Przekroje i rozmieszczenie elementdéw musi by¢é zgodne z dokumentacjg techniczna.

2. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone dokumenty, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na

projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgiji i realizacji budowy.

3. Odstepstwa od postanowien projektu uzasadni¢ zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym

réwnorzednym dowodem.

4. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

. wbudowanych materiatow,

. wykonania elementéw przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji.

5.Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej

dokona¢ przy dostawie tych materiatdbw. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji dokonywa¢ posrednio na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy i za $wiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji

technicznej oraz polskich norm.

- Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

. sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji techniczne;j,

. sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonoéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéow konstrukcji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z

dokumentacjq techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru jest [kpl] dostawy montazu kompletnej konstrukcji drewnianej dachu.
Jednostkami obmiaru jest [m2] otacenia potaci dachowej

Jednostkami obmiaru jest [m2] montazu kontrtat na dachu z deskowaniem petnym,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robo6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2.0golIne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny)

oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania poszczegolnych fragmentow
robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu

do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym
powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,

- sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w dokumentaciji.

3. Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne wystepowanie rozwarstwien spoin
klejowych oraz ich ocene i wptyw na wytrzymatos¢ elementéw. Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowe, a uznane za
watpliwej jakosci, nie wybudowywadé, a oddane do dyspozycji dostawcy.

8.4.0dbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru kohcowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gldwnych wymiaréw konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami konstrukgji,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo cato$c¢ robot albo tylko ich
czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne

konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,\Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos$¢ (kpl) dostawy montazu kompletnej konstrukcji drewnianej dachu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

Przygotowanie projektu warsztatowego

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza,

zmontowanie kompletnej konstrukcji dachu zgodnie z Projektem Wykonawczym i Warsztatowym,
ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

montaz konstrukcji pomocniczej

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedacych wtasnoscig Wykonawcy.
likwidacja stanowiska roboczego.

Inne roboty sktadajace sig¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ (m2) otacenia potaci dachowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

Przybicie desek na styk

Przyciecie desek przy krokwiach naroznych lub koncowych

Przybicie deski czotowej

Wykonanie i osadzenie wytazéw dachowych

Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych

Inne roboty sktadajace sig¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) montazu kontrtat na dachu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

Przygotowanie materiatu.

Przybicie kontrtat do krokwi.

Przyciecie kontrtat przy krokwiach naroznych lub skrajnych.

Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.

Inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogolne -- Reguly
ogolne i reguty dotyczace budynkow,

PN-C-04910:1987P Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali metoda bezposrednia,
PN-C-04901:1975P Srodki ochrony drewna. Oznaczanie gteboko$ci wnikania w drewno,

PN-C-04904:1974P Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali.,

PN-C-04906:2000P Srodki ochrony drewna. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 73:1993P Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzajace badania
biologiczne. Procedura starzenia przez odparowanie.

PN-D-94021:1982P Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 313-2:2001P Sklejka. Postanowienia ogéine.

PN-EN 635-1:2001P Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Cze$¢ 1: Postanowienia ogodine.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Terminologia.

PN-EN 1380:2009E Konstrukcje drewniane — Metody badan — No$nos¢ ztaczy na gwozdzie, Sruby, trzpienie i sworznie.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1. Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 408+A1:2012E Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo — Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 14080:2013-07E Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo — Wymagania.
PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogolne -- Reguly
ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 383:2007P Konstrukcje drewniane — Metody badan — Okreslanie wiasciwosci podioza i miejscowej wytrzymatosci na
docisk elementéw ztgczy na faczniki trzpieniowe.

PN-EN 1195:1999P Konstrukcje drewniane — Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszy¢ podtogowych.

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty
ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 12436:2004P Kleje do drewnianych konstrukcji nosnych. Kleje kazeinowe. Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 1995-1-2:2008P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogdlne —
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
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e PN-EN 12871:2010E Ptyty drewnopochodne — Wymagania dla ptyt przenoszacych obciazenia, stosowanych na podtogi,
$ciany i dachy.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

® Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

BUDOWA KOMUNALNEGO OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, NIEPODPIWNICZONYCH PRZY
UL. OPOLSKIEJ W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych z elementéw
prefabrykowanych realizowanych w ramach budowy komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych,
niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie konstrukcji betonowych z elementéw prefabrykowanych, w tym:

®  Dostawa oraz montaz ptyt filigran.
®  Wykonanie nadbetonu

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukgiji,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie,

utrzymanie urzgdzen placu budowy,

pomiary do rozliczenia robot,

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

utrzymanie drobnych narzedzi,

®  usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

2.1. Wymagania ogélne
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

®  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

®  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Plyty prefabrykowane Filigran

Ptyty stropowe wykona¢ wg wytycznych projektanta w zaktadzie prefabrykacji z betonu B25. Plyty majg grubo$¢ 5 cm . Wewnatrz
znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szerokos¢ pltyt dopasowana jest do wymiaréw budynku. Szeroko$¢ maksymalna jest zwigzana z
szerokoscig stotéow szalunkowych, na ktérych sg produkowane, ale réwniez z mozliwoscig transportowania, czyli skrajnig drogowa.
Diugos¢ plyt jest réwniez dostosowana do rozpietosci w Swietle podpér (z uwzglednieniem gtebokosci podparcia) obiektu, na ktéry sg
produkowane. Gtebokos¢ podparcia dla ptyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125 kg/mz.

2.2.1. Zbrojenie

. Gtéwne- zalecana klasa A-1lIN
. Rozdzielcze - zalecana klasa A-1lIN

2.2.2. Beton
e  Prefabrykat- klasa betonu = B20

2.3 Nadbeton
Nadbeton zaprojektowano z B30, rozpatrywa¢ wedtug STB 1.4

2.4 Zbrojenie gérne
Zbrojenie gérne zaprojektowano ze stali gatunku B500SP, rozpatrywa¢ wedtug STB 1.5

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczyé
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

2.6. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi
ku gérze. W czasie transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przemieszczenia sie wzgledem srodka transportowego i przed uszkodzeniem dolnej powierzchni ptyt prefabrykowanych.

- podnoszenie prefabrykatow Do roztadunku i montazu piyt nalezy stosowac zawiesia linowe dostosowane dtugoscig do dtugosci
roztadowywanych elementéw jednak nie krétsze niz 4 m lub specjalne zawiesia ramowe. Haki zawiesi nalezy zaczepia¢ za wezty
kratownic wystajacych z prefabrykatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 Montaz prefabrykatow
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Montaz prefabrykatéw dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie bezposrednio ze srodka transportowego bez
sktadowania posredniego prefabrykatéow na budowie zgodnie z dostarczonym planem montazu. Jezeli z pewnych wzgledéw niezbedne
jest skladowanie dostarczonych prefabrykatéw na budowie powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna (ptyty nalezy uktada¢ na
wypoziomowanych podporach w stosach nie wyzszych niz 6 warstw ptyt — zaleca sie sktadowanie na powierzchniach utwardzonych lub
na docelowo utozonych juz ptytach w poziomie wbudowania elementéw prefabrykowanych). z resztek betonu, Podpory montazowe
mozna usung¢ dopiero gdy wytrzymato$¢ nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb, Po usunieciu podpér styki podtuzne miedzy ptytami nalezy
wypetni¢ od dotu masg szpachlowg

5.2 Podparcie montazowe.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ przed rozpoczeciem uktadania ptyt stropowych i doktadnie wypoziomowa¢ ich gérng krawedz.
Rygi musza by¢ ustawione prostopadle do dzwigaréw kratowych umieszczonych w ptytach

Prefabrykowanych Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podpodr ) kazdorazowo okresla projekt techniczny stropu FILIGRAN.
Do wykonania podparcia montazowego ptyt stropowych zalecane jest uzywanie szalunkéw stropowych systemowych, ktére w znacznej
mierze utatwiajg montaz i skracajg czas potrzebny na przygotowanie podparcia. Mozna réwniez stosowa¢ podparcie z krawedziakow
drewnianych. Przy wykonywaniu podparcia montazowego nalezy zwréci¢é uwage na bardzo dokladne wypoziomowanie goérnej
ptaszczyzny, na ktorej beda uktadane ptyty stropowe dzigeki czemu uzyskamy idealnie réwng ptaszczyzne stropu po rozszalowaniu.
Przy budynkach wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o jeden poziom nizszej od poziomu na
ktorym montowany jest strop FILIGRAN zapobiegajace powstawaniu ugiec¢ i przecigzeniu stropu w czasie betonowania.

5.3 Ulozenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

- dozbrojenie stykow piyt

Dozbrojenie stykow ptyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych szerokos$ci 50 cm dostarczonych przez
producenta stropéw i uktadanych bezposrednio na betonie prefabrykatu w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe zbrojenie
krzyzowe stropu.

- utozenie zbrojenia w kierunku prostopadtym do rozpietosci ptyt

W polach stropu w ktérych ze wzgledéw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie zbrojenia w kierunku prostopadtym do zbrojenia
gtéwnego ptyt prefabrykowanych nalezy utozyé prety zbrojeniowe bezposrednio na beton prefabrykatu wciagajac je pomiedzy krzyzulce
dzwigarkéw kratowych. Srednice pretéw, ich diugosci oraz rozmieszczenie podane sg na planie montazowym plyt stropowych.

5.4 Wykonanie zbrojenia wiencéw

Konieczno$¢ wykonania wiencéw wynika z konstrukcji budynku, nalezy montowac je przed utozeniem siatek zbrojenia goérnego.

- utozenie siatek zbrojenia podporowego i obwodowego. Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego nalezy uktada¢ zgodnie z planem ich
montazu zatgczonym w projekcie stropu. Po utozeniu siatki nalezy przywigza¢ do gérnych pretéw dzwigarkéw kratowych oraz zbrojenia
wiencow zabezpieczajac je przed mozliwoscig przemieszczenia w trakcie betonowania stropu.

5.5. Wykonanie warstwy nadbetonu.

Po ufozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakonczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z projektu stropu, utozeniu w nadbetonie
wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.), wyszalowaniu otwordw i przej$¢ instalacyjnych mozna przystapi¢ do wykonywania
warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem gdérng powierzchnie ptyt nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych w trakcie
prac przygotowawczych ( kawatkéw drewna, papieru, styropianu itp.). Ptyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego potaczenia
betonu prefabrykatéw z betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadzac¢ réwnomiernie warstwa o grubosci podanej w projekcie po
catej powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratoréw pograzalnych. W trakcie betonowania stropu
wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstajace na stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie
dopuszczajac do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowaé beton klasy podanej w projekcie o konsystencji
plastycznej dostarczony przez

renomowanego producenta.

5.6 Usuniecie podpor montazowych.
Podparcie montazowe mozna demontowa¢ w sposob nastepujacy; - 50 % podpdr po uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu
monolitycznego pozostawiajac podpory montazowe w $rodku rozpietosci ptyt prefabrykowanych.- pozostate podpory

5.7. Prace wykonczeniowe.

- oczyszczenie stykow plyt

Po rozebraniu podparcia montazowego stropu nalezy niezwtocznie oczysci¢ styki ptyt stropowych oraz potaczenia z podporami statymi
stropu z wyciekdw betonu i zaczynu cementowego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

6.1.1. Kontrola jakosci plyt filigran

niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gteboko$¢ do 5,0 mm, dtugosé do 30 mm, ilo$¢ do 3 szt/mb
uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sg niedopuszczalne

wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne

zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne

rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

6.1.2. Zasady kontroli
Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikaciji
technicznej.
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Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.
Deskowanie podlega odbiorowi.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegaja odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:
e Zgodnos$c¢ rzednych z projektem

e  Prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek

. Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

e  Czystos¢ deskowan oraz obecno$¢ wkiadek systemowych

. Parametry wbudowanego betonu, sposdb pobierania probek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan

. Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST
szczegotowych

. Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

e  Prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z
rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

e  Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

. Sposaéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta w ST szczegétowej technologia

. Sposoéb pielegnacji betonu

. Sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw
Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
. Rodzaju stali,
Srednicy pretéw,
Grubo$¢ otulin,
Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,
Potozenie i jakosc¢ ztaczy,

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w STB szczegétowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest m2 dostawy i montazu ptyt filigran .
Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonania nadbetonu .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robot podano w SP 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zasady ogélne.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréow

8.2.1 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e  dziennik budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.2.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i
spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Do odbioru koncowego robét betonowych i zelbetowych kierownik budowy

obowigzany jest przedstawic:

. rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,

. dziennik budowy,

. protokoty (lub i ) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymato$ciowych zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i
PN-EN 12390-2:2009

atesty dostarczonych materiatéw (w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN.

protokoty badan materiatu,

ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukgji,

protokoty z odbioréow

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] zamontowanych prefabrykowanych ptyt stropowych filigran, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e wykonanie prefabrykatow,
e  dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,
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transport prefabrykatow,

montaz prefabrykatow,

dzierzawa stemplowan.

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

pielegnacja robét objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do montazu piyt filigran

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania nadbetonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robét objetych STB
e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy.
oczyszczenie podtoza,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j,
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie konstrukcji betonowej,
wykonanie przerw roboczych
uszczelnienie przerw roboczych
wykonanie przerw dylatacyjnych,
pielegnacje betonu,
rozbidrke deskowan i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy

e  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. [J
e  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
10.2. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
e  Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMUNALNEGO OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, NIEPODPIWNICZONYCH PRZY
UL. OPOLSKIEJ W POZNANIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych w
ramach budowy komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czg$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie konstrukcji zelbetowych, w tym:

®  Przygotowanie mieszanki betonowej
Zabezpieczenie przerw roboczych

Wykonanie deskowan

Uktadanie z zageszczeniem mieszanki betonowej

Wykonanie rusztowan

®  Pielegnacja betonu.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

®  geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukc;ji
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

wykonanie szalunkéw

obmiarowanie punktéw poboru mediow

®  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodlne.

1.6.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 i B37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B
oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry, .

1.6.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.6.4. Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.5. Partia betonu
llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1
miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.6.6.Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.6.7.Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesigciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.6.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolnos$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.

1.6.9.Wytrzymatos$é gwarantowana betonu na $ciskanie - R,®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 12350-1:2011, PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12390-2:2011lub normg
rbwnowazna.

1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.6.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

2.1. Wymagania ogéline
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

®  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza byC¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

®  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét

2.2 Deskowanie

Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetniaé warunki wynikajace z projektu. Technologia deskowania
musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowa¢ naktad pracy przy pézniejszych robotach wykonczeniowych. Deskowania powinny w czasie
ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$¢, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.
Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkéw
szalunkowych zawartych w PW.
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W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do elementéw zelbetowych zaleca sie
stosowac rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek oczysci¢ i
wyregulowaé.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan — bezposrednio przed
uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajace rozformowanie nie powinny zostawiaé zadnych $ladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wigeksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego
elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.3 Beton

Klasy betonu nalezy stosowaé¢ wedlug Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250 lub normy réwnowaznej.
Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywacé
na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje betonu
(zgodnie z technologia) az do uzyskania przez niego zadanej wytrzymatosci podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegétowymi, lub w
PW.

Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas intensywnych, ciagtych opadach. W
przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowa¢ do zaakceptowania plan czynnosci przy betonowaniu umozliwiajacy poprawne
wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie $Swiezo zabetonowanej konstrukcji do celéw
komunikacyjnych. Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajacymi atest przydatnosci do tego celu oraz zaakceptowanymi
przez Projektanta. Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy
krawedziach nalezy starannie usunggc.

2.3.1 Skladniki mieszanki betonowej.
Cement — wymagania i badania
. Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990 lub wedtug innej
normy réwnowaznej, marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20, marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
e  Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalen normy PN-B-30010:1990 lub normy réwnowaznej, marki ,25” — do betonu
klasy B7,5-B20
. Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
. Badania podstawowych parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-6:2011 lub réwnowaznej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub réwnowazne;j.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac¢ sie nastepujacym sktadem:

®  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — niewigksza niz 60%,

®  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wigksza niz 20%,

®  zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,

®  zawartos¢ alkaliéw nie powinna przekraczaé 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy réwnowazne;.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-EN 206:2014-04 lub w normie réwnowaznej. Uziarnienie kruszywa powinno
zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

. 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

®  sktadu ziarnowego
®  ksztaltu ziarn
®  zawartosci pytdbw mineralnych

®  zawartosci zanieczyszczen obcych
W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy
réwnowaznej, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakc;ji
kruszywa).

Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betondéw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong jednostke badawcza, o
maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm, spetniajace nastepujace wymagania:

®  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna byé wigksza niz 1%,

® wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien byé wiekszy niz 16%, dla grysow
bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,

nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il nie powinna by¢ wiekszy niz 1,2%,

mrozoodpornos$¢ dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna byé wiekszy niz 2%, a wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej nie wieksza niz 10%, , wg PN-B-13043:2004 lub normy réwnowaznej

®  zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigkszy niz 5%, a nadziarna nie wigksza niz 10%,
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zawartos¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wiekszy niz 20%,

zawartos¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wigkszy niz 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wiekszy niz 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

dla betonéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie.
2) do betonu klasy B25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wieksza niz 31,5 mm, spetniajacy nastepujace wymagania:

® w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-EN 12620+A1:2010 lub réwnowaznej dla kruszywa marki
30,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢ wieksza niz 10%,
zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz 5%, a nadziarna nie wigksza niz 10%,
nie dopuszcza sie grudek gliny

Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny byé stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania:

® w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w stosie
okruchowym:
e  ziarna nie wieksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
e  Zziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
e  ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,
e w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
e  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wigksza niz 1,5%,
zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,
zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggoéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/op6zniajagcym wigzanie betonu. Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco -
uplastyczniajgcych i przyspieszajaco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiada¢ atest producenta.

2.3.2.Sklad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skiad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi.
Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206:2014-04 lub rownowazng i spetnia¢é wymagania:
. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
e  Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,
. Stosunek poszczegdlinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci,
e  Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
. Maksymalne ilosci cementu:
e 400 kg/m® — dla betonu klasy B25
e 450 kg/m3 — dla betonu klasy B30 i wyzszej
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

®  Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng,
1,3 Ry® W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ betonu.
®  Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 206:2014-04 lub normy
rbwnowaznej symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie¢ dwie metody badan:
® metodg Ve — Be
®  stozka opadowego
Roéznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami normatywnymi nie moga przekraczacé:
e +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
e +/-10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206:2014-04 lub normy réwnowaznej dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Przerwy robocze
Przerwe robocza uszczelni¢ przy pomocy tasm PCV szerokos$ci 20cm wedtug technologii wybranego dostawcy systemu uszczelnien.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),
. sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigeé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
. spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materiatléw i wyrobow do roboét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywacé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

® przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje
okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace $rodkoéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
. mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
. ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
. 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogodlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie roboét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegotowy program i dokumentacje technologiczng zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca;:
wybor sktadnikow betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposob wytwarzania mieszanki betonowej
sposob transportu mieszanki betonowej
kolejnos¢ i sposéb betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
sposob pielegnacji betonu
warunki rozformowania konstrukcji
e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidlowo$é wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:



STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

prawidtowos$¢ wykonania deskowan

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

. prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub rownowazne;j.

5.2. Betonowanie
5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e  potozenie zbrojenia
e zgodno$c¢ rzednych z projektem
e  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc¢ otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.2.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki:

®  Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie¢ charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkng¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac¢ w stanie wibrujgcym.

®  Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

® Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

®  usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

®  zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3
mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

® W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Do szczelin przerw roboczych nalezy zastosowac elementy szalunkowe.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Pobranie probek i badanie

. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne uprawnione
laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 lub normg réwnowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

e  Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikéw betonu
. badanie mieszanki betonowe;j
. badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
e  Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
e  Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.
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e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

e  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.
e  Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
e  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
e  Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004 lub normy réwnowazne;.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
e  Obcigzenie Swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $srodkami transportu dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

®  Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia
na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ bezposrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki
uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwnga i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.6. Deskowanie
Wiasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujacym jako$¢ wykonania elementéw konstrukcji zelbetowych.

5.6.1. Ogoélne wymagania do deskowan
W dokumentacji deskowan systemowych przez Wykonawce powinny znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robét zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi. W deskowaniach nalezy osadzi¢ i
zastabilizowa¢ puszki, wypraski i formy ksztattujace otwory i bruzdy.
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezagcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:

. Przeniesienie gtéwnych osi budynku z poziomu nizszego,

o  Woytyczenie obrysu zewnetrznego budynku,

e  Wyznaczenie poziomow stropu,

o  Woytyczenie osi wszystkich elementow konstrukcyjnych na danej kondygnac;ji.
Obstuga geodezyjna wykonania deskowan:

®  Woytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnaciji,
®  Sprawdzenie pionowosci deskowan $cian i zachowanie projektowanych katéw.
®  Sprawdzenie pionowosci co najmniej dwéch ptaszczyzn deskowan dla stupéw.

®  Wyznaczenie katéw i krawedzi ptaszczyzn schodow,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do konstrukcji monolitycznych przestawiono w tabeli 1.

5.6.2. Projektowanie deskowan.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$c¢, niezmiennos¢ wykonywanych w
nich elementéw konstrukcyjnych i bezpieczefnstwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementéw deskowania nalezy
uwzglednic :

e  cigzar wiasny deskowania,
ciezar swiezo utozonej masy betonowe;j,
obcigzenie robocze i transportowe,
obcigzenie wiatrem,
dodatkowe obcigzenie dna deskowania w zaleznosci od sposobu podawania masy betonowej — zrzut rynna z wysokosci <
0,75m, ttoczenie sprezarkowe, ttoczenie pompowe,

e  zageszczanie masy betonowej wibratorami.
Projekt deskowan systemowych powinien zawiera¢ dane okreslajgce maksymalna rozpigeto$¢ dopuszczajgca ksztattowanie szalunku
bez odwrotnej strzatki ugiecia, oraz wielkosci odwrotnych strzatek przy dla zmiennych wartosci obciazen i rozpigtosci.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jako$ci powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych
o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

® 1 probka na 100 zarobow
® 1 probka na 50 m3 betonu
® 3 probki na dobe

® 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora)
Probki pobiera sie losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28
dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 lub réwnowazna. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci
betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy
réwnowaznej. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki
okreslone w normie PN-EN 206:2014-04 lub normie réwnowazne;.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw

6.1.2.1. Uwagi ogélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy
traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.

6.1.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukgcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e na1m. wysokosci-5mm

e na calg wysokos¢ konstrukgji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:

®  powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

®  powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli

Kontrola jako$ci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji
technicznej. Roboty betonowe podlegajg odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

Zgodnos¢ rzednych z projektem

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

Czystos¢ deskowan oraz obecnos$¢ wkiadek systemowych

Parametry wbudowanego betonu, sposdb pobierania probek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie wynikow badan
Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

Prawidtowos$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
Prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.

Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow

Sposéb pielegnacji betonu

®  Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow
Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

. Rodzaju stali,

e Srednicy pretéw,

. Grubos¢ otulin,

. Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,

. Potozenie i jakosc¢ ztaczy,
Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

®  Rodzaju wbudowanego materiatu
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Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
Gruboéci i ilosci warstw

Wielkos$¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potaczen

®  Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalaciji
Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach lub normach réwnowaznych.

6.3. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na préobkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
osiagniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub normg réwnowazna.

6.4 Jakos¢ wykonczenia betonu architektonicznego

Powierzchnie muszg by¢ wolne od ubytkéw, rakow, desegregacji i innych wad. Liczba ubytkéw musi by¢ ograniczona do absolutnego
minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodnosci z pozostatymi wymaganiami STB. Nie dopuszcza sie poréw o srednicy wigkszej
niz 5mm. Nie moze wystgpi¢ wiecej niz 3 takie otwory na metr kwadratowy powierzchni. Uzywanie szpachli do wyprawek dopuszczalne
bedzie wytacznie w przypadku pojedynczo wystepujacych uszkodzen powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim.

Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i o jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne jest wystepowanie przebarwien oraz
widocznych odcie¢ barwy wynikajacych z dostaw mieszanek betonowych o réznych parametrach. W celu ich uniknigcia Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ kontrole sktadu i konsystencji poszczegdlinych dostaw mieszanek.

Niedopuszczalne jest ,przeswitywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne s odciski od gwozdzi mocujacych sklejke szalunkowg oraz
widoczne dystanse. Beton musi by¢ wolny od skaz powierzchniowych widocznych z odlegto$ci 3m. Nieréwnosci w formie uskokéw nie
moga przekracza¢ 1mm. Stopniowe nierownosci, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie moga
przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez $rodek antyadhezyjny, wyciek zaczynu
cementowego lub przez inne substancje.

Przed przystgpieniem do wylewania elementéw z betonu licowego nalezy wykonaé probe jako$ciowa dobranej mieszanki betonowej
oraz deskowan i uzyskac akceptacje nadzoru inwestorskiego.

Wymaga sie by skfad mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac oraz zasady pielegnacji wylanych elementow
byly uzgadniane i kontrolowane przez staty zespot sktadajacy sie z projektantéw branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robdt betonowych, dostawcy i projektanta deskowan, oraz technologa z
ramienia dostawcy betonu.

Po wykonaniu elementéw z betonu architektonicznego powierzchnie nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem do powierzchniowej ochrony
betonu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

®  Stopy, tawy, pltyty fundamentowe - Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Do obliczenia iloSci przedmiarowe;j
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkoéw, skoséw o przekroju réwnym
lub mniejszym od 6 [cm2].

®  Sciany zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, ptyty stropowe - Jednostka obmiaru jest 1 m? betonu w konstrukcji. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm2]. Dla niektérych podstaw wyceny jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr
kwadratowy) - dotyczy to wszelkich ptyt i Scian o okreslonej grubosci.

®  Stlupy i trzpienie zelbetowe- Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowe;.

®  Belki, wience, podciagi — Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej.

®  Schody zelbetowe — Jednostkg obmiaru jest 1 m? betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentaciji projektowe;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace odbioru robo6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
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. Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowosé do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

rysunki konstrukcyjne facznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,
dziennik budowy,

protokoty lub/i atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymato$ciowych zgodnie z normami PN-EN 12350-
1:2011 i PN-EN 12390-2:2011 lub normami rbwnowaznymi.

atesty dostarczonych materiatéw (w szczegdlnosci cementu)
protokéty badan materiatu,

ewentualne wyniki probnych obcigzen konstrukgiji,

protokoty z odbioréow

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] konstrukcji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

®  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
® wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

®  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej dokumentac;ji
Wykonawcy.

oczyszczenie podtoza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni,

wykonanie konstrukcji betonowej,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie przerw roboczych

uszczelnienie przerw roboczych

montaz tasm bentonitowych

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] konstrukcji zelbetowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
oczyszczenie podtoza,
dzierzawe stemplowan,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrébwnaniem powierzchni,
wykonanie konstrukcji betonowej,
wykonanie przerw roboczych
uszczelnienie przerw roboczych
montaz tasm bentonitowych
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wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiorkowych poza granice obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 196-6: