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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

a) robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „cegiełka” o gr. 6 cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

1. Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
2. Ułożenie kostki typu „cegiełka” o gr. 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem, 
3. Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2) Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 

3)  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
4)  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

a) robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „cegiełka” o gr. 6 cm, 
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5.1.1. Materiały 
a) Kostka betonowa typu „cegiełka” o grubości 6 cm kolorowa 

 
b) Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

c) Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

d) Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki brukowej gr. 6 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z 
zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) oznakowanie robót, 
c) dostarczenie materiałów, 
d) wykonanie podsypki, 
e) ułożenie i zagęszczenie kostki, 
f) wypełnienie spoin, 
g) pielęgnację nawierzchni, 
h) przeprowadzenie pomiarów i badań 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 
401). 

 
2.1. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU 

NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU „STAROBRUK” O 
GR. 6 CM 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

b) robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „starobruk” o gr. 6 cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

4. Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
5. Ułożenie kostki typu „starobruk” o gr. 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem, 
6. Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 

specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 

transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

b) robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „starobruk” o gr. 6 cm, 
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5.1.1. Materiały 
e) Kostka betonowa typu „starobruk” o grubości 6 cm  

 
f) Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

g) Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

h) Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki brukowej gr. 6 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z 
zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

a. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
c. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

i) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
j) oznakowanie robót, 
k) dostarczenie materiałów, 
l) wykonanie podsypki, 
m) ułożenie i zagęszczenie kostki, 
n) wypełnienie spoin, 
o) pielęgnację nawierzchni, 
p) przeprowadzenie pomiarów i badań 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 
401). 

 
Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU 

NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI O GR. 6 LUB 8 CM LUB 
PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 CM 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

c) robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

ułożeniu nowej nawierzchni z kostki o gr. 6 lub 8 cm lub płytek betonowych 50x50 cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 

 
Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

 
Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
Ułożenie kostki o gr. 6 lub 8 cm lub płytek betonowych 50x50 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 
Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 

 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 

 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

c) robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki o gr. 6 lub 8 cm lub płytek 
betonowych 50x50 cm, 
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5.1.1. Materiały 

i) Kostka betonowa o gr. 6 lub 8 cm lub płytki betonowe 50x50 cm 
 

j) Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

k) Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

l) Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki brukowej gr. 6 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z 
zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

a. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
c. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

q) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
r) oznakowanie robót, 
s) dostarczenie materiałów, 
t) wykonanie podsypki, 
u) ułożenie i zagęszczenie kostki lub płytek betonowych, 
v) wypełnienie spoin, 
w) pielęgnację nawierzchni, 
x) przeprowadzenie pomiarów i badań 

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU NOWEJ 

NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU „CEGIEŁKA” O GR. 8 CM 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

d) robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „cegiełka” o gr. 8 cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
Ułożenie kostki typu „cegiełka” o gr. 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem, 
Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 

 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „cegiełka” o gr. 8 cm, 
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5.1.1. Materiały 
Kostka betonowa typu „cegiełka” o grubości 8 cm  
 
Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki brukowej gr. 8 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z 
zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  
Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i zagęszczenie kostki, 
wypełnienie spoin, 
pielęgnację nawierzchni, 
przeprowadzenie pomiarów i badań 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU NOWEJ 

NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU „STAROBRUK” O GR. 8 CM 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i ułożeniu 

nowej nawierzchni z kostki typu „starobruk” o gr. 8 cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
Ułożenie kostki typu „starobruk” o gr. 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem, 
Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 

 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki typu „starobruk” o gr. 8 cm, 
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5.1.1. Materiały 
Kostka betonowa typu „starobruk” o grubości 8 cm  
 
Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki brukowej gr. 8 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z 
zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

d. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
e. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
f. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

y) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
z) oznakowanie robót, 
aa) dostarczenie materiałów, 
bb) wykonanie podsypki, 
cc) ułożenie i zagęszczenie kostki, 
dd) wypełnienie spoin, 
ee) pielęgnację nawierzchni, 
ff) przeprowadzenie pomiarów i badań 

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 

1.1. Przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Strona 57 z 192 

 

 
 
 

ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU NOWEJ 

NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10X10 CM 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

ułożeniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie chodników z płyt betonowych, 
Ułożenie kostki kamiennej 10x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem, 
Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

d) robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm, 
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5.1.1. Materiały 
Kostka kamienna 10x10 cm  
 

Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

owego źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki kamiennej 10x10 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z 
zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

g. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
h. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
i. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i zagęszczenie kostki, 
wypełnienie spoin, 
pielęgnację nawierzchni, 
przeprowadzenie pomiarów i badań 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 

1.2. Przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU KOSTKI 

KAMIENNEJ Z ROZBIÓRKI 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni i 

ułożeniu kostki kamiennej z rozbiórki, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

pochodzi z rozbiórki.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie chodników, 
Ułożenie kostki kamiennej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem, 
Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
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1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
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Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
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w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
robót remontowych chodnika na terenie miasta polegających na rozbiórce istniejącej 
nawierzchni i ułożeniu kostki kamiennej z rozbiórki, 
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5.1.1. Materiały 
 

Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie kostki kamiennej z rozbiórki rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw 
z zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać luźno. Pionowe dystanse są 
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) od 3÷5 mm. 
Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby zapobiec niepożądanej 
koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie 
chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości 
łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

j. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
k. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
l. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i zagęszczenie kostki, 
wypełnienie spoin, 
pielęgnację nawierzchni, 
przeprowadzenie pomiarów i badań 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 

1.3. Przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
UŁOŻENIU PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH „MEBA” GR. 10CM 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna: 

polegających na ułożeniu płyt betonowych ażurowych „meba” gr. 10cm, 

Chodnik znajdują się na terenie miasta Kwidzyna.  

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie chodników, 
Ułożenie kostki kamiennej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem, 
Wywiezienie gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
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Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 

posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
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Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 

i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
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Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

ułożenie płyt betonowych ażurowych „meba” gr. 10cm, 
 

5.1.1. Materiały 
 

Cement 
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Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 
5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK) 

 
Podsypkę wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubość podsypki po 
zagęszczeniu 4 cm. Materiał podsypkowy nie może „przesączać się” (przenikać) do 
podbudowy i nie powinien być zagęszczany przed ułożeniem kostki, co pozwala na 
zniwelowanie różnic w wysokości kostki z dopuszczalną tolerancją. 
Układanie płyt betonowych ażurowych typu „meba” gr. 10 cm rozpoczynamy od 
sprawdzenia zgodności dostaw z zamówieniem kolor, wzór, ilość. Kostki należy układać 
luźno. Pionowe dystanse są elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin 
(fug) od 3÷5 mm. Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Aby 
zapobiec niepożądanej koncentracji kolorów, układać kostki z kilku palet jednocześnie. 
Podczas układania nie chodzić po podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą 
przekraczać 1 cm na długości łaty 4 m. 
Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi być 
całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych wykonujemy w 
stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Waga wibratora nie może 
przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 
1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze 
raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez 
zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni wodą. 
 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 
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m. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
n. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
o. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i zagęszczenie kostki, 
wypełnienie spoin, 
pielęgnację nawierzchni, 
przeprowadzenie pomiarów i badań 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.2. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
REGULACJI WYSOKOŚCI KRAWĘŻNIKA KAMIENNEGO 
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. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Regulacji wysokości krawężnika kamiennego. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie istniejących krawężników, 
Obsadzenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem betonu. 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
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Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
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składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
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-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 

transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

e) robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącego  krawężnika i 
ułożeniu nowego  
 

5.1.1. Materiały 
Beton  klasy C 12/15 do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki i oporniki z 
oporem. 

 
Krawężnik betonowy posiadający certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1340:2004. 

 
Cement 
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Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK) 

 
Obramowanie wykonujemy z krawężników i obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak 
najmniej docinanych kostek.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  

 
 
ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

p. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
q. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
r. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.3. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
REGULACJI WYSOKOŚCI KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Regulacji wysokości krawężnika betonowego. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie istniejących krawężników, 
Obsadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem betonu. 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
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Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
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składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
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-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 

transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącego  krawężnika i 
ułożeniu nowego  
 

5.1.1. Materiały 
Beton  klasy C 12/15 do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki i oporniki z 
oporem. 
 
Krawężnik betonowy posiadający certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1340:2004. 
 
Cement 
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Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK) 

 
Obramowanie wykonujemy z krawężników i obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak 
najmniej docinanych kostek.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  

 
 
ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

s. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
t. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
u. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.4. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
REGULACJI WYSOKOŚCI OBRZEŻA BETONOWEGO 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Regulacji wysokości obrzeża betonowego. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie istniejących obrzeży, 
Obsadzenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem betonu. 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
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1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
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zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
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Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
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sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącego  obrzeża i ułożeniu 
nowego  
 
5.1.1. Materiały 

Beton  klasy C 12/15 do wykonania ław fundamentowych pod oporniki z oporem. 
 
Obrzeże betonowe posiadające certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1340:2004. 
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Cement 
Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK) 

 
Obramowanie wykonujemy z obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak najmniej 
docinanych kostek.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
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ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

v. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
w. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
x. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.5. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
WYMIANIE KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Wymiany krawężnika betonowego. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie istniejących krawężników, 
Obsadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem betonu. 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
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Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
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składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
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-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 

transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącego  krawężnika i ułożeniu 
nowego  

 
5.1.1. Materiały 
Beton  klasy C 12/15 do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki i oporniki z 
oporem. 

 
Krawężnik betonowy posiadający certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1340:2004. 

 
Cement 
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Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK) 

 
Obramowanie wykonujemy z krawężników i obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak 
najmniej docinanych kostek.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  

 
 
ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

y. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
z. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
aa. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.6. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
WYMIANIE OBRZEŻA BETONOWEGO 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Wymiany obrzeża betonowego. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie istniejących obrzeży, 
Obsadzenie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem betonu. 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
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Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
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składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
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-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 

transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącego  obrzeża i ułożeniu 
nowego  

 
5.1.1. Materiały 

m) Beton  klasy C 12/15 do wykonania ław fundamentowych pod oporniki z oporem. 
 

n) Obrzeże betonowe posiadające certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1340:2004. 
 

Cement 
Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 



 

Strona 137 z 192 

 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK) 

 
Obramowanie wykonujemy z obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak najmniej 
docinanych kostek.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  

 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

bb. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
cc. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
dd. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
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2.7. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
USTAWIENIU KRAWĘŻNIKA KAMIENNEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis treści: 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
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Nazwa zadania 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
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Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

e) Ustawieniu krawężnika kamiennego. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego, gdzie 100% materiału 

nowego dostarcza Wykonawca.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozebranie istniejących krawężników, 
Obsadzenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem betonu. 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
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realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
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1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
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-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Warunki dostaw materiałów. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była 

zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 

terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 

Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 
Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
robót remontowych chodnika polegających na rozbiórce istniejącego  krawężnika i ułożeniu 
nowego  

 
5.1.1. Materiały 
Beton  klasy C 12/15 do wykonania ław fundamentowych pod krawężniki i oporniki z 
oporem. 

 
Krawężnik betonowy posiadający certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1340:2004. 

 
Cement 

Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
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Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK) 

 
Obramowanie wykonujemy z krawężników i obrzeży, ustalając odległość tak, aby było jak 
najmniej docinanych kostek.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  

 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

ee. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
ff. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
gg. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu 
końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między 
Wykonawca a Zamawiającym. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
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2.8. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
ROZBIÓRCE BETONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis treści: 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
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Nazwa zadania 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Ochrona środowiska 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodników i jezdni 
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia 
Dokumenty  
Definicje 
Zgodność robót z dokumentacją 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wymagania ogólne dla materiałów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Warunki dostaw materiałów 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty budowlane 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
PRZEDMIAR ROBÓT 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór końcowy 
Odbiór pogwarancyjny 

 
ROZLICZENIE ROBÓT 

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 
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Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

rozbiórce betonu. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Rozbiórka betonu, 
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementów. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
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jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 
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Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
Nie dotyczy 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 
być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 
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Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

f) rozbiórce betonu. 
 

5.1.1. Materiały 
Nie dotyczy 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

hh. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
ii. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
jj. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Nie dotyczy 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.9. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 

KORYTOWANIU 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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1.1. Nazwa zadania 
 

Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

f) korytowania. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie  
Wywiezienie i utylizacja ziemi. 
 
Kartę przekazania odpadu pochodzącego z rozbiórek Wykonawca przekaże nie później niż w 
dniu odbioru końcowego robót. 
 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
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środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 
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Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
Nie dotyczy 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 
być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 
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Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

g) korytowanie. 
 

5.1.1. Materiały 
Nie dotyczy 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

kk. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
ll. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
mm. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Nie dotyczy 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.10. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 

UŁOŻENIU PODBUDOWY BETONOWEJ 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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1.1. Nazwa zadania 
 

Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Ułożenie podbudowy betonowej. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Ułożenie podbudowy betonowej z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm gr. warstwy po 
zagęszczeniu, uwzględniając spadki 2,5-4% w kierunku spływu wód odpadowych 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
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1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
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uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 
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 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

h) wykonanie podbudowy betonowej 
 

5.1.1. Materiały 
a) Beton  do wykonania podbudowy 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 
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wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

nn. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
oo. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
pp. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.11. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

1. 7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
UŁOŻENIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
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Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Ułożenie podbudowy z kruszywa. 

Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym – 15 cm gr. 
warstwy po zagęszczeniu, uwzględniając spadki 2,5-4% w kierunku spływu wód odpadowych 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
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budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 
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Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
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normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 
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Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 
dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 

i) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
 

5.1.1. Materiały 
Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
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technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

qq. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
rr. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
ss. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.12. Przepisy związane 

Normy 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

2. 7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJĄCE NA 
UŁOŻENIU WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ Z PIASKU 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 

 
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn: 

Ułożenie warstwy odsączającej. 
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Remontem objęty jest chodnik  wyznaczony przez Zamawiającego.  

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca we własnym zakresie oznakuje 

miejsca wykonywania robót remontowych poprzez ustawienie znaków drogowych lub 

taśmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.  

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 
Roboty branży budowlanej w tym: 
 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 
 

Ułożenie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm gr. 
warstwy po zagęszczeniu, uwzględniając spadki 2,5-4% w kierunku spływu wód odpadowych 
 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
1.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi: 
- granice terenu robót, 
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
- strefy gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych 
podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie realizacji robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 
1.3.3.  Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  
 
1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót 
budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli 
będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione 
obowiązki. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na 
składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place 
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni 
lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
 
1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć 
dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji 
ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować 
uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów 
komunikacyjnych. 
 
1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę 
(pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz 
podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: 
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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

 
1.5. Dokumenty.  

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych  
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

 umowa stron, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 oferta cenowa, 

 przepisy ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.6. Definicje. 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania. 
 
1.7.  Zgodność robót z dokumentacją. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym 
dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi 
w dokumentacji.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
  
Do zastosowanych materiałów powinny być dołączone informacje od producenta zawierające 
dane wykazane w:  
-  Dz. U. nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia 
2004r. do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym. 
-  Dz. U. nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r 
do wyrobów oznakowanych znakiem CE. 
- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004  
o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów 
i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy 
realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi 
normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, 
zgodnymi z postanowieniami ST. 



 

Strona 189 z 192 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania 
specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy 
budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu 
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków 
transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością 
uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne 
producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi 
do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich 
stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
 Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 
Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z 
STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

 przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Polskie Normy, 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 
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Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają 

być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. 
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający 

Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 

dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 
5.1. Roboty budowlane 
wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

 
5.1.1. Materiały 
Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 

Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

źródła poboru wody, 
ń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona m u  

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
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może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do 

wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie orientacyjną podstawę 

wyceny przedmiotowych prac.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  
i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony 
jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru 
spisywany jest „protokół odbioru robót”. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać: 

tt. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty, 
uu. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
vv. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.  

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3.  Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu 
pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
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zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady 
 
ROZLICZENIE ROBÓT    
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej 
kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie 
czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz.1202). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
2.13. Przepisy związane 

Normy 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywa 


