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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA

ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU

NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU ,,CEGIELKA” O
GR.6 CM
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:
a) robdt remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni i
utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,cegietka” o gr. 6 cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

1. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,

2. Utozenie kostki typu ,cegietka” o gr. 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem,

3. Wywiezienie gruzu z rozebranych elementow.

Karte przekazania odpadu pochodzacego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pézniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okre$li:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogdlnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

3) Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

4) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podfoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatow oraz odpaddéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggow
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie roboét (pierwsze piec cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okredlen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
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Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz byé zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robot remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac¢ sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zaméwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacije
dotyczgca materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

a) robot remontowych chodnika na terenie miasta polegajgcych na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,cegietka” o gr. 6 cm,
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5.1.1. Materialy
a) Kostka betonowa typu ,cegietka” o grubosci 6 cm kolorowa

b) Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

c) Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

d) Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesgczac sie” (przenikac¢) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki brukowej gr. 6 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamoéwieniem kolor, wzér, ilosé. Kostki nalezy ukfadac luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowac linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdane;j
koncentracji koloréw, uktadaé kostki z kilku palet jednoczes$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie mogag przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktora
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi byé
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledniC przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdt stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia
dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robét

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegdtowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdow wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) dostarczenie materiatdw,

d) wykonanie podsypki,

e) ulozenie i zageszczenie kostki,

f) wypemienie spoin,

g) pielegnacje nawierzchni,

h) przeprowadzenie pomiaréw i badan

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz.
401).

2.1. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU
NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU ,,STAROBRUK” O
GR.6 CM
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
b) robot remontowych chodnika polegajgcych na rozbiérce istniejacej nawierzchni i
utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,starobruk” o gr. 6 cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

4. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,

5. Ulozenie kostki typu ,starobruk” o gr. 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem,

6. Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzacego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pézniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robdét odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robét okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
Place skiadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowacé
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
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Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz byé zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materialtdbw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatdéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

b) roboét remontowych chodnika na terenie miasta polegajacych na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,starobruk” o gr. 6 cm,
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5.1.1. Materialy
e) Kostka betonowa typu ,starobruk” o grubosci 6 cm

f) Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

g) Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zzanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

h) Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesaczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki brukowej gr. 6 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamoéwieniem kolor, wzér, ilosé. Kostki nalezy ukfadac luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowac linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdane;j
koncentracji koloréw, uktadaé kostki z kilku palet jednoczes$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie mogg przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi byé
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakoSci
materiatdéw, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.
Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposdb stosowania.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohAcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia
dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

a. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

c. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania poszczegdlnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

i) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

j) oznakowanie robdt,

k) dostarczenie materiatdw,

[) wykonanie podsypki,

m) utozenie i zageszczenie kostki,

n) wypetnienie spoin,

0) pielegnacje nawierzchni,

p) przeprowadzenie pomiaréw i badan

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz.
401).

Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU
NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI O GR. 6 LUB 8 CM LUB
PLYTEK BETONOWYCH 50X50 CM
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
c) robdét remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni i
utozeniu nowej nawierzchni z kostki o gr. 6 lub 8 cm lub ptytek betonowych 50x50 cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robét zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych,

Utozenie kostki o gr. 6 lub 8 cm lub ptytek betonowych 50x50 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru koncowego robét.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru korncowego rob6t odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogdlnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.
Place skiadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczeh. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepujg w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
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Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatébw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdow byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robot remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robdt bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
c) robdét remontowych chodnika na terenie miasta polegajgcych na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu nowej nawierzchni z kostki o gr. 6 lub 8 cm lub piytek
betonowych 50x50 cm,
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5.1.1. Materiaty
i) Kostka betonowa o gr. 6 lub 8 cm lub ptytki betonowe 50x50 cm

J) Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

k) Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakciji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

) Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé¢
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodia poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesgczac sie” (przenikac¢) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki brukowej gr. 6 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamoéwieniem kolor, wzor, ilosé. Kostki nalezy ukfadaé luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowag linie fug listwa lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdanej
koncentracji koloréw, ukfada¢ kostki z kilku palet jednoczes$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nierownosci utozonej kostki nie mogg przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi by¢
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledniC przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robo6t i jakosci
materiatdéw, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.
Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposéb stosowania.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohAcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przedtozenia
dokumentéw sSwiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

a. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

c. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegodlnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

) oznakowanie robot,

s) dostarczenie materiatdw,

t) wykonanie podsypki,

u) utozenie i zageszczenie kostki lub ptytek betonowych,

V) wypetnienie spoin,

w) pielegnacje nawierzchni,

X) przeprowadzenie pomiaréw i badan

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU NOWEJ
NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU ,,CEGIELKA” O GR. 8 CM

Spis tresci:
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
d) robét remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni i
utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,cegietka” o gr. 8 cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych,

Utozenie kostki typu ,cegietka” o gr. 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem,

Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzacego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pézniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robét.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogdlnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywacC osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
Place skiadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
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Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz byé zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta
zharmonizowana z postepem robdt i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i iloS¢ materiatbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatdéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

robét remontowych chodnika na terenie miasta polegajgcych na rozbiérce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,cegietka” o gr. 8 cm,
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5.1.1. Materialy
Kostka betonowa typu ,cegietka” o gruboéci 8 cm

Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesaczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki brukowej gr. 8 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamoéwieniem kolor, wzér, ilosé. Kostki nalezy ukfadac luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowac linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdane;j
koncentracji koloréw, uktadaé kostki z kilku palet jednocze$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie moga przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi byé
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegodlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych

sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci

przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego

i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony

jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru

spisywany jest ,protokét odbioru robét”.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia

dokumentéw sSwiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw

i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Protokét koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien

zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie = zgodnosci lub  niezgodnosci  wykonania  poszczegdlnych  roboét
i zakupu materiatow budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i zageszczenie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU NOWEJ
NAWIERZCHNI Z KOSTKI TYPU ,,STAROBRUK” O GR. 8 CM

Spis tresci:
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
robét remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni i utozeniu
nowej nawierzchni z kostki typu ,starobruk” o gr. 8 cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych,

Utozenie kostki typu ,starobruk” o gr. 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem,

Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzacego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pézniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robdét odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zamdwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
Place skiadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowacé
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okresleh nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Strona 50 z 192



Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz byé zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdbw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatdéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

robét remontowych chodnika na terenie miasta polegajgcych na rozbiérce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu nowej nawierzchni z kostki typu ,starobruk” o gr. 8 cm,
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5.1.1. Materialy
Kostka betonowa typu ,starobruk” o grubosci 8 cm

Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zzanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.
Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesaczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie réznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki brukowej gr. 8 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamowieniem kolor, wzor, ilos¢. Kostki nalezy ukfadac luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowag linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdanej
koncentracji kolorow, uktadac kostki z kilku palet jednoczes$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie mogg przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi by¢
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakoSci
materiatdéw, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposdb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohAcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia
dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

d. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

e. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

f. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania poszczegdlnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

y) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

z) oznakowanie robot,

aa) dostarczenie materiatdw,

bb) wykonanie podsypki,

cc) ulozenie i zageszczenie kostki,

dd) wypetnienie spoin,

ee) pielegnacje nawierzchni,

ff) przeprowadzenie pomiaréw i badan

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

1.1 Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU NOWEJ
NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10X10 CM

Spis tresci:
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Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Klasyfikacja przedmiotu zamdéwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Warunki dostaw materiatéw

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Odbidr koncowy
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
robét remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni i
utozeniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych,

Utozenie kostki kamiennej 10x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem,

Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzacego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pézniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robadt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.
Place skiadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowacé
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okresleh nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
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Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz byé zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace jak réwniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

d) robdét remontowych chodnika na terenie miasta polegajgcych na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm,
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5.1.1. Materialy
Kostka kamienna 10x10 cm

Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodfa poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesaczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie roznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki kamiennej 10x10 cm rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamoéwieniem kolor, wzér, ilosé. Kostki nalezy ukfadac luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowac linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdane;j
koncentracji koloréw, uktadaé kostki z kilku palet jednocze$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie moga przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi by¢
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robo6t i jakosci
materiatdéw, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohAcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia
dokumentéw sSwiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

g. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

h. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

i. stwierdzenie zgodnosci Ilub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i zageszczenie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

1.2. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI | ULOZENIU KOSTKI
KAMIENNEJ Z ROZBIORKI

Spis tresci:
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
robét remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni i
utozeniu kostki kamiennej z rozbiodrki,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
pochodzi z rozbidrki.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie chodnikdw,

Utozenie kostki kamiennej z rozbidrki, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem,

Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robét.
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1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogdlnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
Place skiadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatow oraz odpaddw budowlanych nie zanieczyszczaé ciggow
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie roboét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
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Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobdw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatébw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz byé zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdow byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdt nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaler w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
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w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywa¢ sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonaé
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zaméwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego peing informacije
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

robot remontowych chodnika na terenie miasta polegajgcych na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni i utozeniu kostki kamiennej z rozbiorki,
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5.1.1. Materialy

Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesaczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie réznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie kostki kamiennej z rozbiérki rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw
z zamoéwieniem kolor, wzér, ilos¢. Kostki nalezy uktadac luzno. Pionowe dystanse sg
elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokosc¢ spoin (fug) od 3+5 mm.
Skontrolowag linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby zapobiec niepozgdanej
koncentracji kolorow, uktadac kostki z kilku palet jednoczes$nie. Podczas uktadania nie
chodzi¢ po podsypce. Nieréwnosci utozonej kostki nie moga przekracza¢ 1 cm na dtugosci
taty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegolne kostki. Materiat do spoinowania musi by¢
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekraczaé 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.
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Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

Kostka brukowa 6 cm
3 am podsypka

---- 15 cm podbudowa

Grunt nosny — przepuszczalny spadek poprzeczny |+3%

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robo6t i jakosci
materiatdéw, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposéb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢, czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohAcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia
dokumentéw sSwiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

j. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

k. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

I. stwierdzenie zgodnosci Ilub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i zageszczenie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

1.3. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ULOZENIU PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH ,MEBA” GR. 10CM
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyna.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyna:
polegajgcych na utozeniu ptyt betonowych azurowych ,meba” gr. 10cm,
Chodnik znajdujg sie na terenie miasta Kwidzyna.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie chodnikow,

Utozenie kostki kamiennej z rozbiérki, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem,

Wywiezienie gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
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Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6ét Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

5) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
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Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3g
uwzglednione w cenie umownej.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnoéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robdt. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatow oraz odpadow budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze piec cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspoélnego Stownika Zaméwien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
W umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznoéci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢é zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatéw.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestéw, aprobat technicznych i certyfikatow. Materiaty zastosowane przy
realizacji robdét powinny posiada¢ wilasciwosci spetniajgce wymogi jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robo6t. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robo6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami: ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwaga, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscia
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow wszystkich
stosowanych materiatdw. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajacy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
utozenie ptyt betonowych azurowych ,meba” gr. 10cm,

5.1.1. Materialy

Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI (CHODNIK)

Podsypke wykonujemy z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:7; grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu 4 cm. Materiat podsypkowy nie moze ,przesgczac sie” (przenikac) do
podbudowy i nie powinien by¢ zageszczany przed utozeniem kostki, co pozwala na
zniwelowanie réznic w wysokosci kostki z dopuszczalng tolerancja.

Uktadanie ptyt betonowych azurowych typu ,,meba” gr. 10 cm rozpoczynamy od
sprawdzenia zgodnosci dostaw z zamowieniem kolor, wzor, ilos¢. Kostki nalezy uktadac
luzno. Pionowe dystanse sg elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokos¢ spoin
(fug) od 3+5 mm. Skontrolowac linie fug listwg lub sznurkiem w odstepach 1+2 m. Aby
zapobiec niepozgdanej koncentracji koloréw, uktadac kostki z kilku palet jednoczesnie.
Podczas uktadania nie chodzi¢ po podsypce. Nierownosci utozonej kostki nie mogg
przekraczaé 1 cm na dtugosci faty 4 m.

Spoinowanie (fugowanie) wykonujemy stabilng mieszankg mineralng 1+3 mm, ktéra
przenosi obcigzenia dynamiczne na poszczegoélne kostki. Materiat do spoinowania musi by¢
catkowicie wymieciony i nie moze przenika¢ do podsypki.

Zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocg ptyt wibracyjnych wykonujemy w
stanie suchym, po catkowitym wmieceniu materiatu do spoin. Waga wibratora nie moze
przekracza¢ 150 kg. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o ca
1cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze
raz catkowicie zapetnic¢. Przez diuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ poprzez
zamiatanie lub sptukiwanie nawierzchni woda.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robdét i jakosci
materiatéw, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jako$S¢ materiatbw powinna byC potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy s one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacii
technicznych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robé6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokot odbioru robot”.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przeditozenia
dokumentéw $wiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokoét koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:
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m. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,
n. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
0. stwierdzenie zgodnoéci Iub niezgodnosci wykonania poszczegdélnych robot
i zakupu materiatow budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegoétowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdow wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszgcych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i zageszczenie kostki,

wypetienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.2. Przepisy zwiagzane
Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
REGULACJI WYSOKOSCI KRAWEZNIKA KAMIENNEGO

Spis tresci:
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. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:

Regulacji wysokosci kraweznika kamiennego.

Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie istniejgcych kraweznikow,
Obsadzenie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem betonu.
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pdzniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiadac¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robét okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpadéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robdt w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.
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Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
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sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspoélnego Stownika Zamoéwien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznoséci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepujg w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw.

Do zastosowanych materiatow powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:
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- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymato$ciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdow byta
zharmonizowana z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamodwienia oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg
by¢ nowe, a jakos$¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreSlone w dokumentacji bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajacy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
e) robdt remontowych chodnika polegajgcych na rozbiorce istniejgcego kraweznika i
ufozeniu nowego
5.1.1. Materialy
Beton klasy C 12/15 do wykonania taw fundamentowych pod krawezniki i oporniki z
oporem.

Kraweznik betonowy posiadajgcy certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1340:2004.

Cement
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Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodia poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK)

Obramowanie wykonujemy z kraweznikow i obrzezy, ustalajgc odlegtosc tak, aby byto jak
najmniej docinanych kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robodt i jakoSci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji roboét.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposéb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robd6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przedtozenia
dokumentéw Swiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

p. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

g. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

r. stwierdzenie zgodnosci Ilub niezgodnosci wykonania poszczegolnych robot

i zakupu materiatow budowlanych zgodnie z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przeglgadu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.3. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
godnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

P

2.P
P
P

z
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
REGULACJI WYSOKOSCI KRAWEZNIKA BETONOWEGO

Spis tresci:
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:

Regulacji wysokosci kraweznika betonowego.

Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie istniejgcych kraweznikow,
Obsadzenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem betonu.
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementow.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpadéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.
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Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we witasnym zakresie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
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sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowacé
uwage aby transporcie materiatow oraz odpaddw budowlanych nie zanieczyszczaé ciggow
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspoélnego Stownika Zamdéwien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznoséci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw.

Do zastosowanych materiatow powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:
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- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce wymogi jakosciowe
i wytrzymato$ciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdow byta
zharmonizowana z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie roboét. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatéw. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow naktadédw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreSlone w dokumentacji bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
robot remontowych chodnika polegajgcych na rozbiorce istniejgcego kraweznika i
ufozeniu nowego
5.1.1. Materialy
Beton klasy C 12/15 do wykonania faw fundamentowych pod krawezniki i oporniki z
oporem.

Kraweznik betonowy posiadajgcy certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1340:2004.

Cement
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Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodia poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK)

Obramowanie wykonujemy z kraweznikow i obrzezy, ustalajgc odlegtosc tak, aby byto jak
najmniej docinanych kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji roboét.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposdb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robd6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

Strona 107 z 192



8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbiér kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przeditozenia
dokumentéw Swiadczagcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

s. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

t. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

u. stwierdzenie 2zgodnosci Ilub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robot

i zakupu materiatow budowlanych zgodnie z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdow wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.4. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
godnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

P
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
REGULACJI WYSOKOSCI OBRZEZA BETONOWEGO
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:

Regulacji wysokosci obrzeza betonowego.

Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robét zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie istniejgcych obrzezy,
Obsadzenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem betonu.
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementow.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru koncowego robét.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.
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1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robadt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od

Strona 113 z 192



zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczy¢
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpaddéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okres$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do iloéci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentaciji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatéw.
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Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatdw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c wiasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢é zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robdt i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdét. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla robo6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamdwienia oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
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sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow  wszystkich
stosowanych materiatéw. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie rob6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyroboéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli i wyposazenia muszg byC jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
robot remontowych chodnika polegajgcych na rozbiorce istniejacego obrzeza i utozeniu
nowego

5.1.1. Materiaty
Beton klasy C 12/15 do wykonania taw fundamentowych pod oporniki z oporem.

Obrzeze betonowe posiadajgce certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1340:2004.
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Cement
Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK)

Obramowanie wykonujemy z obrzezy, ustalajgc odlegtos¢ tak, aby byto jak najmniej
docinanych kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
materiatow, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposéb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.
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ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przeditozenia
dokumentéw $wiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

v. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

w. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

X. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania poszczegodlnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegoétowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.5. Przepisy zwiagzane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
godnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

P
2.P
P
P

4
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
WYMIANIE KRAWEZNIKA BETONOWEGO
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:

Wymiany kraweznika betonowego.

Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie istniejgcych kraweznikow,
Obsadzenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem betonu.
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementow.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpadéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisdw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robét w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.
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Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatann szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zamowienia.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
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sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowacé
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspoélnego Stownika Zamadéwien:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okredlen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw.

Do zastosowanych materiatow powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:
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- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymato$ciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robd6t. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczace ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okre$lone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane

robot remontowych chodnika polegajgcych na rozbiorce istniejgcego kraweznika i utozeniu
nowego

5.1.1. Materialy

Beton klasy C 12/15 do wykonania taw fundamentowych pod krawezniki i oporniki z
oporem.

Kraweznik betonowy posiadajgcy certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1340:2004.

Cement
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Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywacg:
00w przypadku nowego zrodia poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK)

Obramowanie wykonujemy z kraweznikow i obrzezy, ustalajgc odlegtosc tak, aby byto jak
najmniej docinanych kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposdb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbiér kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przeditozenia
dokumentéw Swiadczagcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

y. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

z. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

aa. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robot

i zakupu materiatow budowlanych zgodnie z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegdtowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdow wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.6. Przepisy zwiagzane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
godnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

P
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P
P

z
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
WYMIANIE OBRZEZA BETONOWEGO
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:

Wymiany obrzeza betonowego.

Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie istniejgcych obrzezy,
Obsadzenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem betonu.
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementow.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pdzniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpadéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.
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Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
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sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajagcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspoélnego Stownika Zamoéwien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznoséci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

Strona 134 z 192



- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymato$ciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdow byta
zharmonizowana z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robd6t. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robo6t zostat opracowany na podstawie katalogow nakfadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg
by¢ nowe, a jakos$¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajacy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
robot remontowych chodnika polegajgcych na rozbiorce istniejgcego obrzeza i utozeniu
nowego

5.1.1. Materialy
m) Beton klasy C 12/15 do wykonania taw fundamentowych pod oporniki z oporem.

n) Obrzeze betonowe posiadajgce certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1340:2004.
Cement

Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
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Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodita poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK)

Obramowanie wykonujemy z obrzezy, ustalajgc odlegtos¢ tak, aby byto jak najmniej
docinanych kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatow, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikaciji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbior koncowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robot do przeditozenia
dokumentéw swiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

bb. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

cc. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

dd. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdélnych robét

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegdétowo opisany w umowie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie¢ na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).
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2.7. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
USTAWIENIU KRAWEZNIKA KAMIENNEGO

Spis tresci:
CZESC OGOLNA

Strona 140 z 192



Nazwa zadania

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodno$¢ robét z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Warunki dostaw materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr koncowy

Odbiér pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
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Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:
e) Ustawieniu kraweznika kamiennego.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego, gdzie 100% materiatu
nowego dostarcza Wykonawca.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozebranie istniejgcych kraweznikow,
Obsadzenie kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem betonu.
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementéw.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiorek Wykonawca przekaze nie pdzniej niz w
dniu odbioru koncowego robot.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
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realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zamowienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélno$ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwag zwiru lub pospofki.
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1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczehh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczyé
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okres$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robét (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspodlnego Stownika Zaméwieh:

WSPOLNY SL.OWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robdét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie wystepujg w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnosé robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatéw.

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.
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- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c wiasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane
w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza budowg
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Warunki dostaw materiatéw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonhczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczacych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczenstwo pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem 2z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatdw. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie rob6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
robét remontowych chodnika polegajgcych na rozbidrce istniejgcego kraweznika i utozeniu
nowego

5.1.1. Materialy
Beton klasy C 12/15 do wykonania taw fundamentowych pod krawezniki i oporniki z
oporem.

Kraweznik betonowy posiadajacy certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1340:2004.
Cement

Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
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Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodita poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

5.1.2. WBUDOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ (CHODNIK)

Obramowanie wykonujemy z kraweznikow i obrzezy, ustalajgc odlegtos¢ tak, aby byto jak
najmniej docinanych kostek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakoSci
materiatow, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikaciji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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Odbior poszczegélnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbior koncowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robdét do przedtozenia
dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

ee. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

ff. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

gg. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robdt

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegdétowo opisany w umowie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie¢ na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu
koncowego odbioru robodt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).
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2.8. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ROZBIORCE BETONU

Spis tresci:
CZESC OGOLNA

Strona 150 z 192



Nazwa zadania

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodno$¢ robét z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Warunki dostaw materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr koncowy

Odbiér pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
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Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:
rozbidérce betonu.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznhakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robo6t zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Rozbiérka betonu,
Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozebranych elementow.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiérek Wykonawca przekaze nie pozniej niz w
dniu odbioru kohcowego robét.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robo6t okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpadow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robét w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych

Strona 152 z 192



jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robadt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélno$ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwg zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
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Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczy¢
dostep oséb postronnych na teren robdt. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpaddéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zamowienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okres$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdélnego Stownika Zamoéwien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do iloéci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
W umowie oraz praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okre$lonymi
w dokumentaciji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy

budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikéw.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkoéw
transportu z uwaga, ze transport i roztadunek winien odbywac¢ sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem 2z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania,
zgodnos$¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasdciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacja
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zaméwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy
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Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacije
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
f) rozbidérce betonu.

5.1.1. Materiaty
Nie dotyczy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatdw, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar roboét stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przediozenia
dokumentéw $wiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Protokét koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

hh. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

ii. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

jj. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegoélnych robot

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.
Nie dotyczy

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.9. Przepisy zwiagzane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
KORYTOWANIU

Spis tresci:
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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodno$¢ robét z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Warunki dostaw materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr koncowy

Odbiér pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA
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1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:
f) korytowania.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakédw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robét zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie
Wywiezienie i utylizacja ziemi.

Karte przekazania odpadu pochodzgcego z rozbiorek Wykonawca przekaze nie pdzniej niz w
dniu odbioru kohcowego robét.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiadac¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robét okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robdét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowal sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony
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srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczeh. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwg zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
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Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczy¢
dostep oséb postronnych na teren robdt. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggébw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpaddéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okres$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamaoéwien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do iloéci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie wystepujg w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacija.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentaciji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ze wzgledu na rodzaj rob6t nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy

budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamdwienia oraz bezpieczenstwo pracownikow.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwaga, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem 2z innymi skladnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos$¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robo6t zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasdciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peinej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamowienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy
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Wykonawca przedlozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
g) korytowanie.

5.1.1. Materiaty
Nie dotyczy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
materiatdw, ktore uzyte zostang w trakcie realizacji robét.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszag
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robét do przedtozenia
dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

kk. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

Il. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

mm. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdinych robdt

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.
Nie dotyczy

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.10. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ULOZENIU PODBUDOWY BETONOWEJ

Spis tresci:
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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodno$¢ robét z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Warunki dostaw materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT
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Odbidr koncowy
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ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA
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1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:
Utozenie podbudowy betonowej.
Remontem objety jest chodnik wyznhaczony przez Zamawiajgcego.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robét zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét.

Utozenie podbudowy betonowej z zageszczeniem mechanicznym — 10 cm gr. warstwy po
zageszczeniu, uwzgledniajgc spadki 2,5-4% w kierunku sptywu wod odpadowych

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robét odpowiadac¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpadow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
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1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdt
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podfoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegoélno$ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwg zwiru lub pospofki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnagtrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczy¢
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowac
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uwage aby transporcie materiatdw oraz odpadéw budowlanych nie zanieczyszczac ciggéw
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okres$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspolnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do iloéci, rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢é zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentac;ji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Do zastosowanych materiatébw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Strona 170 z 192



Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materiaty zastosowane przy
realizacji rob6t powinny posiada¢c wiasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagag, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajacg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem 2z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow wszystkich
stosowanych materiatdw. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogdw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace jak réwniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek stosowac:
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— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

— Polskie Normy,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacja
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreSlone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatdéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
h) wykonanie podbudowy betonowe;j

5.1.1. Materialy
a) Beton do wykonania podbudowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji roboét.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposdb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdbw i robét z wymaganiami specyfikaciji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
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wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegélnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbior kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robdét do przedtozenia
dokumentéw Swiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Protokoét koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

nn. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

00. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

pp. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegolnych robdt

i zakupu materiatow budowlanych zgodnie z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdbw wykonczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
zuzycia. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.11. Przepisy zwiagzane
Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
1. 7.BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ULOZENIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA
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Spis tresci:

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych
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Zabezpieczenie intereséw os6éb trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Klasyfikacja przedmiotu zamdéwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodnos¢ robét z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Warunki dostaw materiatéw

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr koncowy

Odbiér pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:
Utozenie podbudowy z kruszywa.
Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajacego.
Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robé6t zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét.

Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego z zageszczeniem mechanicznym — 15 cm gr.
warstwy po zageszczeniu, uwzgledniajgc spadki 2,5-4% w kierunku sptywu wod odpadowych

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru kohncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robét w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zgodne z ogolnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
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budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zamowienia.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg witasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegélnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwg zwiru lub pospotki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnatrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczy¢
dostep oso6b postronnych na teren robdt. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowaé
uwage aby transporcie materiatdw oraz odpaddw budowlanych nie zanieczyszczaé ciggow
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia.
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Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pieé¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspolnego Stownika Zamowien:

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢é zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Do zastosowanych materiatow powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatdow. Materiaty zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce  wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
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normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamowienia oraz bezpieczehstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdbw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkow
transportu z uwagg, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajacg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem 2z innymi skfadnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatdw. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z technologig, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace jak réwniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych.
Wykonanie robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyroboéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacja
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamoéwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreSlone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
i) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

5.1.1. Materialy

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé¢
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrodia poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robdt i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
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technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacijg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbioér koncowy.
Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbiér kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robot”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru rob6t do przedtozenia
dokumentéw Swiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

gqg. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

rr. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

ss. stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania poszczegélnych robét

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zamdéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdw wykonhczeniowych i powtok malarskich pod kgtem ich normatywnego
zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajace sie na prawidtowe wykonanie prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.12. Przepisy zwigzane
Normy
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
2. 7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

ROBOTY REMONTOWE CHODNIKA POLEGAJACE NA
ULOZENIU WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU
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Spis tresci:

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Ochrona srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
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Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Dokumenty

Definicje

Zgodno$¢ robét z dokumentacja

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dla materiatéw.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Warunki dostaw materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr koncowy

Odbidér pogwarancyjny

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont chodnika na terenie miasta Kwidzyn.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem na terenie miasta Kwidzyn:

Utozenie warstwy odsgczajgcej.
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Remontem objety jest chodnik wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Na czas wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
miejsca wykonywania robot remontowych poprzez ustawienie znakéw drogowych lub
tasmami ostrzegawczymi na palikach stalowych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Roboty branzy budowlanej w tym:

Zakres robét zgodnie z zalagczonym przedmiarem robét.

Utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku z zageszczeniem mechanicznym — 10 cm gr.
warstwy po zageszczeniu, uwzgledniajgc spadki 2,5-4% w kierunku sptywu wod odpadowych

1.3. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, za ktérego ochrone do chwili odbioru kohncowego robét odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot okresli:
- granice terenu robdt,
- miejsce i sposéb dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- strefy gromadzenia odpaddéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw prawa i wytycznych
podczas prowadzenia robot w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie realizacji robot.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

1.3.3. Ochrona srodowiska.

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i technologii zagrazajgcych srodowisku.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogodlnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robot
budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
kierownika budowy i inspektora nadzoru.
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W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
bedzie on realizowat prace objete przedmiotem zaméwienia.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.
Place skfadowe zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wyznaczone na
sktadowanie materiatbw wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub zabezpieczone warstwg zwiru lub pospdtki.

1.3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Prace budowlane wykonywane sg na zewnagtrz a tym samym zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia, czym nalezy zabezpieczy¢
dostep oséb postronnych na teren robét. Nie jest wymagane opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych jednakze nalezy zachowaé
uwage aby transporcie materiatow oraz odpadow budowlanych nie zanieczyszczac¢ ciggow
komunikacyjnych.

1.4. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pie¢ cyfr) oraz
podano nazwe- opis. Nomenklatura Wspoélnego Stownika Zaméwien:
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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
CPV : 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

CPV : 45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

1.5. Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych co do ilosci, rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

— umowa stron,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— oferta cenowa,

— przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie wystepuja w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
dokumencie sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczern w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wykonane roboty i zastosowane materiaty muszg by¢é zgodne z parametrami okreslonymi
w dokumentacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Do zastosowanych materiatdw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

- Dz. U. nr 198 poz. 2041 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury §12 z dnia 11 sierpnia
2004r. do wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym.

- Dz. U. nr 195 poz. 2011 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r
do wyrobow oznakowanych znakiem CE.

- wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92. poz. 881 ze zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow
i wyrobow atestow, aprobat technicznych i certyfikatdow. Materiaty zastosowane przy
realizacji robot powinny posiadaC wiasciwosci spetniajgce wymogi  jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi
normami oraz wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zastgpiono nowymi,
zgodnymi z postanowieniami ST.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ze wzgledu na rodzaj robdét nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania
specjalistycznego sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy
budowlanej dla rob6t remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu
i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamodwienia oraz bezpieczehstwo pracownikow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoéci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami: ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilos¢ materiatdw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw
transportu z uwaga, ze transport i roztadunek winien odbywaé sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materialu oraz w oparciu o wytyczne
producenta dotyczgce ich transportu. Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi
do tego celu oraz zabezpieczajgcymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i
niekontrolowanym zmieszaniem 2z innymi skladnikami. Wyzej wymienionych zasad
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich
stosowanych materiatow. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos$¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace jak réwniez roboty, ktére zgodnie z
STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogéinych.
Wykonanie robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w peinej zgodnosci z dokumentacjg
i specyfikacjg techniczna.

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zaméwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robét bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

Dane okreSlone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zgda tego Zamawiajgcy
Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacije
dotyczgca materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé¢ w procesie realizacji robot.

5.1. Roboty budowlane
wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

5.1.1. Materialy

Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakciji
(grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé¢
wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
00w przypadku nowego zrédta poboru wody,
00w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci
materiatow, ktére uzyte zostang w trakcie realizacji roboét.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposdb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne 2z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
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moze pobieracC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacijg i specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot stanowi zatgcznik do STWIOR i okresla zakres prac niezbedny do
wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednoczesnie orientacyjng podstawe
wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior poszczegdlnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng
zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbiér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbiér kohcowy prowadzony
jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru
spisywany jest ,protokét odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru rob6t do przedtozenia
dokumentéw Swiadczgcych o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji w STWIOR.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

tt. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

uu. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

vv. stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania poszczegdinych robét

i zakupu materiatéw budowlanych zgodnie z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu
pogwarancyjnego zostanie szczegotowo opisany w umowie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materiatdw wykohczeniowych i powtok malarskich pod katem ich normatywnego
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zuzycia. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady

ROZLICZENIE ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie
czynnosci i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.1202).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

2.13. Przepisy zwiagzane
Normy
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywa
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