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1. OPIS OGÓLNY – INSTALACJE SANITARNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych na potrzeby inwestycji 
pod nazwą: 
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

  zlecenie Inwestora 
  uzgodnienia międzybranżowe 
  obowiązujące normy i przepisy 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

1.3.1. Demontaż 

1.3.2. Wewnętrzna instalacja wod-kan i cwu 

 
 Woda zimna i ppoż 
 Woda ciepła 
 Kanalizacja sanitarna 

1.3.3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

1.3.4. Wewnętrzna instalacja wentylacji  

1.3.5. Infrastruktura doziemna 

1.3.6. Doziemna kanalizacja sanitarna 

1.3.7. Przyłącze wodociągowe 

1.3.8. Przebudowa doziemnej instalacji cieplnej 

 

 
 
 

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o 
funkcji mieszkalnej na funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka 

schodów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu 
Dom Pomocy Społecznej w  Brańszczyku 
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2. DEMONTAŻ 

Istniejący budynek wyposażony jest w instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 
kanalizację sanitarną i instalację centralnego ogrzewania. Budynek zasilany jest w ciepło na 
potrzeby co i cwu z istniejącej kotłowni znajdującej się w piwnicy budynku.  

Istniejące instalacje w poziomie parteru należy całkowicie zdemontować. Przewody w 
piwnicy dochodzące do demontowanych na parterze urządzeń również należy zdemontować. 

 

3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN I CWU 

 

3.1. WODA ZIMNA 

 

3.1.1. Opis instalacji 

Zaprojektowano instalację wodociągową z rur wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową łączonych na kształtki mosiężne systemowe poprzez zaprasowywanie. 

Instalacja wodociągowa zasilana będzie w wodę z istniejącego przyłącza 
wodociągowego.  

Zastosowano dolny rozdział wody. Wewnętrzna instalacja wodociągowa składa się z 
przewodów rozdzielczych oraz instalacji zasilających podejścia do poszczególnych punktów 
czerpalnych. 

Temperatura wody zimnej: 10oC,  

Przewody prowadzić bezpośrednio w posadzce mocując je do podłoża za pomocą 
uchwytów systemowych . 

W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje 
ochronne , a wolną przestrzeń wypełnić masą plastyczną. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ogniowego należy zabezpieczyć zgodnie 
z wymogami ppoż. 

Konstrukcje wsporcze zabezpieczyć przy pomocy powłok malarskich, przygotowanie 
powierzchni do malowania ( odtłuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie); malowanie farbą 
podkładową do gruntowania dwukrotnie; malowanie farbą nawierzchniową jednokrotnie 

Podejścia do armatury montować ”pod tynk”. 
Zaprojektowano: 
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, stojące. 
Zawory odcinające - kulowe, czerpalne ze złączką do węża. 
Zawory przy płuczkach w.c. - kulowe, kątowe ø15 z wężykiem elastycznym.  
Przewody wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach ściennych zaizolować 

otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9mm. 
Wykonaną instalację wody zimnej należy poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie 

ciśnieniowej. Przewody instalacji wody zimnej należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do min. 
0,9 MPa , utrzymywać to ciśnienie  przez 20 min. i obserwować przewody i armaturę. 

Po dokonanej próbie ciśnieniowej przeprowadzić dezynfekcję instalacji wodociągowej 
roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na 
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okres 48 h, po czym przepłukać go czystą wodą z prędkością  ≥ 1 m/s pod nadzorem 
eksploatatora sieci wodociągowej. 

Na wejściu przewodów wody do budynku należy zamontować zawór odcinający oraz 
wodomierz skrzydełkowy dn20 do pomiaru zużycia zimnej wody. Za wodomierzem należy 
zamontować zawór antyskażeniowy klasy EA dn40. W przypadku montażu wodomierza na 
pionowym odcinku przewodu odgałęzienia należy zamontować wodomierz posiadający 
dopuszczenie do montażu pionowego. Montaż wodomierza bez takiego dopuszczenia 
spowoduje niedokładność odczytu zużycia wody. Zawór antyskażeniowy należy montować w 
położeniu poziomym. Sposób podejścia pod wodomierz główny pokazano w części graficznej 
opracowania. Wodomierz należy montować w konsoli wodomierzowej umożliwiającej trwałe 
odcięcie dopływu wody. Lokalizacja zestawu wodomierzowego – w piwnicy, za pierwszą ścianą 
zewnętrzną. 

Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym należy wykonać odejście zimnej wody na 
cele ppoż.  

Trasę przewodów oraz średnice pokazano na rzutach. Przejścia przewodów przez stropy, 
należy wykonywać w tulejach ochronnych z rur stalowych o  dwie dymensje większych od 
średnicy zewnętrznej przewodu. Podłączenia baterii stojących z instalacją za pomocą wężyków 
elastycznych w oplocie metalowym.  

Zaprojektowano umywalki porcelanowe białe wpuszczane w blat. Baterie umywalkowe 
stojące. Podłączenia baterii stojących z instalacją za pomocą wężyków elastycznych w oplocie 
metalowym Dodatkowo w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano zawory czerpalne ze 
złączką do węża i kratkę kanalizacyjną. 

Zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi wszystkie przejścia przewodów przez 
przegrody wydzielenia ppoż. (stropy) muszą zostać wykonane w sposób zapewniający trwałość 
ogniową taką jak przegroda. W tym celu należy zastosować kołnierze ognioochronne lub opaski 
ogniochronne zalecane przez producenta rur,  montowane na przewodzie w obrębie 
przegrody. Powstałe po montażu kołnierza szczeliny pomiędzy kołnierzem i przegrodą należy 
uszczelnić wełną mineralną o temperaturze topnienia 1000ºC, zaprawą cementową lub 
gipsową. 

Zapotrzebowanie wody zimnej: 

 
Przyjęto: 
zużycie wody w budynku biurowym wynoszące 60l/d*pracownik 
ilość pracowników : 15os. 
Czas użytkowania obiektu: 8h/doba 

 
Zapotrzebowanie na wodę wynosi : 60*15=900 l/d = 0,9 m3/d 
Godzinowe zapotrzebowanie na wodę: 0,9/8=0,12m3/h 

3.2. WODA  CIEPŁA 

 

3.2.1. Opis instalacji 

 
Ciepła woda przygotowywana jest w istniejącej kotłowni znajdującej się w piwnicy 

budynku. 

Zaprojektowano instalację wodociągową z rur wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową łączonych na kształtki mosiężne systemowe poprzez zaprasowywanie. Przewody 
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prowadzić bezpośrednio w posadzce mocując je do podłoża za pomocą uchwytów 
systemowych . 

W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje 
ochronne , a wolną przestrzeń wypełnić masą plastyczną. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ogniowego należy zabezpieczyć zgodnie 
z wymogami ppoż. 

Konstrukcje wsporcze zabezpieczyć przy pomocy powłok malarskich, przygotowanie 
powierzchni do malowania ( odtłuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie); malowanie farbą 
podkładową do gruntowania dwukrotnie; malowanie farbą nawierzchniową jednokrotnie 

Podejścia do armatury montować ”pod tynk”. 
Trasę przewodów oraz średnice pokazano na rzutach. Przejścia przewodów przez 

stropy, należy wykonywać w tulejach ochronnych z rur stalowych o  dwie dymensje większych 
od średnicy zewnętrznej przewodu. Podłączenia baterii stojących z instalacją za pomocą 
wężyków elastycznych w oplocie metalowym. 

Przewody instalacji ppoż zaizolować przed wykraplaniem otulina z pianki PE o grubości 
9mm. 

3.2.2. Zapotrzebowanie wody ciepłej 

 
Ilość użytkowników: 15 
Ilość ciepłej wody 30 l /d m 
 
Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. 
 
q= 30x15/8 = 56,25 l/h 
 
Współczynnik nierównomierności rozbioru 
Nh=3,5 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. 
qmaxh=56,25*3,5=196,9 l/h 
Zapotrzebowanie ciepła na c.w.u. 
-średnie 
Qśr=(56,25*4,19*50):3600=3,3kW 
-maksymalne 
Qśr=(197*4,19*50):3600=11,46kW 
 

3.3. INSTALACJA PPOŻ 

 
W celu ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano 1 hydrant dn25 w szafkce natynkowej z 

wężem półsztywnym o długości 30m. Instalacje hydrantową należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych prowadzonych pod stropem piwnicy. W miejscu włączenia instalacji ppoż (za 
zestawem wodomierzowym) należy zamontować zawór pierwszeństwa dn25 bez wspomagania 
dodatkowego. Zawór ten ograniczy wypływ wody w instalacji socjalno-bytowej w przypadku 
spadku ciśnienia na instalacji ppoż. Poszczególne hydranty należy podłączyć szeregowo zgodnie 
z częścią graficzną. Instalację ppoż za ostatnim hydrantem należy wpiąć w najbliższą spłuczkę 
umożliwiając w ten sposób stały przepływ wody przez instalacje ppoż i chroniąc ja przed 
zagniwaniem wody. Bezwzględnie zabrania się wpinania instalacji ppoż pod zawory przy 
umywalkach lub zawory czerpalne. 
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Przewody instalacji ppoż zaizolować przed wykraplaniem otulina z pianki PE o grubości 
9mm. 

Kolejność wpięcia poszczególnych hydrantów zgodnie ze schematem zamieszczonym w 
części graficznej opracowania.  

Instalację ppoż należy doprowadzić do granicy pomiędzy etapem 1 i 2 i czasowo zaślepić. 
 

3.4. KANALIZACJA SANITARNA  

3.4.1. Opis instalacji 

Przewody kanalizacyjne pod stropem piwnicy (leżaki) wykonać z rur i kształtek PCV SN 8 o 
kielichach uszczelnianych na uszczelkę gumową. 

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką przyziemia budynku ze 
spadkiem 1,5%. Przewody rurowe pionowe mocować do ścian za pomocą typowych uchwytów 
Instalację kanalizacyjną znajdującą się w pomieszczeniach użytkowych wykonać z rur i kształtek 
PCV ( wg PN-74/C-89204 oraz PN-76/C-89202 ) . Przewody rurowe z PCV mocować do ścian za 
pomocą typowych uchwytów do rur i kształtek PCV ( wg BN-76/8860-01.01 ) w odstępach 1-
metrowych . 

Armaturę sanitarną ( tak zwany „biały montaż” ) montować na wysokości 80 cm (umywalki).  
Wszystkie podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych . 
Piony kanalizacyjne u dołu wyposażyć w wyczystki a u góry na dachu budynku w wywiewki z 

PCV. Piony kanalizacyjne nie wychodzące ponad dach wyposażyć w zawory napowietrzające z 
blokadą antyzapachową o średnicy 75 mm. 

System kanalizacyjny należy montować tak, aby nie powstawały naprężenia. W celu 
zamocowania rur należy stosować obejmy, których wymiary dostosowane są do średnic 
zewnętrznych rur. Zaleca się stosowanie obejm z wkładkami z gumy profilowanej. Kształtki i 
zespoły kształtek należy zawsze wykonywać jako punkty nieruchome. W wypadku rur, w których 
mogą powstawać ciśnienia wewnętrzne, rury i kształtki należy zabezpieczyć przed rozłączeniem i 
przesunięciem. Zarówno piony jak i poziomy muszą być mocowane za pomocą uchwytów 
stałych i przesuwnych. Uchwyt stały powinien być mocowany bezpośrednio nad kształtką lub 
połączeniem dolnego końca rury, natomiast uchwyt przesuwny w odległości 1,60 m od uchwytu 
stałego.  

Przed montażem kanalizacji należy zapoznać się z wytycznymi producenta systemu.  
Kratki w poszczególnych pomieszczeniach ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachową. 

Wszystkie elementy montowane w posadzce zabezpieczyć przed podciekaniem kołnierzem 
gumowym. 
Zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 

poziome i pionowe wydzielenia ppoż. muszą zostać wykonane w sposób zapewniający trwałość 
ogniową taką jak przegroda. W tym celu należy zastosować kołnierze ognioochronne lub opaski 
ogniochronne zalecane przez producenta rur kanalizacyjnych montowane na przewodzie w 
obrębie przegrody. Powstałe po montażu kołnierza szczeliny pomiędzy kołnierzem i przegrodą 
należy uszczelnić wełną mineralną o temperaturze topnienia 1000ºC, zaprawą cementową lub 
gipsową. 

 Wszystkie przybory sanitarne zostaną wpięte za pomocą rur PVC kanalizacyjnych do 
pionów kanalizacji sanitarnej. Piony w WC należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć 
wywiewkami kanalizacyjnymi. Pozostałe piony można zakończyć automatycznymi 
napowietrzaczami. Spadek przewodów od przyborów do pionu min. 2.0%.  
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3.4.2. Ilość ścieków sanitarnych 

 
Ilość ścieków sanitarnych przyjęto na poziomie 70% zapotrzebowania na wodę. 

60*15*0,7=630l/d przyjęto 0,7m3/d  
 

3.5. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Istniejący system odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. 
 
 

4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

4.1. OPIS INSTALACJI  

 

Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z istniejącej kotłowni znajdującej się w piwnicy 
budynku. Doprowadzenie czynnika na potrzeby projektowanej inwestycji leżakami 
prowadzonymi pod stropem piwnicy do pionu, a dalej w posadzce. 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodną (75/50°C) systemu 
zamkniętego . 

Przewody rurowe zasilające grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach użytkowych oraz 
w ciągach komunikacyjnych należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z 
wkładką aluminiową  łączonych na kształtki mosiężne systemowe poprzez zaprasowywanie. 

Przewody rozprowadzające instalacji c.o. wykonane z rur wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową prowadzić bezpośrednio w posadzce mocując je do podłoża za pomocą uchwytów 
systemowych. 

Prowadzenie przewodów pokazano w części graficznej. 
W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje 

ochronne , a wolną przestrzeń wypełnić masą plastyczną. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ogniowego należy zabezpieczyć 

opaskami ppoż o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda. 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem dolnym 

wyposażone w grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawą wstępną. W łazienkach należy 
zastosować grzejniki z zabezpieczeniem antykorozyjnym i wyposażyć je w zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną. Zaprojektowano grzejniki stalowe jedno- i dwu- z 
konwektorami w kolorze białym z zasilaniem dolnym i wbudowaną wkładką zaworową. 
Grzejniki podłączyć do przewodów rozprowadzających za pomocą zestawów przyłączeniowych 
kątowych. Zaprojektowano grzejniki wysokości 50cm. 

 Na rzutach pokazano lokalizację i typoszereg grzejników prowadzenie przewodów i ich 
średnice. 

Typoszereg grzejników określono w następujący sposób: 
22-50-1,0m – grzejnik dwupłytowy z 2 konwektorami o wysokości 50cm i długości 1,0m 
Inne wielkości grzejników – analogicznie 
Na zaworach termostatycznych grzejników płytowych zamontować głowice 

termostatyczne cieczowe w wykonaniu standard. Regulację hydrauliczną zładu dokonać za 
pomocą nastaw wstępnych grzejnikowych zaworów termostatycznych. W celu umożliwienia 
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łatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.o. na pionie co na ostatniej kondygnacji, należy 
zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. Każdy grzejnik powinien być wyposażony 
w indywidualny odpowietrznik ręczny.  

Stalowe konstrukcje wsporcze zabezpieczyć przy pomocy powłok malarskich. 
Przygotowanie powierzchni do malowania ( odtłuszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie) 
malowanie farbą podkładową do gruntowania dwukrotnie malowanie farbą nawierzchniową 
jednokrotnie 

Instalację należy dwukrotnie przepłukać oraz wykonać próbę na zimno przy ciśnieniu 0,4 
MPa, t = 30 min. Następnie wykonać próbę na gorąco na parametry robocze instalacji wg PN-
64/B- 10400. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia 
wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu. Przed 
uruchomieniem instalacji należy przepłukać zład. 

Próby ciśnieniowe należy wykonywać przy odłączonym naczyniu wzbiorczym, 
zdemontowanym zaworze bezpieczeństwa i zamkniętych kurkach przy manometrach. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalacji przewody poziome oraz 
piony zaizolować.  

Jako izolację termiczną zastosować otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w 
budownictwie spełniające warunki normy PN-85/B-02421. Przewody elastyczne prowadzone w 
posadzkach poszczególnych pomieszczeń użytkowych zaizolować cieplnie z wykorzystaniem 
otulin izolacyjnych wykonanych z elastycznej pianki PE w pancerzyku ochronnym. Przewody 
prowadzone w posadzce piwnicy zaizolować otuliną grubości 9mm. 

Po uruchomieniu instalacji należy ja wyregulować.  Regulacji dokonać za pomocą nastaw 

na zaworach termostatycznych. Wielkości nastaw zależą bezpośrednio od zastosowanych 

wkładek termostatycznych.  

 Projektowane zapotrzebowanie na ciepło : 16,9 kW 

 Niezbędne ciśnienie dyspozycyjne: 17 kPa 

5. KOTŁOWNIA 

 

Istniejąca kotłownia ma moc wystarczającą na potrzeby projektowanej inwestycji. Nie 

przewidziano modernizacji kotłowni w ramach niniejszego zadania. 

 
 

6. WENTYLACJA 

6.1.1. OPIS INSTALACJI 

Budynek wentylowany jest w sposób grawitacyjny. W celu dostarczenia wymaganej ilości 
powietrza świeżego, zaprojektowano nawiewniki automatyczne montowane w ramach 
okiennych. Przyjęto nawiewniki ciśnieniowe w kolorze białym o wydajności 34m3/h przy 
ciśnieniu 20Pa.  

Wywiew kanałami grawitacyjnymi. 
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W części pomieszczeń przepływ powietrza odbywać się będzie na zasadzie infiltracji przez 
nieszczelności w drzwiach.  

Ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto zgodnie z przeznaczeniem lokalu, w oparciu o 
ilość przebywających w poszczególnych pomieszczeniach osób. 

Zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 przyjęto 20m3/h na każda osobę 
przebywającą w pomieszczeniu. Ilość powietrza zwiększono uwzględniając możliwość 
chwilowego przebywania w pomieszczeniu osób postronnych. 

W WC damskim, męskim i niepełnosprawnych przewidziano montaż wentylatorów 
łazienkowych załączanych ze światłem i wyłączanych z opóźnieniem czasowym. Wentylatory 
zamontować bezpośrednio na kanale wentylacyjnym.  

Nawiew powietrza do WC poprzez otwory infiltracyjne w drzwiach lub nawiewnikami 
okiennymi.  

 
     
 

7. INSTALACJE DOZIEMNE 

Istniejąca infrastruktura zewnętrzna nie ulega zmianom. 
 

 
 

Opracowała: 
 mgr inż. Renata Anna Truszkowska 
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