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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulicy
Slowackiego, ulicy Zeromskiego (fragmentu) i zbiornika retencyjnego przy ul.
Zeromskiego w Chwaszczynie.

Stan istniejacy:

Wiasnos¢ dziatek:

planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego — dziatka nr 704/5 (dziatka prywatna);
fragment ul. Zeromskiego — dziatki gminne;

ul. Stowackiego - nr 942 (dziatka gminna), nr 976 (dziatka gminna), nr 426/106 (dziatka
prywatna).

Nawierzchnia drog — czg¢$ciowo utwardzona ptytami YOMB.

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zatozenia do projektowania:

I. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny wraz z niezbedna infrastruktura w postaci drogi dojazdowej,
ogrodzenia zbiornika, o$wietlenia terenu — do wykorzystania zapisy koncepcji kanalizacji
deszczowej z 2012 r. Projekt musi obejmowa¢ wzmocnienie zbiornika w niezbednym
zakresie, zagospodarowanie terenu zbiornika (m.in. zielen).

Wstepnie ustalona lokalizacja zbiornika zostata przedstawiona w koncepcji kanalizacji
deszczowej na odwodnienie drog osiedla domow jednorodzinnych w Chwaszczynie
opracowanej przez R.G. Nadzory. Ustugi Budowlane Ryszard Gad - opracowanie z
grudnia 2012 r. W koncepcji zbiornik zostal oznaczony jako zbiornik retencyjny ZR1.
Wykonawca ustali wielkos¢ zlewni. W tym celu mozna skorzysta¢ z danych
przedstawionych w koncepcji kanalizacji deszczowej, jednak za prawidlowos¢ ustalenia
zlewni 1 obliczen odpowiada wykonawca.

Projektowany zbiornik retencyjny powinien zapewni¢ odebranie wod opadowych m. in.
z ulic: Zeromskiego, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Galczynskiego, Jana
Pawta II, Le$miana, Asnyka, Staffa i Norwida w Chwaszczynie. Nalezy przyjacé
dodatkowg rezerwg w wysokosci 20% wod opadowych, ktore zostang wprowadzone do
zbiornika retencyjnego.

Zaprojektowa¢ normatywne oswietlenie z zastosowaniem LED-owych opraw
o$wietleniowych.

I1. Ulica Stowackiego
Zakres: od skrzyzowania z ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Mickiewicza (tacznie
ze skrzyzowaniami).




2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokosci 6 mb (dwa pasy ruchu o szerokos$ci
3,0 mb kazdy).

3) Obustronny chodnik o szerokosci 2,0 mb z kostki betonowej (lub cigg pieszo —
rowerowy) oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami. Wykonawca zaproponuje
rodzaj nasadzen na etapie koncepciji.

4) Dhugosé projektowanej ulicy ok. 320 mb.

5) Ulice nalezy zaprojektowa¢ w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L.”.

6) Skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione.

7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywac¢ strefe zamieszkania.

8) Zaprojektowa¢ wjazd do kazdej dziatki (takze niezabudowanej) z kostki betonowej.

9) Kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych powinno nalezy zaprojektowaé jako
wyniesione. Zaprojektowac udogodnienia dla 0os6b niepelnosprawnych w postaci ptytek z
guzkami.

10) Zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z
zastosowaniem LED-owych opraw o$wietleniowych (wraz z modernizacjg o$wietlenia
istniejgcego) oraz dodatkowe doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

11) Zaprojektowaé organizacje ruchu na czas budowy.

12) Zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do projektowanego zbiornika
retencyjnego przy ul. Zeromskiego.

13) Zaprojektowac nowy kanat technologiczny.

14) Zaprojektowa¢ miejsca parkingowe wzdluz ulicy — maksymalna ilos¢ miejsc
postojowych w granicach pasa drogowego (w tym miejsca dla osob niepetnosprawnych).

15) Zaprojektowac matg architekture, m.in. tawki, kosze na $mieci.

16) Zaprojektowaé jeden prog zwalniajacy z kostki betonowej wraz ze stupkami
uniemozliwiajagcymi omijanie progu (jezeli konieczne bedzie montowanie takich
stupkow).

I11. Ulica Zeromskiego (fragment)

1) Zakres: od skrzyzowania z ul. Stowackiego do wysokosci zbiornika
retencyjnego (facznie ze skrzyzowaniami).

2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokosci 5,50 mb (dwa pasy ruchu o
szerokos$ci 2,75 mb kazdy).

3) Jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 mb z kostki betonowe;.

4) Dhugosé projektowanej ulicy ok. 350 mb.

5) Ulicg nalezy zaprojektowac w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L.”.

6) Skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione.

7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywac strefe zamieszkania.

8) Zaprojektowac wjazd do kazdej dziatki (takze niezabudowanej) z kostki betonowe;j.

9) Kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych zaprojektowa¢ jako wyniesione.
Zaprojektowa¢ udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych w postaci ptytek z guzkami.

10) Zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z
zastosowaniem LED-owych opraw o$wietleniowych (wraz z modernizacja o$wietlenia
istniejacego) oraz dodatkowe doswietlenie przej$¢ dla pieszych.

11) Zaprojektowaé organizacje ruchu na czas budowy.

12) Zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do projektowanego zbiornika
retencyjnego przy ul. Zeromskiego.

13) Zaprojektowac nowy kanat technologiczny.

14) Zaprojektowaé¢ jeden prog zwalniajgcy z kostki betonowej wraz ze stupkami
uniemozliwiajagcymi omijanie progu (jezeli konieczne bedzie montowanie takich
stupkow).
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Dokumentacja projektowa:

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubo$¢
warstw nawierzchni i podbudowy, sposob odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do  wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomos$ci planowanych do przejecia przez zamawiajagcego. W projekcie
koncepcyjnym nalezy zaproponowa¢ podzial na etapy realizacyjne (minimum dwa
etapy). W projekcie koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawi¢ przynajmniej dwa
warianty posadowienia zbiornika, rozwigzan technicznych itp. oraz wstepna analize
kosztow realizacji kazdego z wariantow.

Projekt koncepcyjny nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf). Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 40 dni
liczac od daty zawarcia umowy.

Zamawiajgcy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru koncepcji, podajac wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupehienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, ale nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiajacego (protokot
odbioru koncepcji) wykonawca moze kontynuowac prace projektowe i wystawi¢ fakture
za projekt koncepcyjny.

Uzyskanie warunkow technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediow objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w
stopniu szczegdlowosci umozliwiajagcym uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej, w tym m.in. budowy drog i wjazdow, budowy zbiornika retencyjnego wraz z
infrastrukturg  towarzyszaca, —odwodnienia, oOs$wietlenia drogowego, usunigcia
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu, projekty i
inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt organizacji
ruchu na czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.

Projekt budowlany (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego oraz branzowe:

Projekt wykonawczy z podziatem na branze winien by¢ opracowany w stopniu
szczegotowosci umozliwiajacym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegotawiaé rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegdlnosci w zakresie doboru materialow, wymaganych wymiaré6w i1 wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien uwzglgdnia¢ mozliwosc¢
realizacji robot etapami, obejmowac wszelkie obliczenia od ktérych wynikow zalezne Sg
przyjete rozwigzania projektowe, zatozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestyciji,
opisy 1 rysunki warsztatowe dla elementow wymagajacych uszczegotowienia. W
projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robot,
przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia i zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbidrek uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi sieciami,
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czasowej przebudowy istniejacych obiektow, ktore warunkujg prowadzenie robot i
budowe projektowanej sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celow projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w
zakresie niezbgdnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczy¢é barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczng:
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntow podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j i
prawidlowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca wykona Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r.
poz 1129) oraz wytycznymi i1 uzgodnieniami z zamawiajacym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zatozenia
wyjsciowe do ww. kosztoryséw w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych kosztorysow).
Przedmiary robot winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezbedne do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID):

Wykonawca przygotuje komplet materiatdw niezbednych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej W tym min. wypis dzialek objetych
projektowang inwestycjg. Wykonawca wilasnym staraniem i na swoéj koszt uzyska
niezbg¢dne wypisy z rejestru gruntow. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ stanu wladania.
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Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w tym m.in. od:

Spotki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,

gestoréw mediow zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

inwestora.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

W przypadku koniecznosci (wymagalnosci) wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
materiaty i uzyska decyzj¢ o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Na kazde wezwanie wlasciwych w sprawie organéw administracji, wykonawca
zobowigzany bedzie do uzupetienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku i
zalacznikow do niego (dotyczy to takze wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej).

Zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego zlozy wniosek o uzyskanie zezwolenia
na realizacje¢ inwestycji drogowej. Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezb¢dnymi
dokumentami, zalgcznikami oraz uzyska ww. decyzje.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktére w ramach realizacji zamo6wienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
wywlaszczanych dziatek oraz opisem wszelkich naktadow na nieruchomos$ciach
podlegajacych wywlaszczeniu.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan 0
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odr¢bnych przepisow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych (prawo
opcji).

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich (prawo opcji).

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,
OBOWIAZKI WYKONAWCY

ZamoOwienie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, prawa zamoéwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow
1 materiatow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywac przedmiot zamdwienia na roboty budowlane
zgodnie z wymogami okre§lonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy PZP. Zmiana
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przepisow PZP bedzie skutkowala koniecznoscig dostosowania dokumentacji
projektowej do nowych przepisow (bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy). W
przypadku uzywania w dokumentacji projektowej konkretnych znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia wyrobéw musza takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,,lub
rownowazny”’. Wykonawca jest zobowigzany do podania parametrow wyrobow, ktore
pozwolg na pordwnanie wyrobow i stwierdzenie, czy sa to wyroby réwnowazne (warunki
rOwnowaznosci). Zamawiajacy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowac
materialty budowlane spetniajace wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane
rozwigzania uwzglednialy dostepnos¢ ulic i chodnikow do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym dla osob niepetnosprawnych:

obnizone krawezniki,

ptytki z guzkami przy przejs$ciach dla pieszych,

miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materialowych.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z pdzn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bedzie miedzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane o$wiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisOw, a takze spis opracowan dokumentacji skladajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien wskaza¢ koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajacym itp. podczas realizacji zamowienia.
Zamawiajacy upowazni wykonawce do wystgpowania W jego imieniu o warunki
techniczne, niezbedne opinie, decyzje, odpisy z Ksiag Wieczystych, wypisy 1 wyrysy z
ewidencji gruntow oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien 1 decyzji, wypiséw 1 wyrysOw oraz warunkow
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzajg
wykonawce.

Wszelkie inne materialy 1 dane wyjsciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia) niezbgdne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wiasnym staraniem i kosztem.
Wskazane jest aby przed ztozeniem oferty wykonawca uzyskal niezbgdne informacje
dotyczace

terenu objetego zamoéwieniem, jego uksztaltowania oraz warunkdéw gruntowych,
istniejacych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne.

. Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych

okoliczno$ci, jakie moga wptyna¢ na wykonanie zamdwienia.
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Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktére inwestycja bedzie wywierata
wplyw w trakcie budowy i uwzgledni w dokumentacji projektowej koniecznosé
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektow. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacja obiektow nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzata si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape¢ Sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w
zakresic niezbednym do realizacji zamoéwienia oraz uzgodni jg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami. Do mapy nalezy dolaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii 1 w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytul prawny potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadce nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje 1 dane o nieruchomos$ciach zawarte w Ksiggach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
(ewidencja ludno$ci, KRS itd.). Analiza stanu wladania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu komplet aktualnych odpisow z Ksiag
Wieczystych, wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dziatek objetych
przedmiotowa inwestycja oraz dziatek sgsiadujacych na ktore bedzie oddziatywata
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamdwienia wykonawca begdzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajagcym problemy 1 potencjalne utrudnienia, ktére moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytulu prawnego do nieruchomos$ci oraz zaproponowaé
rozwigzanie problemu.

Wykonawca uzyska prawa (na pisSmie) do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajacemu
informacji o zgloszeniu przez wilascicieli lub uzytkownikow wieczystych
nieruchomos$ci oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostepnienie
nieruchomosci, kategorycznej odmowy udostgpnienia terenu badz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie i1 bez akceptacji zamawiajgcego podejmowac decyzji
odnos$nie warunkéw stawianych przez wiladciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentéw potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajacemu aby ten mogt ztozy¢ os$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
specyfika terenu 1 pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywnosci wod gruntowych w stosunku do materiatow budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowal w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa opisujaca przedmiot zamowienia na
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonawca przed przystgpieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie
zobowigzany do ustalenia z zamawiajgcym zasad sporzgdzenia ww. dokumentow, w tym
sposobu opisu robdt, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowg inwestycja musza zostaé
wyniesione poza strefe robot na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
punktow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegdlnych gestoréw sieci i urzadzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrebnych uzgodnien z wiasciwymi
gestorami sieci 1 urzadzen oraz uzgodnien mi¢dzybranzowych, w tym takze uzgodnien
migdzybranzowych projektantow.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zespolu projektowego oraz zespolu do
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca musi zapewnié¢ zespél
weryfikacyjny (sprawdzajacy) we wszystkich branzach, jakie bedzie obejmowala
dokumentacja projektowa.

Wykonawca do projektu budowlanego musi dotaczy¢ o$wiadczenia projektantow
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa do wszczecia postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane — z podzialem na etapy realizacyjne.
Dokumentacja nie bedzie zawierala danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wykonawca wykona dokumentacje w wersji papierowej — 1 egz. + legz. w wersji
elektronicznej (na ptycie CD).

Wykonawca na etapie prowadzenia postegpowan o udzielenie zamoéwienia publicznego
zwigzanego W wylonieniem wykonawcy / wykonawcéw robot budowlanych
zobowigzany bedzie do nieodplatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace
dokumentacji, przyjetych w dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych
przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca bedzie
zobowiazany do wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupetnien do opracowanej i
przekazanej zamawiajacemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.
W  przypadku konieczno$ci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstapienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstgpienia.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajagcemu jako niepotaczony trwale i zawierajacy oryginaly wszystkich
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uzyskanych warunkow technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostate
egzemplarze dokumentacji musza zawiera¢ barwne kserokopie warunkow technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacj¢ w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na ptytach CD) nalezy wykonaé
w postaci skompresowanych plikow, przy czym catkowita pojemno$¢ pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w catosci (bez krojenia na czgsci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajacemu kompletng
dokumentacje projektowg zarchiwizowang na plytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrédtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowej.

W nazwach folderow i plikow nie nalezy stosowac polskich liter $, ¢, 7, Z, 3, ¢, 1, 6, 1.

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie Swiadczenia
ustugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia petnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej zamawiajacy planuje realizowa¢ w latach 2022-2026.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w okresie 1 wedtug
potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach nagltych, niecierpiacych zwloki, w szczego6lnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robdt budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze poniesé¢
straty, osoba / osoby peliagce nadzor autorski stawig si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajgcego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi dwadziescia podczas realizacji zakresu
robét objetego dokumentacjg projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacje robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynno$ci wynikajacych
z nadzoru autorskiego wylgcznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana o0séb
sprawujacych nadzér autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce 1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze zaakceptowaé zmiany osob
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda réwne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien oso6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt jednego projektanta na terenie
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, W jednym dniu bez
wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy
ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego i potwierdzony przez
zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sprawowal nadzor autorski w zakresie obejmujagcym w szczegdlnosci
i w terminach ustalonych przez strony:
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stwierdzanie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyja$nianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
I ewentualne uzupehlienie szczegétow dokumentacji  projektowej, uzupehianie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznoSci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stato si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajgcego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji O
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materiatdw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej —
kontrolowanie parametrow tych materiatow i urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) W komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego;

uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udzial w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnos$ci uzytkowych catego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowiazku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowe; w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoly lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony i zalgczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowe bez wezwania zamawiajacego i dokonywaé
wpisow w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bgdzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajgcego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedzibg lub miejscem prowadzenia dziatalno$ci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
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wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 102,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastepnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej
102,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastgpic
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 102,00.

Podstawa do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrgbna umowa lub aneks do umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego postgpowania. Realizacja nadzoru
autorskiego bedzie odbywatla si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajgcego na piSmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwos$ci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecno$ci moga by¢ wylacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawce w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwo$ci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gmine Zukowo,

niezbedne do przygotowania postepowan 0 udzielenie zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji bedzie wynikata z obowiazujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich nastapi na pisemne zlecenie zamawiajacego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
Wykonawca wykona aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyta wszystkich lub wybranych przez zamawiajacego
kosztorysow inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztorysow
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone.
Zamawiajacy przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacje wszystkich kosztorysow
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacj¢ Kosztorysow
inwestorskich.

Podstawa do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktdre zostang zawarte w wyniku niniejszego postgpowania.

PODWYKONAWCY

Wykonywanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcow zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogoélne warunki umowy.
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SPOTKANIA ROBOCZE

Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udziatu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujacych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktérego kopi¢ otrzymaja wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dziataniach, ktore
nalezy podja¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia.

GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczong dokumentacje
projektowo — kosztorysowa na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wlasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dtuzej niz do 31 grudnia
2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres r¢kojmi na wykonang dokumentacje  projektowa bedzie nie krotszy niz
36 _miesiccy. Wykonawca poda dtugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Vill. ODBIORY

1.

N

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacja sklada protokot
zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, oferta, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é. Opracowania
projektowe winny zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu uzgodnien mie¢dzybranzowych
projektow wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow branzowych. Wraz
z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca ztozy dodatkowo
pisemne o$wiadczenie (zgodnie z trescig art. 20 ustawy prawo budowlane) podpisane
przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktorych mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.
Podczas przekazania dokumentacji projektowej zostanie spisany protokot przekazania.
Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynno$ci przekazania.

Pozostate czynno$ci zwigzane z odbiorem zostaty przedstawione w Zalgczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



