

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Zaprojektowanie i budowa zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lipiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-240

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipiany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49d8600b-df78-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011149/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zaprojektowanie i budowa zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189727

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BUD-Z.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo w formule zaprojektuj i wybuduj:

Etap 1:

Kompletne opracowanie projektowe dla wszystkich branż stanowiących przedmiot zamówienia

Etap 2:

Roboty budowlane – montażowe, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, operat wodno – prawny dla uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, rozruch.

Etap 1

Kompletne opracowanie projektowe dla wszystkich branż stanowiących przedmiot zamówienia

Zakres robót:

Zaprojektowanie:

- Lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 80m³ /d wraz z zagospodarowaniem terenu i zaprojektowana na ładunek zanieczyszczeń pochodzący od dla 800 RLM
- Kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika.
- Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Etap 2

Roboty budowlane – montażowe, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

Wybudowanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na terenie oczyszczalni należy przewidzieć:

- Przepompownię ścieków surowych z sitem pionowym;
- Sitopiaskownik z odłuszczaczem;
- Oczyszczalnię składającą się z dwóch równoległych ciągów, każdy dla 400 RLM;
- Komorę tlenowej stabilizacji osadów;
- Urządzenia gospodarki osadowej;
- Budynek socjalno-techniczny;
- Przepompownię ścieków oczyszczonych;
- Poletko filtracyjne służące do filtrowania ścieków pochodzących z płukania sieci kanalizacji sanitarnej;
- Wiatę;
- Studzienkę do poboru prób;
- Studzienkę przepływomierza;
- Wyminię ogrodzenia , bramę wjazdową automatycznie sterowaną z furtką;
- kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika;
- zagospodarowanie terenu.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni oraz nadzoru nad działaniem oczyszczalni w okresie 3 miesięcy po rozruchu oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających wymagany stopień oczyszczania ścieków, zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym.

UWAGA

Na terenie, na którym projektuje się oczyszczalnię ścieków dz. nr 1/5 znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków – rów cyrkulacyjny oraz poletko osadowe, Podczas budowy nowej oczyszczalni ścieków należy zachować ciągłość oczyszczania

ścieków.

Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 7 – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 3795000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne w formule zaprojektuj i wybuduj:

Etap 1:

Kompletne opracowanie projektowe dla wszystkich branż stanowiących przedmiot zamówienia

Etap 2:

Roboty budowlane – montażowe, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, rozruch.

Etap 1

Kompletne opracowanie projektowe dla wszystkich branż stanowiących przedmiot zamówienia Zakres robót:

Zaprojektowanie ujęcia wody na terenie hydroforni

Etap 2

Roboty budowlane – montażowe, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, rozruch.

Przebudowa ujęcia wody

Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 50m³ wykonanego z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: - na dachu wąż prostokątny z izolowaną pokrywą, - w dolnej części płaszcza wąż okrągły. Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie. W ramach przebudowy należy również podłączyć zbiornik do istniejącej instalacji oraz przeprowadzić uruchomienie. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa. Zbiornik musi posiadać izolację termiczną. Na terenie ujęcia wody w Krasnem istnieją dwa zbiorniki betonowe po 100 m³ każdy wybudowane na potrzeby PGR-u. Stan techniczny zbiorników wskazuje na konieczność ich wymiany. Dla obecnego zapotrzebowania na wodę wystarczający jest jeden zbiornik 50m³.

Planowane do realizacji roboty budowlane w zakresie przebudowy ujęcia wody:

- Wyłączenie z eksploatacji istniejących zbiorników;
- Wykonanie płyty fundamentowej pod nowy zbiornik;
- Dostawa i montaż nowego zbiornika stalowego o pojemności 50m³;
- Wykonanie nowych rurociągów połączeniowych.

Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 7 – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 265000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana dokumentacji tj. Program Funkcjonalno – Użytkowy zwanym dalej „PFU” była nieprzewidywalna na etapie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia oparł się na niej, uznając, że jest ona opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy jak również zgodnie z wymogami zamówienia. W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający powziął informację (poprzez zadane pytania przez potencjalnych wykonawców), że opracowana dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zawiera nie dość precyzyjny opis w zakresie zaprojektowania wodociągu zasilającego oczyszczalnię ścieków. Próby uzupełnienia przez autora opracowania były również niedostatecznie precyzyjne. Potencjalny Wykonawca poprosił również o warunki techniczne wykonania wodociągu. Do powszechnej praktyki należy uzyskiwanie takich warunków na etapie przed rozpoczęciem prac projektowych. Pomimo tego Zamawiający działając z należytą starannością aby udzielić potencjalnemu Wykonawcy szczegółowej odpowiedzi wystąpił o ww. warunki. Po otrzymaniu warunków technicznych przyłącza Zamawiający został zobowiązany przez administratora sieci do włączenia się do sieci dużo dalej niż było to pierwotnie zakładane w PFU (ok. 500m dalej). Ponadto został zobowiązany do dokonania przebudowy odcinka rurociągu wodociągowego oraz przełączenia wszystkich istniejących odbiorców, czego założenia PFU nie uwzględniały. Z uwagi na tak duże rozbieżności pomiędzy PFU a warunkami technicznymi przyłącza Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu I części postępowania. Niedoprecyzowanie przedmiotu zamówienia wymaga potrzeby zmiany dokumentacji, w wyniku której zachodzi konieczność dokonania nowego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia polegającego na określeniu przebiegu wodociągu zasilającego oczyszczalnię ścieków w Batowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia winien być dostosowany do zapisów SWZ i dokumentacji. Zaistniała sytuacja na obecnym etapie jest nieusuwalna i ma wpływ na wynik i przebieg postępowania.

Stwierdzona przez Zamawiającego rozbieżność jest niemożliwa do usunięcia w tym postępowaniu, zadanie jest współfinansowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zachodzi konieczność sporządzenia nowej, obejmującej całość zadania dokumentacji oraz uzyskania zgody instytucji finansującej. Za unieważnieniem przemawia fakt, iż nieprecyzyjnie sporządzony opis przedmiotu zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów. Nie może budzić wątpliwości, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący nie gwarantuje realizacji potrzeb Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
- 5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
- 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
do dnia 29.06.2023r. do godz. 9.00 nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN