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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE (45000000-7)

1. CZ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót instalacyjnych dla zadania p.n. „Przebudowa drugiego pi tra bloku ó kowego na oddzia
internistyczny z dwoma odcinkami piel gnacyjnymi po 30 ó ek ka dy – etap II”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach
ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ,
e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST)

• ST02.02.01 – instalacja wodoci gowa
• ST02.02.02 – instalacja kanalizacji sanitarnej
• ST02.03 – instalacja wentylacji mechanicznej
• ST02.10 – roboty izolacyjne
• ST02.12 – instalacja gazów medycznych

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym
nale y przez to rozumie :

• budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
• budowl stanowi c ca o techniczno-u ytkow wraz z instalacjami i urz dzeniami,
• obiekt ma ej architektury;

1.4.2. budynku
nale y przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym
nale y przez to rozumie budynek wolno stoj cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub
grupowej, s u cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln ca o ,
w którym dopuszcza si wydzielenie nie wi cej ni dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni
ca kowitej budynku.

1.4.4. budowli
nale y przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia
techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych
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urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci
przedmiotów sk adaj cych si na ca o  u ytkow .

1.4.5. obiekcie ma ej architektury
nale y przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególno ci:

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury
• pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
• u ytkowe s u ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym
nale y przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym
od jego trwa o ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt
budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie
nale y przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych
nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie
nale y przez to rozumie wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.4.10. urz dzeniach budowlanych
nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce
mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w
tym s u ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod mietniki.

1.4.11. terenie budowy
nale y przez to rozumie przestrze , w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane
nale y przez to rozumie tytu prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow
nale y przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj c na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy
nale y przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z za czonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy s u ce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod
monta u - tak e dziennik monta u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej
nale y przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni tym
nale y przez to rozumie teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

• obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
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podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

• bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z o a, b d cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej
nale y przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzaj c jego przydatno do
stosowania w budownictwie.

1.4.18. w a ciwym organie
nale y przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich w a ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym
nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
po czeniu stanowi cym integraln ca o  u ytkow .

1.4.20. organie samorz du zawodowego
nale y przez to rozumie organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach
zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n.
zm.).

1.4.21. obszarze oddzia ywania obiektu
nale y przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych,
wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. op acie
nale y przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w a ciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej)
nale y przez to rozumie drog specjalnie przygotowan , przeznaczon do ruchu pojazdów obs uguj cych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.24. dzienniku budowy
nale y przez to rozumie dziennik wydany przez w a ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w
czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon
budow .

1.4.26. rejestrze obmiarów
nale y przez to rozumie - akceptowan przez In yniera ksi k z ponumerowanymi stronami, s u c do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie
dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez In yniera
budowlanego.

1.4.27. laboratorium
nale y przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada i prób zwi zanych z ocen jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28. materia ach
nale y przez to rozumie wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie ró ne tworzywa i wyroby
niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez In yniera.

1.4.29. odpowiedniej zgodno ci
nale y przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice
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tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu In yniera
nale y przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera w formie pisemnej
dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie
nale y przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn  b d c autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.32. rekultywacji
nale y przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania
nale y przez to rozumie cz obiektu budowlanego zdoln do spe niania przewidywanych funkcji
techniczno-u ytkowych i mo liw do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych
nale y przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó owych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót
nale y przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego
osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia
budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c
kontrol jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze technicznych, jak równie przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji)
opracowana przez projektanta lub dostawc urz dze technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i
kolejno lub wspó zale no czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych
ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie
sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach
oznaczaj wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego,
jakie maja spe nia roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich
oznaczaj normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót
to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz
wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej
minimalny zakres prac, które po wykonaniu s mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów
jako ciowych oraz uwzgl dniaj przyj ty stopie scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym S owniku Zamówie
jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie
publicznych. Sk ada si ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE
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sta o si obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówie publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarz dzaj cym realizacj umowy
jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego,upowa niona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umow w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj
nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj
projektow :
- dostarczon przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon przez Wykonawc .

1.5.3 Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In yniera
stanowi za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by
zgodne z dokumentacj projektow i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b d zgodne z dokumentacj
projektow lub SST i maj wp yw na niezadowalaj c jako elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:

• utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
• podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
• mo liwo ci powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów
Wykonawca stosowa si  b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci g y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia In yniera. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada za
napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób
ci g y b dzie informowa In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez In yniera.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci g ych bada okre lonych w SST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj wymagania SST w czasie
post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu
budowy, b d  z o one w miejscu wskazanym przez In yniera.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d one potrzebne do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo do robót i by y
dost pne do kontroli przez In yniera.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów materia ów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi In yniera o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zamieniany bez zgody In yniera.

2.5. Zatwierdzenie materia u.

Materia y budowlane zgodne z SST i dokumentacj projektow nie wymagaj zatwierdzenia. Wykonawca
na bie co b dzie informowa o stosowanych materia ach budowlanych in yniera. W przypadku pozycji
zmiany materia u budowlanego Wykonawca ma obowi zek uzyska akceptacj inspektora. Wykonawca
ma obowi zek uzyska zatwierdzenie przed monta em wszelkiej armatury i urz dze w tym urz dze
pomiarowych. W tym celu przed o y u zamawiaj cego odpowiednie karty/DTR urz dze i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego
u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
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do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by pó niej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie mog by dopuszczone przez
w a ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada si z cz ci opisowej i
graficznej,

• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
• projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów

konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow lub kontraktem oraz za
jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow ,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami In yniera.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe n obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez In yniera.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na w asny
koszt.

5.2.3. Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia In yniera dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przez Wykonawc nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawid owe, zgodne z dokumentacj projektow , wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet , który przeniesie wysoko ci z reperów
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia obs ugi geodezyjnej
podczas wytyczania robót, obmiaru robót, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne b d
podstaw do okre lania obmiaru robót. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobów
geodezyjnych w lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach obowi zuj cych w tej instytucji.
Wykonawca przeka e celem za czenia do zg oszenia zako czenie robót do PINB trzy egzemplarze mapy
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w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej wraz z kopi operatu geodezyjnego wraz z kartami
studni. Wszelkie koszty zwi zane z czynno ciami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotycz ce realizacji robót b d realizowane przez Wykonawc w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod gro b wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.7. Inspektor nie mo e wymaga realizacji robót w sposób stwarzaj cy zagro enie, ani wyznacza
terminów, które nie s realne z technicznego b d technologicznego punktu widzenia, albo te znacz co
przekraczaj mo liwo ci Wykonawcy w zakresie okre lonej w umowie ilo ci zaanga owanych rodków i
ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE KONTROLI JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In yniera
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :

• organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizacj ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych

elementów robót,
• system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych

robót,
• wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
• sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie
przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz sto- tliwo ci zapewniaj c stwierdzenie, e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie
robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d tak powa ne, e mog wp yn ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i
prowadzeniem bada materia ów i robót ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie In yniera
Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do
jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej
woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez In yniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada  b d odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez In yniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich
wyniki do akceptacji In yniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In yniera

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli
zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

• Polsk Norm lub
• aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spe niaj wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga  b d odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b d czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera.
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:

• dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia In yniera,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
• bada z podaniem kto je przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przed o one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest
jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyj tych w
kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny
by udost pnione na ka de yczenie In yniera.

4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

• pozwolenie na budow ,
• protoko y przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protoko y odbioru robót,
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• protoko y z narad i ustale ,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b d wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan poprawione wg ustale In yniera na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z
cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym
w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d zaakceptowane przez
In yniera.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST.
B dzie utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez In yniera.
Prace obj te niniejsz specyfikacj  b d w oparciu o umown cen rycza tow . Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty obj te niniejsz specyfikacj (niezale nie od jednostki) mog one by wykorzystane
do obmiaru/szacowania zaawansowania robót.

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIÓRU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:

• odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze technicznych,
• odbiorowi cz ciowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
• odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
• odbiorowi po up ywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3
dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych
dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj projektow i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:

• dokumentacj powykonawcz , tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pe niaj ce lub zamienne),

• protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
• protoko y odbiorów cz ciowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako ci (PZJ),
• deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na



15

znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania
tych robót w a cicielom urz dze ,

• geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni si w okresie r kojmi i gwarancji.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy) robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow
ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj t przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc i
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b d obejmowa :

• robocizn bezpo redni wraz z narzutami,
• warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• warto pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT

Cena rycza towa za roboty geodezyjne obejmuje

• wytyczenie g ównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko ciowe) sieci
instalacyjnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania,

• wytyczenie niezb dnych punktów charakterystycznych obiektów budowlanych (sytuacyjne i
wysoko ciowe),

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko ciowe) dróg,
chodników i placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególno ci:

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
• zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• wykonanie pomiarów sprawdzaj cych spadki i usytuowanie g ównych elementów inwestycji

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
• Inwentaryzacje niezb dne dla celów obmiarowych;
• Inwentaryzacja obiektów wymienionych w WS;
• Z o enie operatu w wydziale geodezji;
• Przekazanie mapy powykonawczej
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Cena rycza towa za dostarczenie, zainstalowanie i demonta oznakowania oraz urz dze
zabezpieczaj cych Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obejmuje
1) Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu:

• opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z post pu Robót
• ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpiecze stwa ruchu,
• przygotowanie terenu
• konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i

drena u.
• tymczasow przebudow urz dze obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu:

• Zoczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier i wiate ,

• op aty/dzier awy terenu
• utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu:

• likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urz dze obcych, oznakowanie, o wietlenie, bariery, itp.)

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
• dostarczenie, zainstalowanie urz dze zabezpieczaj cych (zapory, wiat a ostrzegawcze,

znaki itp.),
• utrzymanie urz dze zabezpieczaj ce w odpowiednim stanie technicznym,
• usuniecie urz dzenia zabezpieczaj ce po zako czeniu Robót

7) Organizacj zaplecza Wykonawcy:

• dostawa monta , wyposa enie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków okre lonych
prawem

• wydzielenie zaplecza magazynowania materia ów,

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

• utrzymanie wyposa enia w dobrym stanie a w razie konieczno ci, jego wymian na nowy,
• ubezpieczenie pomieszcze i wyposa enia,
• utrzymanie pomieszcze , instalacji i urz dze w nale ytej sprawno ci, wraz z kosztami

utrzymania i eksploatacji,
• zabezpieczenie przed kradzie oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.po .,
• utrzymanie czysto ci pomieszcze i placów,
• zapewnienie potrzebnych materia ów, rodków czysto ci, ochrony indywidualnej itp.,
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materia ów i urz dze .

9) Likwidacj zaplecza Wykonawcy:

• likwidacja zaplecza Wykonawcy
• oczyszczenie terenu.

Cena rycza towa za Próby i odbiory obejmuje:

1) szkolenia obejmuj ce :

• Przygotowanie programu szkolenia
• Przygotowanie materia ów szkoleniowych
• Koszty wynajmu sal, pomieszcze , sprz tu
• Wynagrodzenia osób prowadz cych szkolenie
• Koszty zakupu materia ów
• Przeprowadzenie serii szkole teoretycznych i praktycznych
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2) prób i rozruchu :

• Przygotowanie budynku do prób/rozruchu
• Sprawdzenie warunków dopuszczenia do prób/rozruchu
• Wykonanie kompletnego rozruchu/próby
• Koszty bada analitycznych
• Koszty wszelkich niezb dnych ekspertyz, opinii i opracowa dodatkowych
• Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i  u ytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowej i porozruchowej:

• Wykonanie prac zasadniczych
• Pozyskanie wszelkich materia ów wyj ciowych do opracowania dokumentacji
• Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i

u ytkowania
• Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
• Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
• Koszty wszelkich niezb dnych ekspertyz, opinii i opracowa dodatkowych
• Koszty bada i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji

4) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje :

• Przygotowanie planu/programu oznakowania
• Zakup materia ów niezb dnych do wykonania i monta u oznakowania
• Wykonanie oznakowania
• Monta oznakowania

Cena rycza towa za dokumentacj projektow obejmuje:

• Wykonanie prac zasadniczych
• Pozyskanie wszelkich materia ów wyj ciowych do opracowania dokumentacji
• Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania do eksploatacji i

u ytkowania
• Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne
• Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
• Koszty wszelkich niezb dnych ekspertyz, opinii i opracowa dodatkowych
• Koszty bada i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa lub w innej jednostce podana przez Wykonawc w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wype nionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Ró nice w ilo ci robót zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilo ciach robót pomiarowych nie s podstaw zmiany ceny rycza towej i
stanowi ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pó niejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (DU Nr 113/2010 , poz.
759 z pó niejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst DU z 2009

r. Nr 178, poz. 1380).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z

pó niejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (jednolity tekst DU z 2008 r.

Nr 25, poz. 150 z pó niejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19,

poz. 115).
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z pó niejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z

pó niejszymi zmianami).

10.2. Rozporz dzenia

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w
ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DU
Nr 195, poz. 2011).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).

• Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003
poz.1650 z pó niejszymi zmianami).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(DU. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z
pó niejszymi zmianami).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DU Nr 198, poz. 2041 z pó niejszymi zmianami).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami)

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy przy u ytkowaniu wózków jezdniowych z nap dem silnikowym. (Dz.U.
2002.70.650 z pó . zmianami)

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470)

• Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z
pó . zmianami)

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912)

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika
1993 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy w oczyszczalniach cieków. (Dz.U.
1193.96.438)

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika
1993 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych .
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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10.4. Dokumenty odniesienia

• Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniaj ce
Rozporz dzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotycz ce procedur udzielania zamówie publicznych w zakresie
zmiany CPV.

• Obowi zuj ce normy, aprobaty techniczne.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.02.01 –WEWN TRZNA INSTALACJA WODOCI GOWA

(45332200-5)
1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dotycz cych wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej w zwi zku z przebudow drugiego pi tra
bloku ó kowego na oddzia internistyczny z dwoma odcinkami piel gnacyjnymi po 30 ó ek ka dy –
etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci wyst puj cych przy monta u instalacji wodoci gowych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga
odno nie w a ciwo ci materia ów, wymaga w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymaga
dotycz cych wykonania instalacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem nastepuj cych robót i instalacji:

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia cian i
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów

• Instalacji wody zimnej
• Instalacji ciep ej wody u ytkowej
• Instalacji cyrkulacyjnej
• Instalacji hydrantowej
• Monta armatury
Niezb dne rysunki warsztatowe wykonawca zobowi zany jest wykona we w asnym zakresie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

• Instalacja wodoci gowa - instalacj wodoci gow stanowi uk ady po czonych przewodów,
armatury i urz dze , s u ce do zaopatrywania budynków w zimn i ciep wod , spe niaj c
wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna
odpowiada woda do spo ycia przez ludzi.

• Wewn trzna instalacja wodoci gowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodoci gowej rozpoczyna si bezpo rednio za wej ciem wodoci gu do budynku,

• Instalacja wodoci gowa wody ciep ej - instalacja ciep ej wody rozpoczyna si bezpo rednio za
zaworem na zasileniu zimn wod urz dzenia do przygotowania ciep ej wody.

• Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo ywania przez ludzi i
spe nia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

• Zestaw wodomierzowy - sk ada si z wodomierza oraz po czonych kszta tek.
• Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s u ce do ochrony jako ci wody do picia,

uniemo liwiaj ce wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr).
• Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do

sterowania przep ywem wody w instalacji wodoci gowej.
• Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji

wodoci gowej.

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami
kontraktu.
Wykonana instalacja powininna spe nia wymagania podstawowe dotycz ce w szczególno ci:

• bezpiecze stwa konstrukcji
• bezpiecze stwa po arowego
• bezpiecze stwa u ytkowania
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska
• ochrony przed ha asem i drganiami
• oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie
wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia, z uwzgl dnieniem
ewentualnych odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o
Prawie Budowlanym, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Instalacja powinna by wykonana, przy wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu
u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania. Dobrane materia y,
urz dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog by zast pione innymi równorz dnymi o
parametrach zgodnych z przyj tymi w projekcie. Na zamian nale y uzyskac akceptacje inwestora.
Wszystkie instalacje wodne musz by poddane próbie ci nienia. Instalacje wykona zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Monta urz dze prowadzi wg wytycznych dostawców.
Niezb dne rysunki warsztatowe wykonawca zobowi zany jest wykona we w asnym zakresie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
Mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Produkty optymalne stanowi podstaw do okre lenia ewentualnych produktów równowa nych

2.l. Przewody

Przewody instalacji hydrantowej od od wpi cia w istniej c instalacj wodn w kanale technologicznym,
zostan wykonane z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005. Piony oraz rozprowadzenie
wody do poszczególnych pomieszcze sanitarnych, pomieszcze technicznych i porz dkowych, wykona
si z rur PP-R stabilizowanych z perforowan wk adk aluminiow . Rury i kszta tki dopuszczono
aprobat AT/98-02-0564 i wykonane zgodnie z DIN 8077/78.
Piony prowadzi w likwidowanym szybie windowym. Rozprowadzenie poziome nale y prowadzi w
przestrzeni stropów podwieszonych, szachtach oraz w bruzdach ciennych do poszczególnych
przyborów. Na instalacji cyrkulacyjnej projektuje si zawory regulacyjne termostatyczne wyposazone we
wk adk termostatyczn .
Materia y, elementy i urz dzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny
odpowiada Polskim Normom i Normom Bran owym, a w razie ich braku powinny posiada decyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.
Instalacje hydrantow nale y wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005.

2.2. Izolacja

Wej cie wodoci gu do budynku nale y wykona , jako wodo i gazoszczelne. Instalacja wody zimnej
zabezpieczona przeciw roszeniu otulin (gr. min 9mm). Grubo ci izolacji instalacji cwu oraz cyrkulacyjnej
musz by zgodne z Za cznikiem nr 2 do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (stan prawny 1 stycze 2014r.)
Minimalna grubo izolacji cieplnej:

Lp. rednica ruroci gu Grubo izolacji
1 rednica wewn trzna do 22mm 20mm
2 rednica wewn trzna od 22 do 35mm 30mm

3 rednica wewn trzna od 35 do 100mm Równa rednicy
wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub
stropy, skrzy owania przewodów

wymaga
z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1-4, u o one w wymaga
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komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
ró nych u ytkowników

z poz. 1-4

2.3. Hydranty

Instalowanie hydrantów wewntrznych powinno by zgodne z wymaganiami okre lonymi w Polskich
Normach b d cych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Wymagania dotycz ce hydrantów:

• HP25 z w em pó sztywnym w szafce wn kowej z drzwiami w ciance bocznej, d ugo  w a
30m.

• W kolorze standardowym czerwonym
• Zawór hydrantowy na wysoko ci 1,35 ±0,1m od poziomu posadzki

Maksymalne ci nienie robocze w instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej nie powinno przekracza
1,2MPa, ci nienie minimalne na zaworze hydrantu wewntrznego 0,2 MPa.

2.4. Armatura

Instalacja ma by wyposa ona w armatur odcinaj c oraz armatur wyp ywow posiadaj c atesty
s ó by zdrowia .

• Przybory i urz dzenia oraz uzbrojenie przewodów musz spe nia wymagania okre lone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zosta w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

• baterie umywalkowe okciowe  (pom. OIOM oraz zabiegowe)
• baterie z podwy szon wylewk  (pozosta e pomieszczenia)
• zawory motylkowe - mi dzyko nierzowe

maksymalne ci nienie robocze 1,0MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C

• zawory kulowe mufowe

maksymalne ci nienie robocze 1,0MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C

• zawory bezpiecze stwa membranowe 3 bary,
• zawory spustowe kulowe.

maksymalne ci nienie robocze 1,0MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C

Dostarczon na budow armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatura sieci
wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi spe nia warunki okre lone w
nast puj cych normach:PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.5. Dokumentacja

Rury i inne materia y winny by zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada
aktualn aprobat techniczn do stosowania w budownictwie.

2.6. Sk adowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b d one potrzebne do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo ci do robót i by y
dost pne do kontroli przez in yniera. Miejsca czasowego sk adowania b d zlokalizowane w obr bie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawc .

2.6.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni przed bezpo rednim dzia aniem
promieniowania s onecznego i temperatur ni sz ni 0°C lub przekraczaj c 40°C. Przy d ugotrwa ym
sk adowaniu (kilka miesi cy lub d u ej) rury powinny by chronione przed dzia aniem wiat a
s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli
nieprze roczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni cyrkulacj powietrza pod
pow ok ochronn aby rury nie nagrzewa y si i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki
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mo na sk adowa w stosach na równym pod o u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10cm,
grubo ci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2m. Wysoko uk adania rur w stosy nie powinna przekracza
7 warstw rur i 1,5m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by sk adowane odr bnie.

2.6.2. Sk adowanie armatury
Armatur nale y sk adowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni 0°C. W
pomieszczeniach sk adowania nie powinny znajdowa si zwi zki chemiczne dzia aj ce koroduj co.
Armatur z tworzyw sztucznych nale y przechowywa z dala od urz dze grzewczych.

2.7. Zabezpieczenia ppo .

Przej cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego projektuje si o odporno ci
ogniowej równej odporno ci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materia ów posiadajcych Certyfikat
Zgodno ci oraz Aprobat Techniczn . Izolacje cieplne ruroci gów nale y wykona w sposób
nierozprzestrzeniajcy ognia.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca przyst puj cy do prac monta owych wymienionych w p.1.3 zobowi zany jest do u ywania
jedynie z takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów. Ponadto sprz t jest pe nosprawny oraz odpowiada
przepisom bhp obowi zuj cym zarówno przy wykonywaniu robót monta owych jak i przy transporcie
materia ów z magazynu przyobiektowego do strefy monta owej.

3.2. Sprz t wymagany do wykonania robót monta owych.

Instalacje rurowe wykonane z rur PP wykon nale y przy u yciu sprz tu firmowego zalecanego przez
producenta rur, przy u yciu firmowych zgrzewarek. Rury ci nale y przecinakami kr kowymi
firmowymi.
Instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych prefabrykowa nale y przy pomocy gwintownic
stacjonarnych. Gwinty czy ci za pomoc szczotki drucianej. Monta rur wykonywa za pomoc narz dzi
r cznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materia ów.

4.2.1. Rury
Rury w wi zkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y
przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i
kszta tek nale y unika ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura
Armatur nale y przewozi pakowan w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wp ywami czynników atmosferycznych.
Dostarczon na budow armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatur nale y sk adowa
w magazynach zamkni tych. Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
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udzielaj cej pozwolenia na budow , przepisów bezpiecze stwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun mo liwe do wyeliminowania
przeszkody, mog ce powodowa uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj
uszkodze mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposa enia p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y:

• wyznaczy miejsca uk adania rur, kszta tek i armatury,
• wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,
• wykona bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów wodoci gowych,
• wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów wodoci gowych.

5.3. Roboty monta owe

Po wykonaniu czynno ci przygotowawczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi do w a ciwego
monta u rur, kszta tek i armatury. Ruroci gi z tworzyw sztucznych mog by mocowane bezpo rednio na
cianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach cian (podtynkowe) lub warstwach pod ogowych.

Wszystkie przej cia ruroci gów przez przegrody budowlane nale y prowadzi w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrze pomi dzy rur i tulej ochronn powinna by wype niona szczeliwem
elastycznym oboj tnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. Tuleje
ochronne powinny mie rednic wewn trzn wi ksz od rednicy zewn trznej przewodu:

• co najmniej o 2cm przy przej ciu przez przegrod pionow ,
• co najmniej o 1cm przy przej ciu przez strop,

oraz powinny by  d u sze ni grubo przegrody pionowej o oko o 2cm z ka dej strony, a przy przej ciu
przez strop powinny wystawa oko o 2cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na stropie. W
tulejach ochronnych nie powinny znajdowa si adne po czenia rur. Przewody wodoci gowe z rur PP
powinny by prowadzone:

• poni ej przewodów elektrycznych w odleg o ci minimum 10cm,
• poni ej przewodów gazowych
• w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym mo liwo odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mo liwo odpowietrzenia przez najwy ej po o one punkty czerpalne.

5.3.1. Monta ruroci gów

Ruroci gi PP-R stabilizowane
Prace monta owe powinny by prowadzone w temperaturze otoczenia, powy ej 5°C.
Nale y ca y czas kontrolowa lampk zasilania i lampk termostatu zgrzewarki.
Je li lampka kontrolna termostatu zga nie – temperatura zgrzewania 260°C zosta a osi gni ta.
Czasy nagrzewania rur i z czek fusiontherm

rednica zew. rury G boko zgrzewania Czas nagrzewania Czas czenia Czas ch odzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 5
75 26,0 30 8 8
90 29,0 40 8 8

110 32,5 50 10 8
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Je li ko cówki grzewcze, rury i armatury s brudne, czy ci je nale y szmatk z w ókna naturalnego i
roztworem wodnym alkoholu. Umieszczamy koniec rury i muf (kszta tk ) w ko cach grzewczych. Po
podgrzaniu zdejmujemy rur i kszta tk z ko cówek i nie obracaj c czymy. Przetrzymujemy przez kilka
sekund doci ni te. Po up ywie czasu ch odzenia po czenie jest w pe ni u yteczne.

Ruroci gi stalowe ocynkowane
Do czenia stalowych rur instalacji hyndrantowej stosowa po czenia gwintowane. Koniec odpowiednio
przyci tej rury gwintuje si na miejscu gwintem rurowym sto kowym. Do czenia zastosowa nal zy
z czki z gwintem fabrycznym wewn trznym cylindrycznym.
Zmian kierunku, odga zienia, zmian przekroju czynnego wykona nale y za pomoc eliwnych

czników. czniki musz odpowiada warunkom technicznym zawartym w normie PN-67/ H-74393 i
zaopatrzone by w gwint wewn trzny cylindryczny o rednicy gwintu zewn trznego rury, z któr maj
by po czone.

5.3.1. Uk adanie przewodów bezpo rednio na cianach (natynkowe)
Przewody wodoci gowe uk adane bezpo rednio na cianach (lub na wspornikach) nale y zabezpieczy
przed wyboczeniem oraz przed zetkni ciem z powierzchni przegrody przez zastosowanie w a ciwych
uchwytów i podpór. W przypadku ciep ej wody nale y zastosowa kompensacj wyd u e termicznych
(w przypadku braku mo liwo ci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nale y tak
prowadzi , aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekracza o 1 cm na jedn kondygnacj .

5.3.2. Uk adanie przewodów w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nale y zapewni dost p do wszystkich zaworów odcinaj cych
odga zienia.

5.3.3. Uk adanie przewodów w bruzdach cian (podtynkowe) lub warstwach pod ogowych (w
szlichcie betonowej)
Przewody instalacji wodoci gowej montowane w bruzdach ciennych lub warstwach pod ogowych
nale y uk ada , w miar mo liwo ci, prostopadle lub równolegle do kraw dzi przegród. Trasy
przewodów nale y zinwentaryzowa w dokumentacji powykonawczej.

5.3.4. Po czenia rur i kszta tek
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona ogl dzin tych
materia ów. Powierzchnie rur i kszta tek musz by czyste, g adkie, pozbawione porów, wg bie i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga odpowiednich norm
podanych w pkt. Po czenia rur i kszta tek nale y wykona jako po czenie zgrzewane (polifuzja
termiczna), ko nierzowe, lub za pomoc czników przej ciowych, zaciskowych oraz czników z
gwintami mosi nymi.

5.3.5. Po czenia z armatur
Przed przyst pieniem do monta u armatury nale y dokona ogl dzin jej powierzchni zewn trznej i
wewn trznej. Powierzchnie powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga aktualnych norm. Armatur na
przewodach nale y tak instalowa , aby kierunek przep ywu wody w przewodzie by zgodny z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy równie wodomierza). Powinna ona by zamocowana do przegród
lub konstrukcji wsporczych. Armatura spustowa powinna by instalowana w najni szych punktach
instalacji umo liwiaj c jej opró nienie z wody. Powinna by lokalizowana w miejscach atwo
dost pnych. W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by pod czony z
lewej strony. Wysoko ustawienia armatury czerpalnej nad pod og lub przyborem nale y wykona
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajów po cze armatury z instalacj nale y wykona przestrzegaj c
instrukcji wydanych przez producentów okre lonych materia ów.
Wysoko ustawienia armatury czerpalnej ciennej nad pod og lub przyborem

Nazwa przyboru

Wysoko
ustawienia

armatury czerpalnej
nad pod og

Wysoko górnej
kraw dzi przedniej
cianki przyboru nad

pod og

Wysoko ustawienia:

- m m m

zlew 0,75 - 0,95 0,50 - 0,60 armatury czerpalnej nad
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zlewozmywak do
pracy stoj cej 1,10 - 1,25 0,85 - 0,90

górn kraw dzi
przedniej cianki

przyboru 0,25 - 0,35
zlewozmywak do
pracy siedz cej 1,00 - 1,10 0,75

umywalka 1,00 - 1,15 0,75 - 0,80

Wysoko ustawienia armatury ciennej

Nazwa przyboru Wysoko ustawienia:
m

wanna armatury czerpalnej nad górn kraw dzi wanny 0,10 * 0,18

natrysk

armatury czerpalnej nad posadzk brodzika natrysku 1,00 * 1,50

g ówki natrysku sta ego górnego nad posadzk brodzika natrysku,
licz c od sitka g ówki 2,10 * 2,20

g ówki natrysku sta ego bocznego nad posadzk brodzika natrysku,
licz c od sitka g ówki 1,80 * 2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górn kraw dzi basenu do mycia nóg
0,10 * 0,15

poide ko dla dzieci wylotu zaworu poide kowego nad posadzk 0,65 * 0,75

poide ko dla
doros ych wylotu zaworu poide kowego nad posadzk 0,80 * 0,90

Ci nieniowy zawór
sp ukuj cy osi wylotu podej cia czerpalnego nad posadzk 1,10

5.3.6. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nale y mocowa do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta instalacji, odizolowanie
od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si drga i ha asów w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika nale y stosowa
podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych
powinna zapewnia swobodne przesuwanie si  rur.
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów:

Poz.
Materia  rury

rednica nominalna rury Przewód montowany w instalacji
wody cieplej wody zimnej

pionowo m inaczej m pionowo m inaczej
m

PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5
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DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6
DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8

" lecz nie mniej ni jedna podpora na ka d kondygnacj

Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów stalowych w instalacji wodoci gowej

Materia rednica nominalna rury Przewód montowany
pionowo" inaczej

m m
1 2 3 4

stal w glowa zwyk a ocynkowana;
stal odporna na korozj ;

DN10 do DN20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0

DN100 5,9 4,5
" lecz nie mniej ni jedna podpora na ka d kondygnacj

5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi by poddana próbie szczelno ci. Instalacje nale y dok adnie
odpowietrzy . Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów badania szczelno ci nale y
przeprowadzi dla ka dego z adu oddzielnie. Z próby szczelno ci nale y sporz dzi protokó .

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrol wykonania instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi zgodnie z
zaleceniami okre lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci gowych". S to badania wst pne polegaj ce na
pulsacyjnym podnoszeniu ci nienia w instalacji do warto ci ci nienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji
tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ci nienia (mo e wyst pi wy cznie
spowodowane elastyczno ci przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si instalacj jeszcze 11
godziny, je eli w dalszym ci gu nie wyst puj przecieki i roszenie oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni
0,6bara, przyst puje si do badania g ównego.
Badanie g ówne polega na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Je eli badanie g ówne zosta o zako czone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i
roszenia oraz spadek ci nienia nie wi kszy ni 0,2bara - to uznaje si , e instalacja wodoci gowa zosta a
wykonana w sposób prawid owy, chyba e wymagane s jeszcze badania uzupe niaj ce przez producenta
przewodów z tworzyw sztucznych. Warto ci nienia próbnego nale y przyj zgodnie z okre lon w
dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelno ci instalacji mo emy równie przeprowadzi
spr onym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników
badania spr onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci nienia na manometrze podczas
badania. Jednak e jest to badanie do niebezpieczne i nale y ci le przestrzega wymogów okre lonych
w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji ciep ej wody, po wykonaniu bada szczelno ci wod zimn z wynikiem pozytywnym,
nale y dodatkowo przeprowadzi badanie szczelno ci wod o temp. 60°C, przy ci nieniu roboczym.
Z przeprowadzonych bada nale y sporz dzi protokó Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za
dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z
wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.

http://www.pkt.WTWiO
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• d ugo  ruroci gów mierzy si w wzd u ich osi
• armatur czon na gwint i czniki liczy si z podzia em na rodzaj i rednic kró ców
• do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si wyd u ek i urz dze
• zw ki (redukcje) wlicza si do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach
• urz dzenia dzieli si ze wzgl du na ich przeznaczenie i rodzaj

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostk obmiarow  robót jest :

• m - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, r czne przebicia przez stropy i ciany,
wykuci wn k i bruzd

• km – roboty pomiarowe
• kpl, szt – monta armatury, urz dze , prób szczelno ci
• m - monta  rur;
• m2 – izolacja z mat
• z cze - monta kszta tek

Prace obj te niniejsz specyfikacj  b d w oparciu o umown cen rycza tow . Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty obj te niniejsz specyfikacj (niezale nie od jednostki) mog one by
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KO COWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiór cz ciowy

W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi odbiory cz ciowe:

• przej cia dla przewodów przez ciany  (umiejscowienie i wymiary otworów).
• z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz

przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u.

Przy odbiorze cz ciowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonania
robót

• dziennik budowy
• dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów

8.3. Odbiór techniczny ko cowy

Odbiór techniczny ko cowy nale y przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru
technicznego instalacji wodoci gowej w budynku.

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu nast puj cych
warunków:

• zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji,
• instalacj wyp ukano, nape niono i odpowietrzono,
• dokonano bada odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si wynikiem pozytywnym,
• zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj monta ow

zapewniaj c uzyskanie za o onych parametrów,
• zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na efekt

pracy instalacji i spe nienie wymaga w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga
zwi zanych z oszcz dno ci energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi nast puj ce dokumenty:

• projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami
dokonanymi w czasie budowy),

• dziennik budowy,
• potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
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na budow i przepisami,
• obmiary powykonawcze,
• protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
• protokó y wykonanych bada odbiorczych,
• dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano

instalacje,
• dokumenty wymagane dla urz dze podlegaj cych odbiorom technicznym,
• instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów
• instrukcj obs ugi instalacji

W ramach odbioru ko cowego nale y:

• sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
• sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich

punktach ST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci
wprowadzenia odst pstwa,

• sprawdzi protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
• sprawdzi protokó y zawieraj ce wyniki bada odbiorczych,
• uruchomi instalacj , sprawdzi osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokó odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych. W
przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi ponowny instalacji. W
ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy
instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9. P atno za jednostk obmiarow roboty nale y przyjmowa zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
• opracowanie niezb dnych opracowa dokumentacyjnych,
• wykonanie prac obj tych specyfikacj ,
• koszty bada i pomiarów,
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa lub w innej jednostce podana przez Wykonawc w
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wype nionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Ró nice w ilo ci robót zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilo ciach robót pomiarowych nie s podstaw zmiany ceny
rycza towej i stanowi  ryzyko Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

• PN-89/M-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury (klasyfikacja ci nienia i temperatur
dla armatury przemys owej i ruroci gów

• PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania
• PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
• PN-86/M-75198 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Wymagania i badania
• BN-82/8976-50 Przej cia gazoci gów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania
• BN-72/8976-52 Przej cia gazoci gów przez przegrody budowlane. Rury ochronne
• PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe po cze ze szczelno ci uzyskiwan na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia
• PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe po cze ze szczelno ci nie uzyskiwan na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
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• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
• PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania
• PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych
• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla

przesy anych czynników
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania

10.2. Inne dokumenty

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych tom. I Budownictwo
Ogólne.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych, tom II –
Instalacje sanitarne i przemys owe.

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych – zeszyt 3 wymaga
technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowi zany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze
pa stwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób
zwi zane z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu i
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót .
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.02.02 –WEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ (45332300-6)
1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dotycz cych wykonania wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zwi zku z przebudow drugiego pi tra
bloku ó kowego na oddzia internistyczny z dwoma odcinkami piel gnacyjnymi po 30 ó ek ka dy – etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu budow instalacji kanalizacji
saniatrnej. Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga odno nie w a ciwo ci materia ów, wymaga w
zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymaga dotycz cych wykonania instalacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem n/w robót:

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia cian i
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów

• monta u przewodów i kszta tek PP;
• monta u rur os onowych
• monta u syfonu z tworzywa sztucznego
• monta u czyszczaków z PP kanalizacyjnych,
• Monta u wyposa enia sanitarnego

Niezb dne rysunki warsztatowe wykonawca zobowi zany jest wykona we w asnym zakresie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

• Instalacja kanalizacyjna - zespó powi zanych ze sob elementów s u cych do odprowadzenia
cieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej

• podej cie - przewód cz cy przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odp ywowym
• pion (przewód spustowy) - przewód s u cy do odprowadzania scieków z podej kanalizacyjnych

do przewodu odp ywowego
• poziom (przewód odp ywowy) - kana doprowadzaj cy cieki opadowe do kana u zbiorczego.
• przybór sanitarny - urz dzenie s u ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instalacja powininna spe nia wymagania podstawowe dotycz ce w szczególno ci:

• bezpiecze stwa konstrukcji
• bezpiecze stwa po arowego
• bezpiecze stwa u ytkowania
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska
• ochrony przed ha asem i drganiami
• oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie wymaga
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia, z uwzgl dnieniem ewentualnych
odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
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tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Instalacja powinna by wykonana, przy wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w
sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie mog by zast pione innymi równorz dnymi o parametrach zgodnych z
przyj tymi w projekcie. Na zamian nale y uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne musz
by poddane próbie ci nienia. Instalacje wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Monta urz dze
prowadzi wg wytycznych dostawców.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
Mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj In yniera.
Produkty optymalne stanowi podstaw do okre lenia ewentualnych produktów równowa nych

2.1. Kanalizacja sanitarna bytowa

W ramach I etapu inwestycji przewidziano wymian instalacji kanalizacji sanitarnej w cz ci II pietra bloku
ó kowego oraz budow nowych pionów kanalizacyjnych dla ca ego bloku ó kowego. Nowoprojektowane

piony pod czy do istniej cego kana u kanalizacyjnego przebiegaj cego w kanale technologicznym pod
piwnic budynku. Kanalizacje sanitarn odprowadzajc cieki z w z ów sanitarnych wykona z rur i kszta tek
PP niskoszumowych. Przewody wentylacyjne pionów wyprowadzone ponad dach, zako czone wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach czyszczaki z dost pem do nich poprzez otwory rewizyjne w cianach.
Przej cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego o odporno ci ogniowej równej
odporno ci ogniowej tego oddzielenia.
Odwodnienia w kabinach natryskowych odbywa si  b dzie za pomoc odwodnie liniowych z rusztem ze stali
kwasoodpornej.

2.2. Dokumentacja

Rury i inne materia y winny by zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada
aktualn aprobat techniczn do stosowania w budownictwie.

2.3. Sk adowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b d one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo ci do robót i by y dost pne do
kontroli przez in yniera. Miejsca czasowego sk adowania b d zlokalizowane w obr bie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawc .

2.4. Rury PP
Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni s onecznych,
temperatura nie wy sza ni 40°C i opadami atmosferycznymi. D u sze sk adowanie rur powinno odbywa si w
pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywa uniemo liwiaj c przewietrzanie.
Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o
grubszej ciance winny znajdowa si na spodzie.
Rury powinny by sk adowane na równym pod o u na podk adach i przek adkach drewnianych, a wysoko
stosu nie powinna przekracza 1,5 m. Sposób sk adowania nie mo e powodowa nacisku na kielichy rur,
powoduj c ich deformacj .
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mo na dokona za pomoc ko ków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale y cz ci uszkodzone
odci , a ko ce rur sfazowa .
Kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia itp.) powinny by sk adowane w sposób
uporz dkowany, z zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci.
Zachowa szczególn ostro no przy pracach w obni onych temperaturach zewn trznych poniewa podatno
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

2.5. Ceramika sanitarna
Ceramika sanitarna wg wyboru inwestora.

2.6. Zabezpieczenia ppo .

Przej cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego projektuje si o odporno ci ogniowej
równej odporno ci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materia ów posiadajcych Certyfikat Zgodno ci oraz
Aprobat  Techniczn .
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3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca przyst puj cy do prac monta owych wymienionych w p.1.3 zobowi zany jest do u ywania jedynie
z takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i
wy adunku materia ów. Ponadto sprz t jest pe nosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowi zuj cym
zarówno przy wykonywaniu robót monta owych jak i przy transporcie materia ów z magazynu przyobiektowego
do strefy monta owej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie
na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materia ów.

4.2.1. Rury i kszta tki
Rury musz by transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko ci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne w a ciwo ci mechaniczne i fizyczne rur, nale y przy ich
transporcie zachowa nast puj ce wymagania:

• przewóz powinien odbywa si w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C
• wysoko transportowanego adunku nie powinna przekracza 1 m
• rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2.2. Elementy wyposa enia
Transport elementów wyposa enia do „bia ego monta u” powinien odbywa si krytymi rodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa enia nale y przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielaj cej pozwolenia na
budow , przepisów bezpiecze stwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by oznaczona w sposób trwa y i widoczny. Punkty
na osi trasy nale y oznaczy za pomoc drewnianych palików, tzw. ko ków osiowych z gwo dziami. Ko ki
osiowe nale y wbi na ka dym za amaniu trasy i trójniku oraz nale y wykona wykopy r czne wewn trz
budynku.
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun mo liwe do wyeliminowania przeszkody,
mog ce powodowa uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj uszkodze
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury,
przyborów i innego wyposa enia p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .
Przed przyst pieniem do monta u instalacji kanalizacyjnej nale y:

• wyznaczy miejsca uk adania rur, kszta tek i przyborów,
• wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,
• wykona bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów
• wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów.

5.3. Roboty monta owe

Po wykonaniu czynno ci przygotowawczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi do w a ciwego monta u
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rur, kszta tek. Technologia budowy trasy ruroci gów musi gwarantowa utrzymanie kierunku i spadków
przewodów. W celu zachowania prawid owego post pu robót monta owych nale y przestrzega zasady budowy
trasy od najni szego punktu kana u w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki kolektora powinny by zgodne z
Dokumentacj Projektow . Przewody kanalizacji nale y u o y zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.
Poziomy w wykopach posadowi na podsypce z piasku zwyk ego grubo ci 15 cm z formowaniem o yska na
rur . Obsypk i zasypk rur wykona piaskiem zwyk ym bez grud i kamieni (max wielko ziaren 20 mm).
Obsypk wykona warstwami o gr. do 1/3 rednicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 m) zag szczaj c ka d warstw . Zasypk
wykona warstwami grubo ci max 0,3 m z jednoczesnym zag szczaniem poszczególnych warstw. Stopie
zag szczenia zasypki powinien wynosi : I = 90% Proctor. Mechaniczne zag szczanie piasku nad rur mo na
rozpocz dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje si przynajmniej 30 cm piasku.
Materia y u yte do budowy przewodów powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow i ST. Rury do budowy
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, nale y oczy ci od wewn trz i zewn trz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie uleg y uszkodzeniu w czasie transportu| i sk adowania. Rury nale y uk ada zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku. Dopuszcza si pod z czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umo liwienia w a ciwego uszczelnienia z czy. Nale y sprawdzi prawid owo  u o enia rury /o i spadek/
za pomoc aw celowniczych, awy mierniczej, pionu. Odchy ka osi u o onego przewodu od osi projektowanej
nie mo e przekracza + -20 mm dla rur PP. Spadek dna rury powinien by jednostajny, a odchy ka spadku nie
mo e przekracza + -1 cm. Po zako czeniu prac monta owych w danym dniu nale y otwarty koniec u o onego
przewodu zabezpieczy przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko tynkarskich. Rury z PP
mo na uk ada przy temperaturze powietrza od OoC do +30oC. Osie czonych odcinków rur musz si
znajdowa na jednej prostej, co nale y uregulowa odpowiednimi podk adami pod odcinkiem wciskowym. Rury
z PP nale y czy za pomoc kielichowych po cze wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pier cieniem gumowym. W celu prawid owego przeprowadzenia monta u przewodu nale y w a ciwie
przygotowa  rury z PP, wykonuj c odpowiednio wszystkie czynno ci przygotowawcze, takie jak:

• przycinanie rur,
• ukosowanie bosych ko ców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem po czenia kielichowego wciskowego nale y zukosowa bose ko ce rury pod k tem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by takie, aby powierzchnia po owy grubo ci cianki rury by a nadal
prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury nale y przy po czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
g boko  z cza. Z cza kielichowe wciskane nale y wykonywa wk adaj c do wg bienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowan pier cieniow uszczelk gumow , a nast pnie wciskaj c bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego ko ca rury przy
rednicach powy ej 90 mm u ywa nale y wciskarek. Potwierdzenie prawid owego wykonania po czenie

powinno by osi gni cie przez czo o kielicha granicy wcisku oraz wspó osiowo czonych elementów. Nale y
przy tym zwróci uwag na to, aby koniec bosy rury posiada oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by podane przez producenta.
Ruroci gi z PP mog by mocowane bezpo rednio na cianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach cian
(podtynkowe) lub warstwach pod ogowych. Wszystkie przej cia kana ów przez przegrody budowlane nale y
prowadzi w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrze pomi dzy rur i tulej ochronn powinna
by wype niona szczeliwem elastycznym oboj tnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest
wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mie rednic wewn trzn wi ksz od rednicy zewn trznej
przewodu:

• co najmniej o 2cm przy przej ciu przez przegrod pionow ,
• co najmniej o 1cm przy przej ciu przez strop,

oraz powinny by  d u sze ni grubo przegrody pionowej o oko o 2cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez
strop powinny wystawa oko o 2cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowa si adne po czenia rur.
Piony kanalizacyjne nale y mocowa do cian za pomoc uchwytów stosuj c minimum 2 uchwyty na
kondygnacj . Na pionach nale y zamontowa czyszczaki kanalizacyjne zapewniaj c dla nich dost p przez
obudow przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykona
przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz za pomoc systemowych zaworów napowietrzaj cych.

5.4. Pod czenia przyborów

Przed przyst pieniem do monta u przyborów nale y dokona ogl dzin powierzchni zewn trznej i wewn trznej.
Powierzchnie powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga aktualnych norm.
Montowane przybory i urz dzenia sanitarne czone z kanalizacj nale y wyposa y w indywidualne syfony.
Wysoko zamkni cia wodnego powinna gwarantowa niemo no zasysania wody z syfonu podczas sp ywu
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wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszcze .

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.

Przed zakryciem ruroci gów nale y przeprowadzi badania szczelno ci na eksfiltracj
i infiltracj w czasie swobodnego przep ywu wody oraz sprawdzi poszczególne rz dne, prawid owo ci
spadków. Po dokonaniu odbioru nale y wykonana instalacj zasypa piaskiem.
Prób szczelno ci przewodów grawitacyjnych nale y przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Z próby szczelno ci nale y sporz dzi protokó .
W trakcie monta u ruroci gów na bie co sprawdza nale y jako  z czy. Nale y zwróci szczegól uwag na
sposób umieszczenia uszczelki we wg bieniu kielicha sprawdzaj c czysto wg bienia kielicha, cis o
przylegania uszczelki do wg bienia. Badania szczelno ci powinny by wykonane przed zakryciem rurocigów,
w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewn trznej jak nast puje:
- podej cia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewntrznej nale y sprawdzi na szczelno w czasie
swobodnego przep ywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odp ywowe (poziomy) odprowadzaj ce cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si na
szczelno , poprzez ogl dziny po nape nieniu wod instalacji powy ej kolana cz cego pion z poziomem.
Przeprowadzi równie sprawdzenie zgodno ci wykonywanych robót z dokumentacj techniczn oraz z
zapisami w dzienniku budowy i czy u yte materia y s zgodne z normami.

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrola zwi zana z wykonaniem kanalizacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie,
je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga nie zosta o
spe nione, nale y dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie.
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa nast puj ce badania: zgodno ci z Dokumentacj Projektow ,
badania wykopów otwartych, pod o a naturalnego, zasypu przewodu, pod o a wzmocnionego, materia ów,
u o enia przewodów na pod o u, szczelno ci przewodu na eksfiltracj i infiltracj , zabezpieczenia przewodu
przed korozj .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych obj tych projektem s :

• m - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, r czne przebicia przez stropy i ciany,
wykuci wn k i bruzd

• kpl, szt – monta przyborów, kszta tek, urz dze i wyposa enia, prób szczelno ci
• m - monta  rur;
• studnia – wykonanie studni kanalizacyjnej
• 0,5m – nak ad na ka de 0,5 ró nicy g boko ci studni rewizyjnej z kr gów betonowych

Prace obj te niniejsz specyfikacj  b d w oparciu o umown cen rycza tow . Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty obj te niniejsz specyfikacj (niezale nie od jednostki) mog one by wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KO COWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo ci
i jako ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj zakryciu. Powinien on by dokonany w
czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania post pu robót. Gotowo
danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze nie powiadamia
Inspektora, który dokonuje odbioru.
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8.3. Odbiór cz ciowy – polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonania cz ci robót

Odbiór cz ciowy – polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonania cz ci robót
Przy odbiorze cz ciowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonania
robót

• dziennik budowy
• dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów

8.3. Odbiór techniczny ko cowy

Odbiór techniczny ko cowy nale y przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru
technicznego instalacji w budynku.

Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania
robót,

• dziennik budowy,
• dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez

dostawców materia ów),
• protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
• protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :

• zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,

• protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie dotycz cych usuni cia usterek.
• aktualno Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia).

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9. P atno za jednostk obmiarow roboty nale y przyjmowa zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
• opracowanie niezb dnych opracowa dokumentacyjnych,
• wykonanie prac obj tych specyfikacj ,
• koszty bada i pomiarów,
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa lub w innej jednostce podana przez Wykonawc w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wype nionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Ró nice w ilo ci robót zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilo ciach robót pomiarowych nie s podstaw zmiany ceny rycza towej i stanowi ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
• PN-81/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
• PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze
• DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pó niejszymi zmianami i powi zane

rozporz dzenia
• Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodno ci z 30.08.2002r. i powi zane rozporz dzenia
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• Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pó niejszymi zmianami i
powi zane rozporz dzenia

• Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pó niejszymi zmianami i powi zane
rozporz dzenia

• Dz.U.03.169.1650 rozporz dzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy

• Dz.U.03.47.401 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.

• Dz.U.96.62.285 rozporz dzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

• Dz.U.01.118.1263 rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urz dze i innych urz dze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych

• Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpo arowej z 24.08.1991r. z pó niejszymi zmianami i
powi zane rozporz dzenia

10.2. Inne dokumenty

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych tom. I Budownictwo
Ogólne.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych, tom II –
Instalacje sanitarne i przemys owe.

Wykonawca jest zobowi zany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze pa stwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób zwi zane z prowadzonymi
robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.03 –INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (45331200-8)

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dotycz cych wykonania wentylacji mechanicznej w zwi zku z przebudow drugiego pi tra bloku ó kowego na
oddzia internistyczny z dwoma odcinkami piel gnacyjnymi po 30 ó ek ka dy – etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci wyst puj cych przy monta u kana ow wentylacyjnych:

• o przekroju ko owym
• o przekroju prostokatnym

Ponadto specyfikacja dotyczy monta u uzbrojenia kana ów wentylacyjnych, klap przeciwpo arowych oraz
monta u central wentylacyjnych z elementami sterowani i regulacji.
Niezb dne rysunki warsztatowe wykonawca zobowi zany jest wykona we w asnym zakresie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

• Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci maj ca na
celu usuniecie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewn trznego.

• Strefa przebywania ludzi – cz przestrzeni pomieszczenia do wysoko ci 2 m nad pod og , a tak e
nad pomostami, gdzie przebywaj ludzie, w której za pomoc instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

• Niezb dny strumie obj to ci powietrza zewn trznego – strumie powietrza zewn trznego, który
ze wzgl dów higienicznych nale y doprowadzi do osób przebywaj cych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako ci powietrza wewn trznego, w tym zapewnienia odczucia wie o ci
powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego cia a i utrzymania na normalnym poziomie
zawarto ci tlenu i dwutlenku w gla.

• Krotno wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa warto intensywno ci
wentylacji pomieszczenia, liczba okre laj ca ile razy w ci gu godziny przep ywa przez
pomieszczenie strumie powietrza o obj to ci równej obj to ci pomieszczenia.

• Powietrze zewn trzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewn trz obiektu.
• Powietrze wewn trzne – powietrze znajduj ce si wewn trz pomieszczenia lub w klimatyzowanej

przestrzeni.
• Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewn trzne – znajduj ce si w granicach strefy,

w której utrzymuje si parametry wymagane ze wzgl du na przebywanie ludzi.
• Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymaga technologii – powietrze

wyst puj ce w bezpo rednim s siedztwie cz owieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji
procesu technologicznego.

• Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

• Powietrze wywiewane – powietrze wewn trzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

• Powietrze wyrzutowe – ca o lub cz powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
• Powietrze recyrkulacyjne – cz powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po

ewentualnym uzdatnieniu do uk adu nawiewnego.
• Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
• Obliczeniowe parametry powietrza zewn trznego – warto ci liczbowe temperatury i wilgotno ci

wzgl dnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewn trznego, które nale y przyjmowa a
danej miejscowo ci przy obliczaniu i doborze urz dze wentylacji i klimatyzacji.
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• Obliczeniowe parametry powietrza wewn trznego – warto ci liczbowe temperatury, wilgotno ci
wzgl dnej i pr dko ci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w
miejscu specjalnych wymaga technologii, które nale y przyjmowa – w funkcji przeznaczenia i
trybu u ytkowania pomieszcze – przy obliczaniu i doborze urz dze wentylacji i klimatyzacji.

• Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury.
• Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze sta ych

lub ciek ych.
• Mieszanie powietrza – mieszanie dwóch lub wi cej strumieni powietrza maj ce na celu uzyskanie

powietrza o okre lonych parametrach.
• Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza – skierowanie cz ci powietrza

wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyró nia
si tak e recyrkulacj powietrza wewn trz pomieszczenia, b d c skutkiem indukcyjnego dzia ania
nawiewników.

• Odzyskiwanie ciep a lub/i wilgoci – wykorzystanie ciep a lub/i wilgoci odpadowej z procesów
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciep o lub/i wilgo przez instalacj wentylacyjn lub klimatyzacyjn .

• Wentylacja naturalna – wentylacja zachodz ca wskutek dzia ania naturalnych si przyrody tj. si
wyporu termicznego lub/i si y naporu wiatru.

• Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez ró nic  g sto ci powietrza na
zewn trz i wewn trz pomieszczenia.

• Infiltracja powietrza – nap yw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno ci w
przegrodach.

• Wentylacja mechaniczna – wentylacja b d ca wynikiem dzia ania urz dze mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiaj cych powietrze w ruch.

• Wentylacja ogólna – wentylacja polegaj ca na wymianie powietrza w ca ym pomieszczeniu.
• Wentylacja nawiewna – wentylacja polegaj ca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
• Wentylacja wywiewna – wentylacja polegaj ca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
• Wentylacja nadci nieniowa – wentylacja charakteryzuj ca si przewag strumienia powietrza

nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której nast puje przep yw powietrza przez
otwory i nieszczelno ci w przegrodach z pomieszczenia na zewn trz.

• Wentylacja podci nieniowa – wentylacja charakteryzuj ca si przewag strumienia powietrza
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której nast puje przep yw powietrza przez
otwory i nieszczelno ci w przegrodach z zewn trz do pomieszczenia.

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instalacja powininna spe nia wymagania podstawowe dotycz ce w szczególno ci:

• bezpiecze stwa konstrukcji
• bezpiecze stwa po arowego
• bezpiecze stwa u ytkowania
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska
• ochrony przed ha asem i drganiami
• oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie wymaga
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia, z uwzgl dnieniem ewentualnych
odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Instalacja powinna by wykonana, przy wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w
sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie mog by zast pione innymi równorz dnymi o parametrach zgodnych z
przyj tymi w projekcie. Na zamian nale y uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje musz by
poddane próbie ci nienia. Instalacje wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Monta urz dze
prowadzi wg wytycznych dostawców.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
Mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj In yniera.
Produkty optymalne stanowi podstaw do okre lenia ewentualnych produktów równowa nych.

2.l. Przewodyi kszta tki

• Kana y wentylacyjne o przekroju prostok tnym

Za optymalne uwa a si kana y wentylacyjne typ AI wg PN-B-03434:1999 wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej wg PN89/H-92125.

2.2. Anemostaty

• Anemostaty okr g e talerzykowy D125
• Anemostaty kwadratowe czterokierunkowe z przepustnic regulacyjn , skrzynka rozpr n oraz

kró cem przy czeniow

2.3. Kratki wentylacyjne

Za optymalne uwa a si kratki z pojedynczym rz dem kierownic oraz przepustnic  regulacyjn .

2.4. Centrale wentylacyjne

Za optymalne uwa a si centrale wg. karty doboru technicznego w za czniku do rpojektu.

2.5. Izolacja

Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-02.10 „Izolacji ” (45000000-7)

2.6. Zabezpieczenia ppo .

Przej cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego projektuje si o odporno ci ogniowej
równej odporno ci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materia ów posiadajcych Certyfikat Zgodno ci oraz
Aprobat  Techniczn .
Instalacje w budynku zabezpieczy p.po . zgodnie z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref po arow , której nie obs uguj ,
obudowa elementami o klasie odporno ci ogniowej EI120,  b d te wyposa y w przeciwpo arowe
klapy odcinaj ce. Klapy odcinaj ce  s uruchamiane przez instalacj sygnalizacji po aru, niezale nie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego, (tylko i wy cznie je eli w budynku jest projektowany system
sygnalizacji po aru). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej cia przez elementy
oddzielenia przeciwpo arowego wyposa y w przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie odporno ci
ogniowej przegrody.
Wszytskie klapy wysposa on sa w:

• wyzwlacz topikowy (zwolnienie przy 72°C)
• si ownik elektryczny

W miejscach gdzie niema mo liwo ci zastosowania pojedynczych klap z uwagi na gabaryty kana u oraz
zachowanie wymogów monta owych producenta stosuje si baterie klap przeciwpozarowych. Baterie sk adaja
si z dwóch lub wiekszej ilo ci klap po czonych na wspólnym ko nierzu.
Dla zabezpieczenia ogniowego kana ów poprzez obudowe czy zabudowe wykona stosuj c p yty z twardej
we ny mineralnej z graulatem wodorotlenku magnezu grubo ci 60mm i odpornosci ogniowej EIS120 lub EIS60.

2.7. Mocowania kana ow wentylacyjnych

Kana y wentylacyjne podwiesza do elementów konstrukcyjnych budynku za pomoc typowych
podwiesze . Przewidziano mocowanie kana ów w zale no ci od miejsca za po rednictwem:

• zamocowa typu Z,
• zamocowa typu V,
• zamocowa typu L,
• profili monta owych,
• podpór,
• scisków do obrze y kana ów
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Elementy monta owe nale y stosowa zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu zawiesze
np.: systemu Niczuk lub inne równowa ne.

2.8. Podstawy dachowe

Przej cia kana ów wentylacyjnych przez dach wykona z u yciem podstaw dachowych typu B lub A
za optymalne uwa a si podstawy dachowe produkcji RDJ z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy
osadzi na coko ach wykonanych przez bran e budowlan . Przej cia przez dach uszczelni .

2.9. Wyrzutnie, czerpnie dachowe i cienne

Za optymalne uwa a si czerpnie i wyrzutnie cienne t umi ce PHZE z blachy stalowej ocynkowanej,
produkcji Ventia
Za optymalne uwa a si czerpnie i wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej typ C oraz E produkcji
RDJ

2.10. Wentylatory oddymiaj ce , regultory obrotów

Za optymalne uwa a si wentylatory kana owe oddymiaj ce do wyci gu zadymionego powietrza 400C/2h,
przeznaczonego dla montazu w strefie po aru.

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca przyst puj cy do prac monta owych zobowi zany jest do u ywania jedynie z takiego sprz tu, który
nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.
Ponadto sprz t jest pe nosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowi zuj cym zarówno przy wykonywaniu
robót monta owych jak i przy transporcie materia ów z magazynu przyobiektowego do strefy monta owej.

3.2. Sprz t wymagany do wykonania robót monta owych.

Do monta u kana ów oraz ich uzbrojenia u ywa si narz dzi:

• umo liwiaj cych obci cie kana ów (no yce do ci cia blachy)
• pomiarowych (linie, k tomierze itp.)
• do wyznaczania i trasowania linii ci cia (o ówki techniczne, punktaki itp.)
• do czenia kana ów (klucze, rubokr ty itp.)

Do monta u central u ywa si :

• narz dzi pomiarowych (linie, k tomierze, poziomice itp.)
• sprz tu transportowego ( uraw samochodowy itp.)

Wszelki sprz t i maszyny do wykonania robót musz by sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
osób trzecich.Wykonawca musi posiada wa ne uprawnienia dla obs ugi i eksploatacji sprz tu (je eli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego sprz tu).

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie
na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materia ów.

Elementy instalacji wentylacyjnej nale y zabezpieczy przed przemieszczaniem si za pomoc pasów lub linek.
Inne materia y czy przedmioty, mog ce w trakcie transportu przemie ci si i uszkodzi elementy instalacji,
nale y przymocowa .
Elementy instalacji wentylacyjnej zabezpieczy przed zawilgoceniem.
Kana y ustawia pionowo.
Wszelkie rodki transportu stosowane przez Wykonawc musz by sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osób trzecich.
Wykonawca musi posiada wa ne uprawnienia dla obs ugi i eksploatacji rodków transportu (je eli wymóg
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takowych istnieje dla konkretnego rodka transportu).

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielaj cej pozwolenia na
budow , przepisów bezpiecze stwa oraz postanowieniami kontraktu.
Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegród budynków w odleg o ci umo liwiaj cej szczelne
wykonanie po cze poprzecznych. W przypadku po cze ko nierzowych odleg o ta powinna wynosi co
najmniej 100 cm. Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa w otworach, których
wymiary s od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj .
Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny by ob o one we n mineraln lub innym materia em
elastycznym o podobnych w a ciwo ciach. Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia
przeciwpo arowego powinny by wykonane w sposób nie obni aj cy odporno ci ogniowej tych przegród.
Materia podpór i podwiesze powinna charakteryzowa odpowiednia odporno na korozj w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by odpowiednia do materia u
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleg o mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna
by ustalona z uwzgl dnieniem ich wytrzyma o ci i wytrzyma o ci przewodów tak aby ugi cie sieci przewodów
nie wp ywa o na jej szczelno , w a ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno konstrukcji. Zamocowanie
przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obci enia wynikaj ce z ci arów: przewodów,
materia u izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci przewodów,
np. t umików, przepustnic itp., elementów sk adowych podpór lub podwiesze , osoby lub osób, które b d
stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Elementy zamocowania podpór lub podwiesze do konstrukcji budowlanej powinny mie wspó czynnik
bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci enia. Pionowe elementy
podwiesze oraz poziome elementy podpór powinny mie wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia. Poziome elementy
podwiesze i podpór powinny mie mo liwo przeniesienia obliczeniowego obci enia oraz by takiej
konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekracza o 0,4 % odleg o ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych. Po czenia
mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze i podpór powinny mie wspó czynnik bezpiecze stwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by zdemontowane lub
wymienione, nale y zapewni niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach
oddzia ywania si wywo anych rozszerzalno ci ciepln konstrukcja podpór lub podwiesze powinna
umo liwia kompensacj wyd u e liniowych. Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demonta elementu sk adowego instalacji.
Nale y zapewni dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach urz dze :
przepustnice (z dwóch stron), nawil acz parowy, nagrzewnice i ch odnice (z dwóch stron), t umiki ha asu o
przekroju prostok tnym ( z dwóch stron), filtry (z dwóch stron), wentylatory przewodowe (z dwóch stron),
urz dzenia do odzyskiwania ciep a (z dwóch stron), urz dzenia do automatycznej regulacji strumienia przep ywu
(z dwóch stron)
Powy sze wymaganie nie dotyczy urz dze , które mo na atwo zdemontowa w celu oczyszczenia (z wyj tkiem
klap po arowych, nagrzewnic i ch odnic).

5.2. Wymagania szczególowe

• Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza przed przenoszeniem ich drga na konstrukcj
budynku. czniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materia zachowywa kszta t cznika
podczas pracy wentylatora i jednocze nie aby drgania wentylatora nie by y przenoszone na instalacj .

• Centrale

Centrale wentylacyjne wykonane w uk adzie zwartym wyposa one w filtracje powietrza wie ego, wentylator
nawiewny i wywiewny, filtracje powietrza wywiewanego. Sposób doprowadzenia powietrza zewn trznego
powinien umo liwia jak najbardziej równomierny w danych warunkach budowlanych dop yw powietrza do
otworu ssawnego centrali. Centrala zasysaj ca powietrze zewn trzne powinna by po stronie ssawnej
wyposa ona w przepustnic umo liwiaj c odci cie dop ywu powietrza zewn trznego po wy czeniu
wentylatora.
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• Wymienniki ciep a

Blok sk adaj cy si z nagrzewnicy wodnej, sekcji inspekcyjnej oraz ch odnicy wodnej. Nagrzewnice i ch odnice.
Lamele nagrzewnic powinny by równoleg e do siebie i nie mie uszkodze wynikaj cych np. z
nieprawid owego transportu lub sk adowania. Nagrzewnice i ch odnice powinny by tak zamontowane, aby by
atwy ca kowity spust czynnika grzejnego i ch odniczego i odpowietrzenie wymiennika oraz ich demonta w

celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposób przy czenia przewodu doprowadzaj cego czynnik grzejny
i ch odniczy do wymiennika powinien u atwia ich naturalne odpowietrzenie. Sposób zamontowania armatury
regulacyjnej i odcinaj cej wymienniki –- powinien odpowiada wymaganym warunkom przep ywu czynnika w
instalacji. Nale y zapewni mo liwo atwego demonta u zaworów regulacyjnych bez konieczno ci
spuszczania wody z instalacji. Wymienniki nara one na zamarzni cie w wyniku oddzia ywania niskiej
temperatury zewn trznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamro eniowego.

• Urz dzenia do odzyskiwania ciep a (wchodzi w sk ad centrali wentylacyjnej)

Urz dzenia do odzyskiwania ciep a powinny by wyposa one z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umo liwiaj ce czyszczenie tych urz dze , o ile ich konstrukcja nie umo liwia ich czyszczenia w inny sposób.
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a, w których wyst puje wykraplanie pary wodnej powinny mie instalacj do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

• Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposa one we wska niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj ce konieczno
wymiany wk adu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno by trwa e i szczelne.
Szczelno zamocowania filtra powinna odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Wk ady
filtruj ce nale y montowa po zako czeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza je przed
zabrudzeniem.

• Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci ich
przestawienia. Po o enie ustalone powinno by utrzymywane w sposób trwa y. Nawiewników nie powinno si
umieszcza w pobli u przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
maj cych zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by
po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny. W przypadku czenia nawiewników lub wywiewników z
sieci przewodów za pomoc przewodów elastycznych nie nale y: zgniata tych przewodów, stosowa
przewodów d u szych ni 4 m. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni
dogodn obs ug , konserwacj oraz wymian jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone foli podczas „brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by zamontowane w pozycji ca kowicie
otwartej.

• Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by zabezpieczone przed przedostawaniem si drobnych gryzoni, ptaków, li ci itp. Czerpnie i
wyrzutnie dachowe powinny by zamocowane w sposób zapewniaj cy wodoszczelno przej cia przez dach.
Dopuszcza si we wskazanych miejsach zasotosowania czerpni i wyrzutni powietrza w postaci osiatkowanych
krócców kan ów wentylacyjnych. Tego typu elementy nale y wykona warsztatowo zgodnie z wymiarami
podanymi w opisie elementów. Zastoswoa siatk zgrzewana ze stali ocynkowanej.

• Przepustnice

Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie, powinny by wyposa one w element
umo liwiaj cy trwa e zablokowanie dzwigni nap du w wybranym po o eniu. Mechanizmy nap du przepustnic
nie powinny mie nadmiernych luzów powoduj cych powstawanie drga i ha asu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia atw zmian po o enia opat w pe nym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie wyra ne oznaczenie po o enia otwartego i zamkni tego. Szczelno
przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada co najmniej klasie I wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.
Szczelno obudowy przepustnic powinna odpowiada co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.

• T umiki ha asu
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Wymagan zdolno  t umienia poszczególnych t umików dobierano przy uwzgl dnieniu g o no ci dobranych
wentylatorów. Dobór t umików przeprowadzono dla cz stotliwo ci 250 Hz. Nale y stosowa  t umiki,
posiadaj ce udokumentowane badania zdolno ci t umienia.
T umiki powinny by po czone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawieraj cym: kierunek przep ywu powietrza, wersje usytuowania t umika w instalacji (np. góra ↑)

• Przewody wentylacyjne

Dostarczone na budow powinny by proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych korozj lub uszkodzeniami.
Powierzchnie stykowe kana ów wentylacyjnych i urz dze powinny by do siebie dopasowane i równoleg e.
Nale y zagwarantowa szczelno kana ów przez stosowanie uszczelek gumowych na ca ym obwodzie
ko nierza.
Wszelkie otwarte zako czenia przewodów nale y na czas budowy zabezpieczy za lepkami czy tez os onami.
Punkty styku instalacji z budynkiem musz by wykonane w sposób uniemo liwiaj cy
powstawanie ha asu i przenoszenie drga z instalacji na budynek. Wszystkie urz dzenia mechaniczne nale y
odseparowa od budynku oraz od instalacji w taki sposób aby zapobiega powstawaniu ha asu oraz przenoszeniu
drga .
Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spe nia wymagania §153 „Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie”.

• Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by zabezpieczone przed przedostawaniem si drobnych
gryzoni, ptaków, li ci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by zamocowane w sposób zapewniaj cy wodoszczelno przej cia
przez dach.

• Od uszczanie i malowanie przewodów

Przed malowaniem nale y usun z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Powierzchnie nale y czy ci
bezpo rednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nale y zabezpieczy pow ok ochrony
zagruntowa . Zastosowany „grunt” nale y dobra do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie
powierzchni r cznie nale y wykonywa za pomoc metalowych szczotek r cznych lub mechanicznych,
szlifierek r cznych, m otków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usuni to metodami mechanicznymi,
nale y usun metodami odt uszczania za pomoc rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odt uszczanie za pomoc przecierania szczotk , p dzlem lub szmat jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nale y z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usun py . Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi podk ad pod nast pne warstwy, które musz
by  u yte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Pokrycie nawierzchniowe nale y nak ada po dokonaniu przegl du pow oki podk adowej.

• Wentylatory
W pomieszczeniach chemii basenowej oraz w pomieszczeniach t ni solankowej stosowa
wentylatory chemoodporne. W pozosta ych przypadkach dopuszcza si stosowania wentylatorów w
wykonaniu standardowym.

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.

6.1. Warunki przyst pienia do bada

Badania nale y przeprowadzi w nast puj cych fazach:

• przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej przewodów przez
przegrody budowlane, przed na o eniem otuliny

• po uko czeniu monta u oraz dokonaniu regulacji
• w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola dzia ania instalacji

Celem kontroli dzia ania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo liwo ci dzia ania instalacji zgodnie z
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wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki, nagrzewnica i ch odnica, przepustnice, klimakonwektory, klapy po arowe itp. zosta y prawid owo
zamontowane i dzia aj efektywnie.

6.3. Prace wst pne.

Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona nast puj ce prace wst pne:

• próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci e
(72 godziny)

• regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzgl dnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych

• nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
• wyregulowanie ci nienia w kana ach powietrznych na wej ciach do poszczególnych grup

klimakonwektorów
• okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku
• nastawienie i sprawdzenie urz dze zabezpieczaj cych
• nastawienie uk adu regulacji i uk adu przeciw-zamro eniowego
• nastawienie regulatorów regulacji automatycznej
• nastawienie elementów d awi cych urz dze umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,

ch odz cej i nawil aj cej, z uwzgl dnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych
• nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
• przed o enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej
• przeszkolenie s u b eksploatacyjnych, je li istniej

6.4. Procedura prac

• Wymagania ogólne

Kontrola dzia ania powinna post powa w kolejno ci od pojedynczych urz dze i cz ci sk adowych instalacji,
przez poszczególne uk ady instalacji (np. ogrzewczy, nawil ania itp.) do ca ych instalacji. Poszczególne cz ci
sk adowe i uk ady instalacji powinny by doprowadzone do okre lonych warunków pracy (np. ogrzewanie
/ch odzenie, u ytkowanie/nieu ytkowanie pomieszcze , cz ciowa i pe na wydajno , stany alarmowe itp.).
Powy sze powinno uwzgl dnia blokady i wspó dzia anie ró nych uk adów regulacji, jak równie sekwencje
regulacji i symulacj nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany uk ad regulacji lub wyst puje
okre lona odpowied uk adu regulacji. Nale y obserwowa rzeczywist reakcj poszczególnych elementów
sk adowych instalacji. Nie jest wystarczaj ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych
po rednich wska nikach. W celu potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze regulacyjnych nale y równie
obserwowa zale no mi dzy sygna em wymuszaj cym a dzia aniem tych urz dze . Dzia anie regulatora
sprawdza si przez kilkakrotn zmian jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj c jednocze nie dzia anie
spowodowane przez ten regulator. Je li badanie to wyka e usterk , nale y sprawdzi sygna wej ciowy
regulatora. Nale y obserwowa stabilno dzia ania instalacji jako ca o ci. W czasie kontroli dzia ania instalacji
nale y dokona weryfikacji poprzednio wykonanych bada , nastaw i regulacji wst pnej instalacji.

• Wymagania szczegó owe

Kontrola dzia ania wentylatorów i innych centralnych urz dze wentylacyjnych:kierunek obrotów
wentylatorów, regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora, dzia anie
wy cznika, w czanie i wy czanie regulacji oraz uk adu regulacji przepustnic, dzia anie systemu
przeciwzamro eniowego, kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych, dzia anie i kierunek regulacji
urz dze regulacyjnych elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych
Kontrola dzia ania wymienników ciep a: dzia anie i kierunek regulacji urz dze regulacyjnych, kierunek
obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciep a, dzia anie regulacji obrotowych regeneratorów ciep a,
doprowadzenie czynnika do wymienników
Kontrola dzia ania filtrów powietrza: wskazania ró nicy ci nienia i monitorowanie
Kontrola dzia ania przepustnic wielop aszczyznowych: sprawdzenie kierunku ruchu si owników.
Kontrola dzia ania klap po arowych: badanie urz dzenia wyzwalaj cego i sygna u wyzwalaj cego, kontrola
kierunku i po o e granicznych klap i wska nika
Kontrola dzia ania sieci przewodów: dzia anie elementów d awi cych zainstalowanych w instalacjach:
ogrzewczej, ch odzenia i nawil ania powietrza, dost pno do sieci przewodów.
Kontrola dzia ania komory mieszaj cej, komory rozpr nej itp.: dzia anie regulacyjne i kontrolne.
Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ywu powietrza w
pomieszczeniu:wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników,
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próba dymowa do wst pnej oceny przep ywów powietrza w pomieszczeniu jak równie cyrkulacji powietrza w
poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okre lonych w projekcie lub umowie
Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych warunkach eksploatacyjnych
przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a w szczególno ci:
- warto ci zadanej temperatury wewn trznej
-warto ci zadanej temperatury zewn trznej
-dzia ania w cznika rozruchowego
-dzia ania przeciwzamro eniowego
-dzia ania klap po arowych.(wyzwalanie i sygnalizowanie)
-dzia ania regulacji strumienia powietrza
-dzia ania urz dze do odzyskiwania ciep a
-wspó dzia ania z instalacjami ochrony przeciwpo arowej

• Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry projektowe i wielko ci
zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zale no ci od funkcji spe nianych
przez instalacj podano w tablicy
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
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Funkcje instalacji
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D

1 1 1 1 2 2 1 2 2(F) MD
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD

1 1 1 1 2 1 1 2 2(F) HCM/MCD/CHD/HMD
(F) HCMD
Wyja nienie odsy aczy i symboli
*) powietrze zewn trzne, nawiewane i wywiewane
**) w zale no ci od sposobu regulacji, je li ma zastosowanie
0  - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona tylko w przypadku wymaga w umowie
1 - wykona w ka dym przypadku
(F)  -  filtracja (je eli wyst puje) H  - ogrzewanie
C   - ch odzenie  M  - nawil anie
D - osuszanie Z - bez adnego procesu termodynamicznego

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.
Za d ugo przewodów przyjmuje si odleg o ci mi dzy punktami przeci osi przewodów g ównych z osiami
przewodów odga nych. Powierzchnie prostek oblicza si jako iloczyn obwodów przekroju poprzecznego i ich
d ugo ci. Przy prostkach zbie nych przyjmuje si do oblicze obwód redniego przekroju. Przy okre leniu
rednic lub obwodów okapów wentylacyjnych przyjmuje si rednie przekroje tych wyrobów.
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7.2. Jednostki obmiaru

Dla kana ów wentylacyjnych jednostk obmiarow jest m2.
Dla uzbrojenia kana ów wentylacyjnych jednostk obmiarow jest szt.
Dla monta u central wentylacyjnych oraz wentylatorów jednostk obmiarow jest kpl.
Dla montazu szaf sterowniczych central jednostk obmiarow jest uk ad.
Prace obj te niniejsz specyfikacj  b d w oparciu o umown cen rycza tow . Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty obj te niniejsz specyfikacj (niezale nie od jednostki) mog one by wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KO COWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacji

Odbiory mi dzyoperacyjne s elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji i w
szczególno ci powinny im podlega prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa szczególnie, je eli dalsze roboty b d wykonywane przez innych
pracowników.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów robót:

• wykonanie przej dla przewodów przez ciany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,
• wykonanie konstrukcji wsporczych pod urz dzenia.

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi protokó stwierdzaj cy jako wykonania robót
oraz potwierdzaj cy ich przydatno do prawid owego wykonania instalacji.
W protokole nale y jednoznacznie identyfikowa miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania
instalacji, w protokole nale y okre li zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona odbioru mi dzyoperacyjnego.

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu

Odbiór techniczny cz ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji wentylacji,
do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u o onych w stropach
podwieszonych, przej w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub
utrudnione w fazie odbioru ko cowego.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego jednak bez oceny
prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:

• sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym
projekcie

• sprawdzi zgodno wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi uzasadnienie konieczno ci
odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy

• przeprowadzi niezb dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi protokó potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót,
zgodno wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb dnych bada odbiorczych. W
protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj cz ci
instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protoko u odbioru nale y za czy protoko y
niezb dnych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y
okre li zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y
ponownie dokona odbioru cz ciowego.

8.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spe nieniu nast puj cych
warunków:

• zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej
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• dokonano bada odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si wynikiem pozytywnym
• zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj monta ow

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi nast puj ce dokumenty:

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy)

• dziennik budowy
• potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na

budow i przepisami
• obmiary powykonawcze
• protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych
• protoko y odbiorów technicznych cz ciowych
• protoko y wykonanych bada odbiorczych
• dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano

instalacj
• instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów
• instrukcj obs ugi instalacji

W ramach odbioru ko cowego nale y:

• sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
• sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich

punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno ci wprowadzenia odst pstw

• sprawdzi protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych
• sprawdzi protoko y odbiorów technicznych cz ciowych
• sprawdzi protoko y zawieraj ce wyniki bada odbiorczych
• uruchomi instalacj , sprawdzi osi ganie zak adanych parametrów

Odbiór ko cowy ko czy si protokolarnym przej ciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do u ytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokó odbioru ko cowego nie powinien zawiera postanowie warunkowych. W
przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania,
po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi ponowny odbiór instalacji.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9. P atno za jednostk obmiarow roboty nale y przyjmowa zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.

9.2. Wymagania szczegó owe

Cena monta u 1 m2 kana u lub kszta tki wentylacyjnej:

• obsadzanie podpór
• przyklejenie podk adek amortyzujacych z p yty gumowej do konstrukcji wsporczych
• u o enie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem lu nych

ko nierzy
• za o enie i dopasowanie uszczelek
• skr cenie rubami po cze ko nierzowych

Cena monta u 1 szt. przepustnicy:

• ustawienie przepustnicy na podporach
• za o enie i dopasowanie uszczelek
• skr cenie rubami po cze ko nierzowych
• sprawdzenie dzia ania mechanizmu d wigni

Cena monta u 1 kpl. centrali wentylacyjnej:

• monta centrali
• okablowanie centrali
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• monta automatyki
• uruchomienie automatyki
• ruch próbny instalacji
• ruch odbiorowy instalacji

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa lub w innej jednostce podana przez Wykonawc w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wype nionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Ró nice w ilo ci robót zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilo ciach robót pomiarowych nie s podstaw zmiany ceny rycza towej i stanowi ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

• Wentylacja budynków - Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostok tnym - Wymiary PN-EN 1505:2001

• Wentylacja  - Przewody wentylacyjne  - Podstawowe wymagania i badania PN-B-03434:1999P
• Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostok tnym. Wymagania

dotycz ce wytrzyma o ci i szczelno ci PN-EN 1507:2007
• Wenylacja budynków – Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o przekroju ko owym –

Wymiary PN-EN 1506:2007
• Wentylacja budynków - Urz dzenia wentylacyjne ko cowe – Badania aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykaj cych PN-EN 1751:2014-03
• Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - W a ciwo ci mechaniczne PN-

EN 1886:2008
• Wentylacja budynków - Procedury bada i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04
• Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania

wytrzyma o ciowe PN-EN 12236:2003

10.2. Inne dokumenty

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2] Rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych tom. I Budownictwo
Ogólne.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych, tom II –
Instalacje sanitarne i przemys owe.

Wykonawca jest zobowi zany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze
pa stwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób
zwi zane z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu i
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót .
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.10. – ROBOTY IZOLACYJNE (45320000-6)

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dotycz cych wykonania robót izolacyjnych w zwi zku z przebudow drugiego pi tra bloku ó kowego na
oddzia internistyczny z dwoma odcinkami piel gnacyjnymi po 30 ó ek ka dy – etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z monta em izolacji kana ów
wentylacyjnych matami z we ny mineralnej na folii aluminiowej.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci wyst puj cych przy monta u izolacji na instalacjach sanitarnych.
Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga odno nie w a ciwo ci materia ów, wymaga w zakresie
przygotowania i sposobów ich oceny, wymaga dotycz cych wykonania izolacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem monta u izolacji termicznych na rurociagach:

• instalacji z rur PP,
• instalacji z rur stalowych,
• instalacji wentylacji mechanicznej

Niezb dne rysunki warsztatowe wykonawca zobowi zany jest wykona we w asnym zakresie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4.
Izolacja cieplna – os ona powierzchni ruroci gów lub kana ów, armatury i urz dze , ograniczaj ca straty
przesy anego lub magazynowanego ciep a do otoczenia.
Izolacja w a ciwa – warstwa lub warstwy izolacji cieplnej, wykonana z materia u o odpowiednio ma ym
wspó czynniku przewodzenia ciep a.
P aszcz ochronny – p aszcz z blachy lub twardego PVC, chroni cy izolacj  w a ciw przed niekorzystnymi
wp ywami zewn trznymi (uszkodzenie mechaniczne, zawilgocenie, itp.).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami kontraktu.
Powierzchnia izolowana przed zakryciem powinna by oczyszczona z kurzu, brudu, t uszczu i wody.
Prace izolacyjne powinny by prowadzone w temperaturze otoczenia, powy ej 10°C.
Je eli stosowane s okr ne mocowania rur i ich zawiesze , pomi dzy obejm a izolacj nale y umie ci
podk adk zmniejszaj c jednostkowy nacisk powierzchniowy.
Nigdy nie nale y izolowa instalacji podczas jej dzia ania. Po za o eniu izolacji nale y odczeka z ponownym
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny.
Je eli pracujemy z materia em izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, nale y upewni si , e
pomi dzy dwoma rz dami z bków nie ma piasku lub brudu, który mo e uniemo liwi zamkni cie zamka.
Przy zak adaniu otulin izolacyjnych nale y zawsze stosowa pewien nacisk w kierunku materia u izolacyjnego
ju zamontowanego. Pozwoli to unikn  rozwarcia si spojonych ko cówek w czasie rozruchu instalacji.
Dobrane materia y, urz dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog by zast pione innymi
równorz dnymi o parametrach zgodnych z przyj tymi w projekcie. Na zamian nale y uzyskac akceptacje
inwestora. Wszystkie instalacje wodne musz by poddane próbie ci nienia. Instalacje wykona zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Monta urz dze prowadzi wg wytycznych dostawców.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
Mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj In yniera.

2.2. Izolacja ruroci gu zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Ruroci gi odkryte biegn ce pod sufitami lub na cianach izolowane b d otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pó -mi kkiej i twardej w p aszczu PCV.
Spe niaj one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciep a, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniaj ognia. Posiadaj atest higieniczny HK/B/1867/01/2003 oraz aprobat techniczn COBRTI
„Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura pracy 135°C.

2.3. Izolacja rurociagu wodoci gowego

Ruroci gi odkryte biegn ce pod sufitami lub na cianach izolowane b d otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pó -mi kkiej i twardej w p aszczu PCV.
Spe niaj one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciep a, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniaj ognia. Posiadaj atest higieniczny HK/B/1867/01/2003 oraz aprobat techniczn COBRTI
„Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura pracy 135°C.
Ruroci gi prowadzone w bruzdach do rednicy nominalnej ” lub rednicy zewn trznej 28mm izolowane b d
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej foli PE.
Spe niaj one warunki DIN 52612 i 52613 w zakresie przewodzenia ciep a, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie
rozprzestrzeniaj ognia. Posiadaj atest higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobat techniczn COBRTI
„Instal” AT/1999-02-0657-01. Temperatura pracy -80°C do +95°C.
Ruroci gi prowadzone w bruzdach powy ej rednicy nominalnej ” lub rednicy zewn trznej 28mm izolowane
b d otulinami z pianki polietylenowej.
Spe niaj one warunki DIN 52612 i 52613 w zakresie przewodzenia ciep a, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie
rozprzestrzeniaj ognia. Posiadaj atest higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobat techniczn COBRTI
„Instal” AT/1999-02-0657. Temperatura pracy -80°C do +95°C.3.

2.4. Izolacja ruroci gu technologii stacji produkcji ch odu

Ruroci gi odkryte biegn ce pod sufitami lub na cianach oraz prowadzone w bruzdach izolowane b d otulinami
ze spienionego kauczuku syntetycznego w p aszczu z blachy aluminiowej.
Spe niaj one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciep a, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniaj ognia. Posiadaj atest higieniczny HK/B/2556/01/2002 oraz aprobat techniczn COBRTI
„Instal” AT/2003-02-1307. Temperatura czynnika -45°C do +105°C.

2.5. Izolacja ruroci gu zasilania systemu nawil ania powietrza

Ruroci gi odkryte biegn ce pod sufitami lub na cianach oraz prowadzone w bruzdach izolowane b d otulinami
z we ny mineralnej w p aszczu z blachy aluminiowej.
Spe niaj one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciep a, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie
rozprzestrzeniaj ognia. Posiadaj atest higieniczny HK/B/2556/01/2002 oraz aprobat techniczn COBRTI
„Instal” AT/2003-02-1307. Temperatura czynnika -45°C do +105°C.

2.6. Izolacja kana ów wentylacyjnych

Izolacja kana ów wentylacyjnych o przekroju prostok tnym i okr glym matami z we ny mineralnej oraz pianki
kauczukowej jednostronnie pokrytych zbrojon  foli aluminiow .
Spe niaj one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciep a.
Przewody wentylacyjne prowadzone na zewn trz budynku a tak e prowadzone w pomieszczeniach wskazanych
w dokumentacji projektowej nale y izolowa matami z pianki kauczukowej pokrytej jednostronnie p aszczem
odpornym na dzi anie czynników zewn trznych, uszkodze mechnicznych i promieniowania UV.
Przy jednoznaczym wskazaniu w dokumentacji projektowej dopuszcza si mo liow w wyszczególnionych
przypadkach do zastosowania izolacji z we ny mineralnej pokrytej jednostronie zbrojn folia aluminiow . Za
Przy jednoznaczym wskazaniu w dokumentacji projektowej dopuszcza si mo liow w wyszczególnionych
przypadkach do zastosowania izolacji z we ny mineralnej pokrytej jednostronie blach aluminiow .

2.6. Grubo izolacji
Grubo ci izolacji stosowa zgodnie z Za cznikiem nr 2 do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 stycze 2014r.)
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Minimalna grubo izolacji cieplnej:
Lp. rednica ruroci gu Grubo izolacji
1 rednica wewn trzna do 22mm 20mm
2 rednica wewn trzna od 22 do 35mm 30mm

3 rednica wewn trzna od 35 do 100mm Równa rednicy
wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub
stropy, skrzy owania przewodów

wymaga
z poz. 1-4

6
Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1-4, u o one w
komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
ró nych u ytkowników

wymaga
z poz. 1-4

7 Przewody wg. lp. 6 u o one w pod odze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (u o one w cz ci ogrzewanej
budynku) 40mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (u o one w cz ci nieogrzewanej
budynku) 80mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyku 50% wymaga z lp.
1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewn trz budyku 100% wymaga z lp.
1-4

3.WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca przyst puj cy do prac monta owych wymienionych w p.1.3 zobowi zany jest do u ywania jedynie
z takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i
wy adunku materia ów. Ponadto sprz t jest pe nosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowi zuj cym
zarówno przy wykonywaniu robót monta owych jak i przy transporcie materia ów z magazynu przyobiektowego
do strefy monta owej.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym z
technologii prowadzenia robót.
Do wykonania prac izolacyjnych u ywa si narz dzi:

• umo liwiaj cych obci cie otulin (no e, no yce itp.)
• pomiarowych (linie, k tomierze itp.)
• do wyznaczania i trasowania linii ci cia na otulinach oraz na arkuszach blachy (o ówki techniczne,

punktaki itp.)
• umo liwiaj cych obci cie blach i drutu (no yce do ci cia blachy, gilotyny itp.)
• umo liwiaj cych wyprofilowanie p aszcza i konstrukcji no nych (m otki gumowe, m otki zwyk e,

obc gi itp.)

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie
na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.
Elementy izolacji nale y zabezpieczy przed przemieszczaniem si za pomoc pasów lub linek. Inne materia y
czy przedmioty, mog ce w trakcie transportu przemie ci si i uszkodzi izolacje, nale y przymocowa .
Izolacj zabezpieczy przed zawilgoceniem.
Wszelkie rodki transportu stosowane przez Wykonawc musz by sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osób trzecich.
Wykonawca musi posiada wa ne uprawnienia dla obs ugi i eksploatacji rodków transportu (je eli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego rodka transportu).
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielaj cej pozwolenia na
budow , przepisów bezpiecze stwa oraz postanowieniami kontraktu.
Prace izolacyjne powinny by prowadzone w temperaturze otoczenia, powy ej 10 C.
Powierzchnia izolowana przed zakryciem powinna by oczyszczona z kurzu, brudu, t uszczu i wody.
Je eli stosowane s okr ne mocowania rur i ich zawiesze , pomi dzy obejm a izolacj nale y umie ci
podk adk zmniejszaj c jednostkowy nacisk powierzchniowy.
Nigdy nie nale y izolowa instalacji podczas jej dzia ania. Po za o eniu izolacji nale y odczeka z ponownym
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny.
Je eli pracujemy z materia em izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, nale y upewni si , e
pomi dzy dwoma rz dami z bków nie ma piasku lub brudu, który mo e uniemo liwi zamkni cie zamka.
Przy zak adaniu otulin izolacyjnych nale y zawsze stosowa pewien nacisk w kierunku materia u izolacyjnego
ju zamontowanego. Pozwoli to unikn  rozwarcia si spojonych ko cówek w czasie rozruchu instalacji.
W przypadku izolowania we n mineraln nie mo na dopu ci do jej zawilgocenia.

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE KONTROLI JAKO CI ROBÓT

6.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.

6.2. Odbiór materia ów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji cieplnej

Zastosowane materia y lub wyroby izolacyjne powinny by identyfikowane na podstawie etykiety na
opakowaniu lub innego dokumentu bezpo rednio zwi zanego z dostaw . Etykieta lub dokument zwi zany z
dostaw powinny zawiera co najmniej:

• nazw i znak producenta
• nazw i typ wyrobu – materia u izolacyjnego
• numer partii i dat produkcji
• znak kontroli jako ci producenta

Do ka dej dostawy materia ów lub wyrobów izolacyjnych powinien by do czony certyfikat lub deklaracja
zgodno ci dostarczanych materia ów z Polsk Norm lub aprobat techniczn .

6.3. Ogólne cechy zewn trzne materia ów lub wyrobów izolacyjnych

Wygl d i wykonanie materia ów lub wyrobów izolacyjny by zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich
Norm lub aprobat technicznych.
Materia y lub wyroby izolacyjne powinny by dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz
kraw dzie wyrobów powinny by  g adkie, równe i bez uszkodze .
Wymiary wyrobów izolacyjnych powinny by zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchy ki
wymiarów powinny zawiera si w zakresie –5% do +10%.
Materia y lub wyroby izolacyjne powinny by odpowiednio opakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

6.4. Odbiór mi dzyoperacyjny izolacji w a ciwej

W przypadkach stosowania p aszczy ochronnych, po zamontowaniu których niemo liwa b dzie ocena jako ci
izolacji w a ciwej, nale y przeprowadzi odbiór mi dzyoperacyjny, którego zakres obejmuje badania na
zgodno :

• wykonania izolacji w a ciwej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 oraz z dokumentacj
techniczn

• typu, rodzaju, odmiany i gatunku zastosowanych materia ów lub wyrobów izolacyjnych
• ich grubo ci handlowej (produkcyjnej)
• liczby warstw izolacji
• sposobu wykonania zamocowania izolacji (rodzaju elementów mocuj cych, ich liczby oraz

odst pów pomi dzy nimi)
• sposobu wykonania oraz rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (je li s one wymagane)
• jako ci wykonania doszczelnienia styków wzd u nych i poprzecznych elementów izolacji (g ównie

w odniesieniu do otulin izolacyjnych ze sztywnych tworzyw porowatych)
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W przypadku gdy nie przewiduje si stosowania p aszcza ochronnego izolacji w a ciwej (np. dla otulin z
w asnym p aszczem ochronnym) odbiór mi dzyoperacyjny, uzupe niony o odbiór izolacji w zakresie jej grubo ci
wg. 6.4., staje si odbiorem ko cowym.

6.4. Odbiór ko cowy izolacji

Minimalna grubo izolacji powinna by zgodna z:

• dokumentacj techniczn
• Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada budynki ich usytuowanie, z pó niejszymi zmianami,
(minimalna grubo warstwy izolacji w a ciwej z materia u charakteryzuj cego si
wspó czynnikiem przewodzenia ciep a w temp. 40°C równym lub ni szym od 0,035 W/mK).

Minimalna grubo izolacji zale y równie od rodzaju i lokalizacji izolowanej instalacji oraz maksymalnej
temperatury przesy anego czynnika. Dopuszcza si odchy ki grubo ci w zakresie –5% do +10%.
Izolacja powinna by  u o ona równomiernie na obwodzie ruroci gu, kana u lub urz dzenia. Niedopuszczalne
jest wyst powanie zwisów, zapadni itp. nierównomierno ci.
W ramach odbioru p aszcza ochronnego nale y go zbada na zgodno :

• typu, rodzaju, odmiany, gatunku zastosowanych materia ów
• poprawno ci wykonania zamocowania p aszcza (rodzaju elementów mocuj cych, ich liczby i

odst pów mi dzy nimi)
• poprawno ci wykonania zak adów wzd u nych i poprzecznych elementów p aszcza
• technologii wykonania p aszcza i w konsekwencji jego szczelno ci (dotyczy to g ównie p aszczy

ochronnych izolacji przewodów, kana ów i urz dze napowietrznych)

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.
Dla izolacji ruroci gów:

• przedmiar robót izolacyjnych na ruroci gach nale y sporz dza w metrach bie cych otulin
oraz w metrach kwadratowych dla mat (p yt) wg zewn trznych powierzchni izolacji.
Powierzchnie izolacji ruroci gu nale y oblicza jako iloczyn zewn trznego obwodu
poprzecznego przekroju zaizolowanego ruroci gu i jego d ugo ci mierzonej na odcinkach
prostych po osi a na kolanach ( ukach) po ich zewn trznej stronie,

• z ogólnej powierzchni izolacji nie odlicza si przerw na po czeniach ko nierzowych
ruroci gów,

• armatury ko nierzowej i urz dze zamontowanych na ruroci gach nie zalicza si do
powierzchni izolacji, a d ugo ci ruroci gów do obliczania powierzchni izolacji nale y mierzy
do ko nierza.

Dla izolacji kana ów wentylacyjnych i urz dze :
• przedmiar robót izolacyjny nale y sporz dzi w metrach kwadratowych wed ug zewn trznych

powierzchni izolacji lub p aszczy ochronnych albo kapturów. Powierzchni izolacji ruroci gów
nale y oblicza jako iloczyn zewn trznego obwodu przekroju poprzecznego zaizolowanego
ruroci gu i jego d ugo ci mierzonej na odcinkach prostych po osi, a na ukach po zewn trznej
ich stronie,

• z ogólnej powierzchni izolacji lub p aszczy nie odlicza si przerw na po czeniach
ko nierzowych ruroci gów, je eli ko cówki izolacji s zabezpieczone ko nierzami ochronnymi
lub opaskami,

• armatury ko nierzowej i urz dze zmontowanych na ruroci gach nie zalicza si do
powierzchni izolacji, a d ugo  ruroci gów do obliczania powierzchni izolacji nale y mierzy
od ko nierza do ko nierza.

7.2. Jednostki obmiaru

Dla izolacji zak adanej na ruroci gi jednostk obmiarow jest mb.
Dla izolacji z we ny mineralnej (luzem lub w matach) uk adanej na kana ach wentylacyjnych jednostk
obmiarow jest m2.
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Prace obj te niniejsz specyfikacj  b d w oparciu o umown cen rycza tow . Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty obj te niniejsz specyfikacj  (niezale nie od jednostki) mog one by wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KO COWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.

Lp. Rodzaj badania

Termin badania Wykonawca badania
przed
wykonaniem
izolacji

w czasie
wykonywania
izolacji

w czasie
odbioru
izolacji

producent
izolacji

wykonawca
izolacji

odbiorca
izolacji

1

Sprawdzenie
wymaga ogólnych
dotycz cych
materia ów (pkt.6.1.)

+ - - - + +

2

Sprawdzenie
w asno ci fizyko-
chemicznych
materia ów (pkt. 6.1.)

+ - - + - -

3

Sprawdzenie
ogólnych cech
zewn trznych (pkt.
6.2.)

+ - - + + +

4
Sprawdzenie
wykonania izolacji
w a ciwej (pkt. 6.3.)

- + + - + +

5

Sprawdzenie
wykonania p aszcza
os onowego (pkt.
6.4.)

- - + - + +

6

Sprawdzenie
grubo ci i jako ci
wykonania izolacji
(pkt. 6.4.)

- - + - + +

7

Sprawdzenie
zaci ni cia
monta owego
izolacji (pkt. 6.4.)

- - + - + +

8.2. Sprawdzenie wymaga ogólnych dotycz cych materia ów

Polega na sprawdzeniu dokumentów potwierdzaj cych, e materia y lub wyroby izolacyjne s dopuszczone do
stosowania w budownictwie, dokumentów identyfikuj cych dostawc  ( wiadectw jako ciowych wyrobów-
materia ów i innych) oraz na ogólnym sprawdzeniu stanu dostawy. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci
materia y lub wyroby izolacyjne nie mog by dopuszczone do stosowania.

8.3. Sprawdzenie ogólnych cech zewn trznych

Polega na ogl dzinach zewn trznych i ocenie wygl du materia ów lub wyrobów izolacyjnych metod
organoleptyczn . Do oceny nale y pobra losowo wybrane wyroby – próbki z ka dej dostarczonej partii.
Pobieranie i liczebno próbek do bada powinno by zgodne z PN-83/N-03010.

8.4. Sprawdzenie wykonania izolacji w a ciwej

Polega na ocenie jej wygl du zewn trznego.

8.5. Sprawdzenie wykonania p aszcza os onowego

Polega na ocenie jej wygl du zewn trznego.

8.6. Sprawdzenie grubo ci wykonania izolacji

Polega na bezpo rednim jej pomiarze w losowo wybranych miejscach. W przypadku izolacji wykonanej z
mi kkich materia ów nale y wykona dwa pomiary w danym miejscu ruroci gu, tj. w pionie i w poziomie.
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Do pomiaru nale y zastosowa przyrz d, który nie b dzie powodowa trwa ych uszkodze izolacji np. cienki
pr t z ostrym ko cem i podzia k .
Dopuszcza si po rednie mierzenie grubo ci izolacji, mierz c obwód, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia
wspó osiowo ci ruroci gu i p aszcza os onowego izolacji oraz przylegania p aszcza os onowego do izolacji
w a ciwej na ca ym obwodzie.
Grubo izolacji w przypadku ci kiego p aszcza ochronnego z blachy nale y mierzy w sposób po redni,
podany wy ej.
Grubo izolacji odcinka ruroci gu nale y mierzy w co najmniej trzech miejscach, tj. na pocz tku w rodku i na
ko cu oraz w miejscach budz cych w tpliwo ci. W przypadku izolacji innych urz dze miejsca pomiarów
nale y wybra losowo, a liczb pomiarów ustali indywidualnie w zale no ci od rodzaju izolowanego
urz dzenia.
Sprawdzenie równomierno ci grubo ci izolacji polega na ogl dzinach zewn trznych: cech  t ocenia si równie
na podstawie wyników pomiarów grubo ci izolacji.
Grubo izolacji nale y mierzy z dok adno ci do 1 mm.

8.7. Zaci ni cie monta owe izolacji

Sprawdza si podczas pomiaru grubo ci izolacji.

8.8. Ocena wyników bada

Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji nale y uzna za zgodne z wymaganiami niniejszej normy, je li
we wszystkich badaniach uzyska si wyniki pozytywne.

8.9. Protokó bada

Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by zapisane z protokole.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9. P atno za jednostk obmiarow roboty nale y przyjmowa zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.
Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa lub w innej jednostce podana przez Wykonawc w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wype nionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Ró nice w ilo ci robót zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilo ciach robót pomiarowych nie s podstaw zmiany ceny rycza towej i stanowi ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

• Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze PN-B-02421:2000
• Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po

instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych PN-B-02873:1996
• Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania stopnia palno ci materia ów budowlanych

(wraz ze zmian PN-B-0,2874/Az1:1999) PN-B-0,2874
• Blacha stalowa ocynkowana PN-71/H-92125
• Blachy walcowane na zimno. Aluminium i stopy aluminium PN-75/H-92741
• Druty okr g e ze stali niskow glowej ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026
• Drut okr g y ci gniony na zimno o rednicy 0,01-16,0mm. Wymiary PN-72/M-80005
• Ttrójchloroetylen techniczny PN-75/C-88025
• Wkr ty samogwintuj ce do blach z bem kulistym PN-61/M-83108
• ruby, wkr ty i nakr tki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania PN-70/M-

82054
• We na mineralna PN-75/B-23100
• Materia y do izolacji cieplnej z w ókien nieorganicznych. Metody bada PN-74/B-04631
• Sita i siatki tkane Rabitza BN-66/5032-01
• Siatki ogrodzeniowe limakowe BN-73/5032-02
• Szk o wodne sodowe BN-74/6016-41
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10.2. Inne dokumenty

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada budynki ich usytuowanie, z pó niejszymi zmianami (z
pu niejszymi zmianami).

• Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).
• Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z pó niejszymi zmianami.
• Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.12 – INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH (24111140-8)

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
dotycz cych wykonania instalacji gazów medycznych w zwi zku z przebudow drugiego pi tra bloku
ó kowego na oddzia internistyczny z dwoma odcinkami piel gnacyjnymi po 30 ó ek ka dy – etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nowej instalacji gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia cian i
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów

• wykonania instalacji tlenu medycznego
• wykonania instalacji spr onego powietrza
• wykonania instalacji pró ni
• monta u szafki kontrolnej
• monta u paneli elektryczno-gazowych
• pod czeniu przyborów gazowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

Instalacja gazowa: uk ad po czonych przewodów z uzbrojeniem s u cych do doprowadzenia gazu z sieci
zewn trznej do odbiorników gazowych.

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ST00 punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instalacja powininna spe nia wymagania podstawowe dotycz ce w szczególno ci:

• bezpiecze stwa konstrukcji
• bezpiecze stwa po arowego
• bezpiecze stwa u ytkowania
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska
• ochrony przed ha asem i drganiami

Instalacja powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie wymaga
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia, z uwzgl dnieniem ewentualnych
odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto Instalacja powinna by wykonana, przy wzi ciu pod uwag przewidywanego okresu u ytkowania, w
sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie mog by zast pione innymi równorz dnymi o parametrach zgodnych z
przyj tymi w projekcie. Na zamian nale y uzyskac akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje musz by
poddane próbie ci nienia. Instalacje wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Monta urz dze
prowadzi wg wytycznych dostawców.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 2.
Mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj In yniera.

2.l. Przewody

Materia em zalecanym do budowy centralnych instalacji gazów medycznych s rury i czniki miedziane.
Wymagania, jakie powinny spe nia rury miedziane okre la Polska Norma PN-EN 13348:2001/A1:2005
(zmiana A1) "Mied i stopy miedzi - Rury miedziane okr g e bez szwu do gazów medycznych lub pró ni”. W
normie tej stawiane s szczególne wymagania odno nie jako ci wewn trznych powierzchni rur. W przypadku
instalacji gazów medycznych (tlenowych) bardzo istotn spraw jest zachowanie odpowiedniej czysto ci
powierzchni wewn trznych przewodów i urz dze . Jest to spowodowane faktem, i tlen pod ci nieniem mo e
powodowa samoistne spalanie si substancji oleistych.
Instalacj wykona z rur miedzianych typu SF-Cu-99,9 % z miedzi odtlenionej fosforem.- wg PN EN 13348 -

czonych przez lutowanie twarde, przy u yciu spoiwa LS 45. L czniki i kszta tki miedziane.
Przewody instalacji powinny by oznakowane wg PN-EN-980/2008 paskami barwnymi koloru bia ego oraz
opisem i zaznaczeniem kierunku przep ywu.
Rury miedziane okr g e bez szwu do gazu stosowane w instalacjach sanitarnych spe niaj kryterium czysto ci:

• zakupione rury powinny posiada za lepki na ko cach, które usuwane s dopiero przed monta em,
• rury czone s za pomoc lutu srebrnego LS45, za wyj tkiem lutowania elementów miedzianych z

mosi nymi, gdzie dopuszcza si  u ycie topnika,
• w przypadku u ycia topnika, nale y uwa a , aby jego nadmiar nie dosta si na wewn trzn

powierzchni rury,
• w czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w os onie gazów oboj tnych (np. argonu),

przepuszczanych przez czone rury, do chwili kiedy po czenie b dzie zimne w dotyku,

2.2. Armatura
Kurki odcinaj ce – stosuje si , aby umo liwi zamkni cie dop ywu gazu do budynku czy urz dzenia gazowego.
Na ruroci gach stosowa zawory odcinaj ce kulowe do gazu o po czeniach gwintowanych. Armatura
odcinaj ca musi mie znak bezpiecze stwa B, a tak e na korpusie zaworu podane: nazw producenta, rednic
nominaln , ci nienie nominalne

• ruroci gi z rur miedzianych wg BN-72/8868-02
• zawory odcinaj ce zastosowano zawory kulowe na ci nienie 1,0 MPa, czone z instalacj poprzez

rubunki lutowane lutem twardym LS-45 w otulinie
• czujniki ci nienia manometryczne z sygnalizacj dolnego i górnego zakresu ±20%
• czujniki pró ni manometryczne
• Punkty poboru gazów medycznych typ AGA lub zgodne z DIN. Zawory wyposa one s w mechanizm

zatrzeskowy zapewniaj cy pozycj pracy i pozycj spoczynku wetkni tego wtyku. Posiadaja kod
zabezpieczaj cy przed omy kowym w czeniem wtyku do gniazda przeznaczonego dla innego rodzaju
gazu medycznego, zabezpieczone przed obrotem w czonego wtyku, oraz zawór konserwuj cy
umo liwiaj cy konserwacj , wymian i napraw uszkodzonego uszczelnienia (O-ringu) przy czynnej
instalacji gazowej. Ci nienie robocze 0-1,0 MPa, wydatek przy ci nieniu 0,4 MPa – 300 litrów/minut .

2.3. Panele elektryczno gazowe

Wyposa enie panlie zgodne z dokumentacj projektow .
Wszystkie elementy panelu, które wymagaj dotyku przez personel w trakcie pracy musz by wykonane z
miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

2.4. Sygnalizacja awarii instalacji gazów medycznych

Dla zapewnienia sygnalizacji spadku i wzrostu ci nienia ±20% ci nienia roboczego dla tlenu i spr onego
powietrza oraz spadku prózni +20% zastosowano sygnalizator optyczno-d wi kowy zabudowany w
oddzia owych szafkach zaworowych. Próg sygnalizacji ustawi na czujnikach ci nieniowych
(manometrycznych) i pró niowych na warto :

• instalacj tlenu medycznego p = 0,45 MPa ±20%
• instalacj spr onego powietrza p = 0,45 MPa ±20%
• instalacj pró ni p = 0,06 MPa abs (-0,04 MPa) + 20%

2.5. Dokumentacja

Rury i inne materia y winny by zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada
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aktualn aprobat techniczn do stosowania w budownictwie.

2.5. Sk adowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b d one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w a ciwo ci do robót i by y dost pne do
kontroli przez in yniera. Miejsca czasowego sk adowania b d zlokalizowane w obr bie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawc .

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca przyst puj cy do prac monta owych wymienionych w p.1.3 zobowi zany jest do u ywania jedynie
z takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i
wy adunku materia ów. Ponadto sprz t jest pe nosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowi zuj cym
zarówno przy wykonywaniu robót monta owych jak i przy transporcie materia ów z magazynu przyobiektowego
do strefy monta owej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie
na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materia ów.

4.2.1. Rury
Rury w wi zkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki nale y
przewozi w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek
nale y unika ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura
Dostarczon na budow armatur nale y uprzednio sprawdzi na szczelno . Armatur nale y sk adowa w
magazynach zamkni tych. Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielaj cej pozwolenia na
budow , przepisów bezpiecze stwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi tras oraz usun mo liwe do wyeliminowania przeszkody,
mog ce powodowa uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj uszkodze
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury,
przyborów i innego wyposa enia p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .

5.3. Roboty monta owe instalacji gazowej

5.3.1. Monta ruroci gów
Kolejno wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca u o enia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
• przecinanie rur,
• za o enie tulei ochronnych,
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• u o enie rur z zamocowaniem wst pnym,
• wykonanie po cze .
• Ruroci gi powinny by zamocowane do przegród budynków w odleg o ci umo liwiaj cej szczelne

wykonanie po cze poprzecznych.
• Ruroci gi miedziane wykona jako czone przez lutowanie twarde w os onie azotu technicznego.

Nie dopuszcza do zanieczyszczenia przewodów.
• Po zako czonym monta u przewody za lepia .
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obci enia wynikaj ce z

ci arów:
a) przewodów;
b) materia u izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezamocowanych niezaleni zamontowanych w sieci
przewodów,
d) elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;
e) osoby lub osób, które b d stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie

• Izolowa po pomy lnym przebiegu prób ci nieniowych

5.3.2. Monta   armatury i odbiorników gazu
Monta armatury i odbiorników gazu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3.3. Zabezpieczenia przeciwpo arowe

Przej cia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpo arowego wykona nale y w formie przepustów o
klasie odporno ci ogniowej EI wymagan dla tych elementów.
W przypadku cian i stropów nie b d cych elementami oddziele przeciwpo arowych, lecz dla których
wymagana jest klasa odporno ci ogniowej co najmniej EI 60, wszystkie przepusty winny mie klas odporno ci
ogniowej przenikanego elementu.

5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.

Po sprawdzeniu szczelno ci instalacji przez wykonawc , winien nast pi ostateczny komisyjny odbiór
szczelno ci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacj nale y uzna za szczeln je li
wytworzone ci nienie 1,0 MPa pozostanie w ci gu 30 minut niezmienione.

6. WYMAGANIA DOTYCZ CE KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania kontroli jako ci podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Ka da dostarczona partia materia ów powinna
by zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan faz robót uzna za
niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi badania ponownie.

6.1. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Warunki przyst pienia do bada
Badania nale y przeprowadzi w nast puj cych fazach:
a) przed zamurowaniem przej przewodów przez przegrody budowlane
b) po uko czeniu monta u i po dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym

6.1.2. Badanie przewodów
Nale y sprawdzi prawid owo prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i porówna
wyniki z dokumentacj ; po czenia gwintowane i ko nierzowe nale y wykona przez wyrywkowe ogl dziny
zewn trzne, sprawdzenie odleg o ci po cze wzgl dem podpór, ogl dziny zewn trzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich po o enia wzgl dem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór sta ych i ruchomych;
sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przej przewodów przez ciany i stropy, po o enia po cze
ko nierzowych, sprawdzenie odleg o ci przewodów wzgl dem przegród budowlanych oraz wzgl dem siebie,
sprawdzenie prawid owo ci czenia pionów z przewodami poziomymi.

6.1.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawid owo ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawid owo ci dzia ania
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poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.

6.1.4. Badanie szczelno ci
Badanie szczelno ci, zwanej prób odbiorow podlegaj wszystkie odcinki instalacji od kurka g ównego do
urz dze gazowych. W zale no ci od przyj tych rozwi za technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe
mog by wykonane cz ciami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przy czy zako czonych kurkami
g ównymi.
Badanie szczelno ci instalacji nale y wykona za pomoc spr onego powietrza lub gazu oboj tnego pod
ci nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelno ci
niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych
przez pomieszczenia, dla których nale y stosowa ostrzejsze wymagania odbiorowe, prób nale y wykona pod
ci nieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). Do próby szczelno ci instalacji nie nale y przyst powa bezpo rednio po
nape nieniu instalacji powietrzem lub gazem oboj tnym, poniewa temperatura spr onego powietrza jest
wy sza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nast puje po pewnym okresie czasu, zale nym od
obj to ci przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgl du na mo liwo wyst pienia
waha temperatury powietrza wewn trz przewodów i tym samym zmian ci nienia, prób szczelno ci nie mo na
te wykonywa w warunkach, gdy cz instalacji podlega wp ywom promieniowania s onecznego.
Przeprowadzenie próby odbiorowej jest mo liwe wówczas, gdy urz dzenie do pomiaru ci nienia b dzie
wykazywa o jego stabilno . Pomiar ci nienia podczas próby nale y wykona z zastosowaniem manometru, tak
zwanej „U-rurki” manometru jednos upowego, nape nionego rt ci . Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urz dzenia pod warunkiem, e posiada ono aktualne wiadectwo legalizacji i gwarantuje dok adno pomiaru
wymagan dla tego typu badania. Instalacje gazow uznaje si za szczeln i nadaj c si do uruchomienia, je eli
podczas próby szczelno ci nie zostanie stwierdzony spadek ci nienia przez urz dzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas próby instalacja gazowa nie b dzie szczelna, nale y usun przyczyny i prób wykona powtórnie

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostk obmiarow  robót jest :

• kpl, szt – monta kszta ek, przyborów gazowych, armatury
• m - monta  rur;
• z cze - monta kszta tek
• próba – próba szczelno ci

Prace obj te niniejsz specyfikacj  b d w oparciu o umown cen rycza tow . Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty obj te niniejsz specyfikacj (niezale nie od jednostki) mog one by wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KO COWE

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Odbiór cz ciowy

W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi odbiory cz ciowe:
• przej cia dla przewodów przez ciany  (umiejscowienie i wymiary otworów).
• z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa protokó stwierdzaj cy jako wykonania oraz

przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u.
Przy odbiorze cz ciowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonania
robót

• dziennik budowy
• dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów

8.3. Odbiór techniczny ko cowy

Odbiór techniczny ko cowy nale y przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru
technicznego instalacji gazowej w budynku.
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Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania

robót,
• dziennik budowy,
• dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez

dostawców materia ów),
• protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
• protokó przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
• protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie dotycz cych usuni cia usterek.
• aktualno Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia).
• protoko y stwierdzaj ce dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania
ogólne” (45000000-7) pkt 9. P atno za jednostk obmiarow roboty nale y przyjmowa zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
• opracowanie niezb dnych opracowa dokumentacyjnych
• wykonanie prac obj tych specyfikacj ,
• koszty bada i pomiarów,
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
• uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa lub w innej jednostce podana przez Wykonawc w odpowiedniej
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wype nionego Przedmiaru Robót] – oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Ró nice w ilo ci robót zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilo ciach robót pomiarowych nie s podstaw zmiany ceny rycza towej i stanowi ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

• PN-89/M-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury (klasyfikacja ci nienia i temperatur
dla armatury przemys owej i ruroci gów

• PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania
• PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
• PN-86/M-75198 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Wymagania i badania
• BN-82/8976-50 Przej cia gazoci gów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania
• BN-72/8976-52 Przej cia gazoci gów przez przegrody budowlane. Rury ochronne
• PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe po cze ze szczelno ci uzyskiwan na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia
• PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania
• PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych
• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla

przesy anych czynników
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania

10.2. Inne dokumenty

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych tom. I Budownictwo
Ogólne.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych, tom II –
Instalacje sanitarne i przemys owe.

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych – zeszyt 3 wymaga
technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowi zany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze pa stwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób zwi zane z prowadzonymi
robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .
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