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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45000000-7 Roboty budowlane wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg budynku
gospodarczego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikaciji technicznymi SST.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é¢ z projektem budowlanym (PB) ze
specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$é robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie,

przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos$c¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy os$wiadczenia os6b
funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym umowa. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposo6b ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty powinien informowa¢ inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaciji
robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg
mie¢ $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych bhp w szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie prowadzenia robo6t. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na
ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialtu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw
bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéow i elementow

Wytwérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji

materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowag oraz za jako$é stosowanych wykonywanych robét, za
ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robodt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnos$ci w prowadzeniu
badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania.
Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych elementéw potwierdzony
przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robo6t. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach
przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich
zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robé6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar robét z
podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokosé x gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbioréw

- odbidr robét zanikajacych,

- odbidr czesciowy, elementéw robot,

- odbior koncowy, ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastagpi
nie pdézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$é wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Dziennik Budowy,

- obmiar robét (jesli wymagany),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

- protokoty préb i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem),

- montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploataciji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji
robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego
wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét dla poszczegdlinych elementéw robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
45100000-8

1. WSTEP

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania odbioru robét w niniejszym
zadaniu inwestycyjnym.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

- ogrodzenie terenu budowy

- zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejsc

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

- zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢),

- zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- zapewnienie $rodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

-zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

- montaz rusztowan lub podestéw — ramowych zabezpieczajgcych, zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci,
1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja ST-PRS-00. Wymagania ogdéine
Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robo6t budowlanych.
(DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm: PN-z-47900-1:19996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-
47900-3:1 996 | .

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgtoszeniowej) i komplet
Specyfikacji Technicznych.

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ roboét z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w Specyfikaciji ST-PRS-00.Wymagania ogdine”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét, a w szczegdlnosci: Zabezpieczy i utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Fakt przystgpienia do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa, W Cene Kontraktowa wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych
na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wtgczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ ptac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu roboét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.MATERIALY

Zgodnie z ST-PRS-00 Wymagania ogodlne. Materiatami sa:

- rusztowania ramowe wraz za calym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na
wysokosciach, - ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajgce teren
budowy.

Materiaty powinny posiada¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom: PN-z47900- Rusztowania stojgce metalowe
robocze. Rusztowania ramowe.

3.SPRZET



Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

- weiggarki

- elektronarzedzia rzeczne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy,, PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywac sie dowolnym
srodkiem transportu. Pomosty. podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport
powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-PRS-00. Wymagania ogélne. Wykonanie rob6t powinno by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wymagania dotyczgce obliczen
konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu Ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2: 1996

5.2.0chrona i utrzymanie Robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia Uzywane do Robét od daty
przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-z-47900-3 Badania obejmuja:

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w Specyfikacji ST-PRS-00 Wymagania ogdlne.” Jednostka obmiaru jest: m2 — metr
kwadratowy rusztowan, siatek, folii

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-PRS-00 ,Wymagania ogéine”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z obmiarem i cena jednostkowa robét okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robét:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas wykonywania robdét budowlanych.
(DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajéw UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1 Normy

PN-z-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gitéwne parametry

PN-z-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 - ROBOTY ZIEMNE
45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robét:

— wykopy

— podktady podposadzkowe z piasku zwyktego

— zasypki

2. MATERIALY

Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podktadu i zasypki nalezy stosowaé piasek zwykly lub zwir umozliwiajacy wiasciwe zageszczenie. Zrddta
uzyskania materiatéw — piasku Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogg byé wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.1. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

—zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija,

— prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopoéw,

— zabezpieczenie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podkifad,

— grubosé i ro(wnomierno$¢ warstw podktadu,

— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materiaty do zasypki,

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,

— sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

Wykopy — [m3]
Podktady — [m3]
Zasypki — [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego — ptaci sie
za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03 - ZBROJENIE
45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robét:

— przygotowanie zbrojenia,

— montaz zbrojenia,

— kontrola jako$ci robét i materiatéw.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, ptyt, belek, podciagdw, rdzeni.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali i A-0 lub o klasie wyzszej.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1I.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposoéb czynny.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Alll (prety gtéwne), oraz stal klasy AO (strzemiona)
gatunku St0S (lub stali o wyzszej klasie).

2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé podane:

— nazwa wytwaércy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujgce informacje:

—znak wytwaércy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg .Stal pokryta tuszczaca sie
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rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie perty zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d. Wewnetrzna
$rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé
pretéw nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas
wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
€O najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociaggéw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tagczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakosé
pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje
wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,

— dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja na stepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,

—réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

—réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczna diugosé pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentac;ji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru. Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

8.1.2. Zakres roboét

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.2.0dbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

—zgodnos$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

—zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakoéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Cena jednostkowa 1t obejmuije :

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéow stalowych,

—tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakiad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. IDT-ISO 6935-1:1991

. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki

1. /AK:1998/Ap1:1999

2. PN 82/H-93215 Walcéwka i perty stalowe do zbrojenia betonu

3. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1

1. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
1. PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

2. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

[o20N¢, I @V ]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz podtozy betonowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

W. w. zakres dotyczy wszystkich elementéw wykonywanych z zelbetu — fundamentéw, rdzeni, belek, podciggéw, ptyt, schodow.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatosé (zapewniona z 95% prawdopodobienstwem) uzyskania
w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania
cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej
samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetnia¢ nastepujgce
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpézniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wiecej ni= 8 mm,

— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru
cementu ilosci grudek niedajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$é¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

15



Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposoéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposoéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac
wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostatly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton C8/10, C16/20 (B-10, B-20)

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢ na stepujace wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
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PN-B-06250,

— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru. Stosunek
poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna zawartos¢ piasku w
mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwieksza masg objetosciowa. Wartosé parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okres lic doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od
klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna
1,3RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-
3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg
przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek”
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentac;ji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybér sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow,
saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujagce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsoéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢é butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byé prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczyé miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnos$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
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— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé
oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgeiji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpodr) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na
prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Proébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na
prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢é dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami

podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw

konstrukcji.

— Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podp¢r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku

do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stup6w i $cian w planie w stosunku do punktu

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupéw i $cian
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugoscig w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wieksze niz:

+20mmprzyL<30m,

+0,25 (L+50) przy 30 m< L <250 m,

+0,10 (L+500) przy L = 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny
byé wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Zhi w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

>hi /300 n1/2 _ przy klasie tolerancji N1,

>hi/ 400 n1/2 _ przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi < 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byé wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$é (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byé wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno byé wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szesScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6
cm2.

1 m3 wykonanej konstrukgc;ji.

1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla:

Beton:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkg;ji,

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacja betonu,

— rozbidrka deskowania i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton:

— wyréwnanie podtoza,

— przygotowanie, utozenie,

— zageszczenie i wyréwnanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

2. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
N-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

3.P
4. P
5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

N-
N-
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EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$¢ dla cementu powszechnego uzytku.

EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

N-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

9. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

10. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

11. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

13. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

14. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

15. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

16. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

17. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

18. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substanc;ji.

19. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych
w wodzie.

20. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.
21. PN-B-06250 Beton zwykly.

22. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

24. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

25. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

26. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

27. PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

28. PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

29. PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

30. PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

31. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

33. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

34. PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

35. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

36. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

— Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych..

6. PN-
7. PN-
8.P
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 07 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
CPV - 45223210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce dostawy i montazu konstrukcji z wykorzystaniem stali.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac:
- wykonanie i montaz konstrukgji stalowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2. Wszystkie
materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg ST muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub
CE).

2.2. Sruby i nakretki
Sruby i nakretki - nalezy stosowa¢ wg PN-EN ISO 4014:2011.Sruby, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3. Spawanie

Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowacd elektrody ER-146. Elektrody EA146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukgji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
Spawanie wg dokumentacji projektowej

2.4 Transport materiatéw

- Transport elementéw stalowych z warsztatu na budowe powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanymi do
rozmiaréw wyrobdéw , w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Elementy stalowe nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka transportu. Zaleca sie aby transport odbywat
sie krytymi srodkami transportu.

- Czesci konstrukeji dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami samochodowymi lub dZzwigami.

- Mniejsze elementy mozna wytadowywac recznie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

- Elementy ukfada¢ nalezy w sposdéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

- Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym
miejscu, oczyszczac i naprawia powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

- Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.2. Sprzet potrzebny do wykonywania robét

- Narzedzia reczne do montazu konstrukgcji/elektronarzedzia;

- Rusztowanie stalowe lub aluminiowe;

- Dzwig drogowy , podnosnik koszowy;

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zigczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacja
konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji technicznej. Montaz
wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

5.2. Przygotowanie materiatow

Przed scalaniem i montazem elementéw nalezy:

- usungc usterki ujawnione przy sortowaniu konstrukgji,

- usung¢ ewentualny brud,

- sprawdzi¢ prostoliniowo$¢ montowanych elementéw;

- oczyscic¢ otwory na $ruby z ewentualnych naciekéw farby,

- oczysci¢ powierzchnie stykowe kotnierzy;

- uszkodzone powtoki malarskie podczas zatadunku, transportu oraz wytadunku nalezy doktadnie oczysci¢ i uzupetnié.

5.3. Prace montazowe elementéw stalowych

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1090-2

- W czasie montazu nie wolno mocowac do elementéw nosnych, poprzez spawanie, czesci pomocniczych do montazu.

- Pojedyncze elementy nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ im stateczno$¢ do uzyskania statecznosci czesci konstrukgji;

- Przerwy w pracy przy montazu sa dopuszczone po zwolnieniu haka dzwigu i zapewnieniu statecznosci ustawianemu
elementowi przez powigzanie go ze statecznymi elementami zamontowanej konstrukgji.

- Scalanie mniejszych elementéw nalezy wykonywaé na rozstawionych rusztowaniach.

- Montaz wiekszych elementéw prefabrykowanych na warsztacie nalezy wykonywac za pomoca dzwigéw;

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:

. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm

. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

. strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

. wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Podczas montazu nalezy:

* utrzymywac projektowane wymiary rozpietosci;

+ State potaczenie elementéw konstrukgji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.

v~ WN =

5.4. Potaczenia na Sruby

- Dhugosé Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku,
Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

- Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do fgczonych powierzchni.

- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wieksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza o 5% —
dla spoin czotowych i o 10% — dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
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mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania
dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze zaleci¢ Inzynier wpisem do
dziennika budowy. Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Zabezpieczenie przed korozja

Elementy stalowe konstrukcji zewnetrzne, w tym okucia, taczniki, sruby, gwozdzie zabezpieczy¢ przed korozjag w nastepujgcy
sposdb:

- ocynkowaé ogniowo - grubos$¢ warstwy ocynku 80-150 *m.

Elementy stalowe konstrukgcji wewnetrzne, zabezpieczy¢ przed korozja w nastepujacy sposéb:

- stopien czystosci powierzchni - 2,

- malowanie 1 x farba epoksydowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%

- malowanie 2 x farba poliuretanowa nawierzchniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdinych” specyfikagji technicznej.

6.1. Kontrola dostarczonych elementéw stalowych
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- Prostoliniowosci dostarczonych elementéw;

- Powtok malarskich;

- llodci dostarczonych elementdw konstrukcji;

6.2. Kontrola montazu elementéw stalowych

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami technicznymi, z projektem oraz obowigzujgcymi normami.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- Wymiardéw konstrukgji,

- Prostoliniowosci i wypionowanie podpdr,

- Zamocowanie podp6r w podiozu,

- Jako$¢ potaczen skrecanych

- Stan powtoki antykorozyjnej/lakierniczej;

- jakosci i sposobu przygotowania montazu;

- jako$¢ materiatow uzytych do wykonania powierzchni wg norm lub aprobat technicznych;
- sposobu wykonania;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéline
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla:

- Montazu konstrukgji —[tona]
- Rusztowania [m2]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac
za niezgodna z wymaganiami normy, dokumentacja projektowg oraz SST. W takim wypadku nalezy dokonaé poprawek i
przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodno$¢ wykonania robo6t z Dokumentacja Projektows;
- zastosowany materiat;

- wykonanie montazu;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. 2004 r. poz. 156)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.),

10.2. Normy

PN-EN 10021:2009
PN-EN 1090-2:2018-09
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10079: 2009
PN-EN 10163-2: 2007
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005
PN-B-03207:2002

PN-EN ISO 16120-2:2017-04
PN-EN ISO 18275:2018-11

PN-EN ISO 4014:2011

10.3. Inne dokumenty

Ogdlne techniczne warunki dostaw wyrobéw stalowych

Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukgji stalowych

Systemy oznaczania stali — Cze$¢ 1: Znaki stali

Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: System cyfrowy

Terminologia wyrobow stalowych

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikédw walcowanych na goraco - Cze$¢ 2: Blachy grube i
blachy uniwersalne

Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej — Cze$¢ 1:
Wymiary

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego

Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

Walcoéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkgji drutu -- Czes¢ 2: Wymagania
dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci - Klasyfikacja

Sruby z tbem szeéciokatnym - Klasy doktadnoséci A i B

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cz. | ,Roboty ogdlnobudowlane” wydanie Instytutu

Techniki Budowlanej;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

45261210-9

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych w ramach zadania zwigzanego z Inwestycja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1., 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnos$ci majgcych na celu wykonanie pokry¢é dachowych z blachy trapezowej. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw, wymagan w zakresie przygotowania podktadow i
sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan
dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg koszy dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania
wod opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokryé dachowych — krycie dachu blachg, obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” , pkt. 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym dla poszczegdlnych typéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyroboéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogélne” pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

— dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.3. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachy trapezowej i gasioréw, Specyfikacja Techniczna - ST-09
2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, w szczegodlnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie
luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$é materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:
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4.2.1. Wyroby do pokryé moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robot pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak: Specyfikacja Techniczna - ST-09 Wykonywanie pokry¢

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

— deskowanie i pokrycie papg potaci dachowe;j,

— wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z blachy trapezowej

Podkiad pod pokrycie z blachy trapezowej stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z blachy
trapezowej sg nastepujace:

— faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byc¢ inny, jezeli wynikaé to
bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny byé grubsze 0 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga byé mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna byé przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

— wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byé¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po
obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowag wzdtuz osi
kosza; grubos$é deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne,

— podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmniej 3
krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych blachg trapezowa

Krycie blachg trapezowg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty
przy uktadaniu blachy trapezowej nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowych

a) Dachéwki powinny byé utozone na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien byé w
poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii
sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 10
mm. f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod
dachéwke.

h) Obraébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp. powinny
byé wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych  nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatébw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta,
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potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidtowosci facenia tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie
tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za pomoca préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta
ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng (szczegdlowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw
kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt.
5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia
pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i
5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegélnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy)

Nalezy przeprowadzié¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych. Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich
potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej
rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzystaé ze wspotczynnikdw przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie. Odbiér podktadéw i obrébek
blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamoéwienia oraz PN-61/B- 10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i
obrébki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
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rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkiadu badz obrébek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

* szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
« protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

« instrukcje producenta systemu pokrywczego,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci pokrycia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4
m, — odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej Elementéw systemowych
pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robé6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot pokrywczych wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu , opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegotowej).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Az1). PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 - Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, cze$¢ Il ) Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 .,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.
Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

» Obrdébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004
r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881), « Ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09 — ROBOTY | OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE
45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokryé
blacha, obrdébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych blachg, obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane do wykonywania robét blacharskich powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich.

2.2 Rodzaje materiatow

— Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

— Prefabrykowane elementy rynien i rur spustowych z blachy stalowej

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: Blachy do pokryé
dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadynku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Obroébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych - orynnowanie i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych. Wioty
wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu . Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
Niedopuszczalne jest mieszanie réoznych systeméw odwodnien ze wzgledu na brak jednakowych taczen a tym samym wystapi
nieszczelnosé catego uktadu. Rynny PCV stanowig uzupetnienie systemu odwodnienia niewielkich powierzchni sptywowych,
nalezy montowac¢ je jedynie w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. Montaz rynien PCV wg zalecen wybranego
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i kohAcowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PNEN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét — Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

—dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiodr podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia dachu blacha.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za
pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm,

w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep poézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korcowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowe;,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 502:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowe;j,
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —Warszawa 2004 r.

34



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-15 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla niniejszej Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej

- wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST 0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2
2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338, powinna posiadac
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa
powinna by¢ gatunku | i powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1)  ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
dlugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm, grubosé + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy ,507,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywa¢ peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci: 3,5 mm,
dla klasy ,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosié¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania gatunek 1
1 Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysyispekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na

pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
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- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkos¢é (dlugos¢ i glebokos¢) 20 mm x 6 mm

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgca
wymagania wg 2.3,

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia dolnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub
inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac
sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.5. Materiaty towarzyszace

- wycieraczka do obuwia - Ocynkowana kratownica ztozona z ptaskownikéw nosnych potaczonych ptaskownikami
poprzecznymi o wym. 45x75cm

Parametry:

- ocynkowana ogniowo

- odporna na korozje i warunki atmosferyczne,

- oczka ok. 33 x 11 mm,

- wysokos¢ ptaskownika nosnego 30x2 mm,

- brzegi zabezpieczone ptaskownikiem

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skornczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi
mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

5.2.1 Podioze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg
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Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nookrwd

Podstawowe czynnosci przy przelozeniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;j
i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

- zdjecie kostki brukowej betonowej istniejgcej na zjazdach i odktadanie na paletach;

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i Sciekow),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 — 10 cm,

- sprawdzenie spadkéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa .

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie
i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwérni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.).

5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Rozmieszczenie nawierzchni o
grubosciach 6 i 8 cm oraz konstrukcja podbudowy wg dokumentacji projektowej. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiardéw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukfadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajag kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw itp.) powinna trwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3

mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
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dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogag by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny

Szerokos$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowsg, spetniajgcg wymagania pkt. 2.3.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosé.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegodlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg

cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z

dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac¢
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byc¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza
(np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢
szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac¢ jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

5.7 Wymiana i regulacja wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujgcych sie w nawierzchni.

Nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang
elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujgcych sie w zlym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane
wlazéw, ktorych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej
regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie réwnosci powierzchni. Nalezy zachowac
spéjnosé elementdéw z wytycznymi zarzadcy. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyska¢ je od zarzadcy
obiektu , ktérego to dotyczy. Gtebokosé wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu
przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng
decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatéw

ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora
Nadzoru . Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza Wg obowigzujacych norm i wytycznych
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg obowigzujacych norm i wytycznych
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pkiu 5.; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech | projektowanej grubosci
konstrukcyjnych w poréwnaniu z|+1cm
dokumentacjg projektowa i specyfikacja
5 Wytrzymatos¢ na $ciskanie podsypki 6 probek 400m2
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6 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -

(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicyg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym  wzglednie
metoda niwelacji)

b)potozenie osi w planie (sprawdzone|[Co 100 m i we wszystkich punktach [ Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1cm;-2cm

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 fatg czterometrowg)

e)yrownos¢ w  przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy tatg a

powierzchnig do 8 mm

przymiarem liniowym)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
metoda niwelaciji) dokumentac;ji

projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytkiod  szerokosci

projektowanejdo+5 cm

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia

W 20 punktach charakterystycznych dziennej | Wg pktu 5.

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziatki roboczej

przymiarem liniowym po wykruszeniu diug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezgca Wg dokumentacji

ich utozenia projektowej lub decyzji
Inzyniera

Wytrzymatos¢ na $ciskanie podsypki

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okres$la sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Prébki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywac¢ zgodnie z normami dla podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy .

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci

kraweznikéw, obrzezy, $ciekow

desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,
spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne  wysokosciowe, réwno$¢ podiuzna i|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
59)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w | Wg pktu 5.5

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

obrzezami,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00

.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryci
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,

u podlegaja:

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania i przetozenia 1 m2 nawi
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych
- pielegnacje nawierzchni,

erzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

w nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét,

- ewentualna (w razie potrzeby) wymiana i regulacja wtazéw, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m
wraz z wymiang elementéw za kroétkich, uszkodzonych, znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym wraz z wymiang wtazéw na

nowe,
- inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki.

10. przepisy zwigzane
10.1. Polskie i Branzowe Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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