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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Starościńskiej 

w Stawiszynie oraz w miejscowościach Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, Zbiersk zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania 

Zamawiającego, dotyczące zaprojektowania i wykonania przedmiotu inwestycji. 

 

Zakres inwestycji dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieskanalizowanych 

miejscowości celem odbioru ścieków z rejonu przedsięwzięcia i odprowadzenia ich 

do oczyszczalni ścieków. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 

z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane) i oddać 

do użytkowania planowaną sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy także niezbędnych robót budowlanych liniowych (ziemnych, 

montażowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania budowy kanalizacji sanitarnej przy 

ul. Starościńskiej w Stawiszynie oraz w miejscowościach Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, 

Zbiersk.   

 

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji 

zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie 

z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, 

wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn – etap III” 

                            5 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

lub zakres robót budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej  w zakresie projektu 

budowlanego zgodnego z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym. 

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych. 

 

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego. 

 

c) Dokonanie zgłoszenia zakończenia robót w odpowiedniej jednostce Nadzoru 

Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą 

wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach 

projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą i aktualną wiedzą techniczną. 

 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak 

i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego i użytkownika, 

zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas 

sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez 

zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do 

realizacji.  

 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, ustalony na podstawie dostępnych 

na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. Zostały 

podane jako wartości orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. Docelowe 

wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, 

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych, 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 
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- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych dla 

przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe 

w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania 

w projekcie budowlanym.  

 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

 

Parametry określające wielkość obiektu: 

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn – etap III 

Etap III - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie 

oraz w miejscowościach Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, Zbiersk” 

 

- rurociągi grawitacyjne z rur PVC SN8 o długości całkowitej 10 500m, średnicy 

ø200mm uzbrojone w studzienki rewizyjne betonowe średnicy ø1000mm 

i tworzywowe średnicy ø425mm; 

 

- odgałęzienia ø160mm, ilość: 162 sztuk, długość: 850m; 

 

- rurociągi tłoczne z rur PEHD100 PN10 o długości całkowitej 2 480m, w zakresie 

średnic ø90-110mm z wylotami w studniach rozprężnych betonowych o ø1000; 

 

- przepompownie ścieków – 9 sztuk; pompownie sieciowe w systemie dwupompowym 

o naprzemiennej pracy pomp, wyposażone w pompy zatapialne, ze stopą sprzęgającą, 

kwasoodporny sprzęt i instalację hydrauliczną oraz automatyczne sterowanie pracą 

pomp z sygnalizacją alarmową i możliwością awaryjnego zasilania agregatem 

prądotwórczym oraz monitoringiem. Dla przepompowni planowane jest także 

zaprojektowanie i wykonanie zasilania energetycznego – wewnętrznej linii zasilającej 

na odcinku od złączy kontrolno-pomiarowych realizowanych przez dostawcę energii 

do lokalizacji przepompowni. 

 

Lokalizację inwestycji i planowany zakres robót przedstawiono na załączniku graficznym. 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn – etap III” 

                            7 

 

W zakresie robót, obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy 

ul. Starościńskiej w Stawiszynie oraz w miejscowościach Stary Kiączyn, Petryki, 

Łyczyn, Zbiersk w gminie Stawiszyn, wystąpią w szczególności: 

 

A. ROBOTY PROJEKTOWE 

 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

 

Ad. A – roboty projektowe 

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, oraz 

części kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania 

warunków, uzgodnień, pozwoleń (które będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie 

procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między innymi o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub warunków zabudowy), 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz z uzyskaniem 

decyzji - pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

 

Zakres robót projektowych obejmuje: 

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu  

i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do złożenia  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) w ilości 

5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.  

b) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna.  

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy 

w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy  

w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

d) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej: map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym 

z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii 

z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych  

– o ile będą wymagane) oraz sprawdzeń dokumentacji projektowej, oraz pozostałych 

spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) wraz z jej uzyskaniem; 

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

f) Opracowanie map do celów projektowych; 

g) Opracowanie opinii geotechnicznej; 

h) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
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Ad. B – roboty budowlane (wykonawcze) 

 

Zakres robót wykonawczych obejmuje: 
 

Prace budowlano - montażowe obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy 

ul.  Starościńskiej w Stawiszynie oraz w miejscowości Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, 

Zbiersk w gminie Stawiszyn wraz z: 

a) Obsługą geodezyjną; 

b) Przeprowadzeniem prób końcowych (próby szczelności) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi; 

c) Poniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego. 

d) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

e) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

f) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót  

w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów 

w tym zakresie. 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 

Teren objęty opracowaniem stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

i zagrodowa, zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi powiatowe 

i gminne. Dla inwestycji istnieje konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Obszar przedsięwzięcia jest uzbrojony w istniejąca doziemną infrastrukturę techniczna 

w postaci sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz przewodów telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych oraz przewodów elektroenergetycznych napowietrznych.  

W chwili obecnej ścieki sanitarne z poszczególnych posesji odprowadzane są do 

przydomowych zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Celem usprawnienia odbioru ścieków planowana jest budowa wskazanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, z odgałęzieniami do posesji zainteresowanych podłączeniem mieszkańców, 

obejmująca sieć grawitacyjnych kanałów sanitarnych, wspomaganych przepompowniami 

ścieków z systemem rurociągów tłocznych. 

Lokalizację sieci rurociągów kanalizacyjnych zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych, 

które stanowią drogi powiatowe i gminne, oraz odcinkowo na gruntach prywatnych. 

Dla kolektorów odprowadzających ścieki przyjęto jednonitkowy układ rurociągów 

odbierających ścieki, z jednostronnej lub obustronnej zabudowy, zlokalizowanej wzdłuż 

pasów drogowych. 

W przypadku równoległej lokalizacji kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych 

zaprojektowano ze względów technologicznych i ekonomicznych, ich układanie w jednym 

wykopie. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn – etap III” 

                            9 

 

Miejscem zrzutu ścieków będą istniejące studnie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Stawiszyn i Zbiersk. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i zakresy robót 

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Z uwagi na zróżnicowanie wysokościowe terenu objętego budową kanalizacji, przyjęto 

rozwiązanie sieci kanalizacyjnej bazujące na odbiorze ścieków kolektorami grawitacyjnymi, 

wspomaganych pompowniami ścieków. Przewidziano grawitacyjno-tłoczny system 

kanalizacji, z wykonaniem przepompowni ścieków z wewnętrznym zasilaniem 

energetycznym. 

Sieć kanalizacyjną tworzą kolektory grawitacyjne z rur PVC o średnicy 200mm wspomagane 

przepompowniami ścieków z systemem rurociągów tłocznych z rur PEHD100 PN10 

w zakresie średnic 90-110mm. 

Dla kolektorów grawitacyjnych, należy przyjąć - zgodnie z instrukcją projektowania 

kanalizacji z rur PVC o sztywności obwodowej SN8, średnicę minimalną przewodów równą 

200x5,9mm, przy zastosowaniu spadków 5‰. 

Całość kolektorów grawitacyjnych przewidzieć z rur ze ścianką litą, kielichowych, łączonych 

na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401:1999, z uszczelkami trwale 

mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rurociągi grawitacyjne 

winny być posadowione na podsypce piaskowej grub.10cm.  

Rurociągi tłoczne przewiduje się z rur PEHD100 typu SDR17 na ciśnienie PN10 łączonych 

metodą zgrzewania doczołowego, zgodnych z normą PN-EN 12201-2. Przy układaniu 

rurociągu zachowując warunek głębokości przemarzania przyjęto głębokość ułożenia 

na ≥1,30m ppt. Dla utrzymania pełnej sprawności eksploatacyjnej systemu transportowania 

ścieków w rurociągach tłocznych przewiduje się wykonanie na nich zaworów 

napowietrzających-odpowietrzających dla usuwania powietrza gromadzącego się 

w rurociągach. 

W celu kontroli i eksploatacji na kanałach grawitacyjnych przewiduje się studzienki rewizyjne 

w odstępach max. 50m, zgodnie z normą PN-EN 13598-2. 

Studnie rewizyjne zastosować jako systemowe, tworzywowe  o średnicy studzienki 

wynoszącej 425mm. Elementami składowymi studzienek są kinety zbiorcze lub przelotowe 

z PP-b (PVC), rury trzonowe z PP-b (PVC) o średnicy DN/OD 425mm SN8 o długości 

wynikającej z głębokości posadowienia i teleskop z włazem żeliwnym o nośności 40T. 

W odstępach max co 300mb oraz w miejscach węzłowych przewidziano studnie betonowe, 

włazowe o średnicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną 

w przejścia szczelne dla rurociągów. Studnie te zaprojektowano z kręgów łączonych 

na uszczelki gumowe, wyposażonych w żeliwne stopnie włazowe, a zwieńczenie 

przewidziano zwężką redukcyjną i włazem żeliwnym typu D400. 
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W przypadku różnic w rzędnych zagłębienia wlotów i wylotu rurociągów w poszczególnych 

studzienkach, przewidziano zastosować studzienki kaskadowe, wykonane przy zastosowaniu 

trójnika i pionowej rury spadowej.  

Wyloty rurociągów tłocznych projektuje się wykonać w studniach rozprężnych betonowych 

o średnicy 1000mm. Studnie te należy wykonać jako prefabrykowane z betonu C35/45 

z wyprofilowanym dnem, zaopatrzone w szczelne przejścia dla rurociągów, wyposażone 

w deflektor rozprężający. Zwieńczenie studni wykonać płytą pokrywową żelbetową 

wyposażoną we właz kanałowy D400 i kominek wywietrznikowy PVC160/110, 

wyprowadzony do granicy pasa drogowego. 

Dla całego zadania, na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano odgałęzienia 

w kierunku istniejących zabudowań, zakończonych studzienkami przyłączeniowymi średnicy 

315mm, posadowionymi przy granicy działki. Elementami składowymi studzienek są kinety 

zbiorcze lub przelotowe z PP-b (PVC), rury trzonowe z PP-b (PVC) o średnicy zewnętrznej 

DN/OD 315mm SN8 o długości wynikającej z głębokości posadowienia i teleskop z włazem 

żeliwnym o nośności 40T. 

Zaprojektowane odgałęzienia przewiduje się wykonać z rur PVC o ściance litej i sztywności 

obwodowej SN8, średnicy 160mm, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, 

z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. 

Odgałęzienia te należy włączyć do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejściem szczelnym 

lub trójniki kanalizacyjne T200/160. 

Dobrano sieciowe pompownie ścieków ze zbiornikiem ze skosowanym dnem z kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki, z betonu C35/45, w systemie dwupompowym 

o naprzemiennej pracy pomp, wyposażone w pompy zatapialne, ze stopą sprzęgającą, 

wyposażoną w kwasoodporny osprzęt i instalację hydrauliczną oraz automatyczne sterowanie 

pracy pomp z sygnalizacja alarmową i możliwością awaryjnego zasilania agregatem 

prądotwórczym. Dla przepompowni ścieków przewidziano zajęcie powierzchni około 25-

30m2, z umocnieniem terenu za pomocą kostki brukowej na podsypce piaskowo–cementowej, 

ograniczonej obrzeżem betonowym wystającym na ławie z oporem oraz ogrodzeniem. 

Lokalizację sieci rurociągów kanalizacyjnych zaprojektowano głównie w ciągach 

komunikacyjnych, które stanowią drogi powiatowe i gminne.  

W miejscu przejścia pod torami kolejowymi przewidzieć przewiert/przecisk rurociągu 

grawitacyjnego. 

 

W zakresie robót nawierzchniowych, związanych z budową sieci kanalizacyjnej, 

uwzględniono roboty rozbiórkowe na które składają się w przypadku: 

1) rurociągów w jezdniach o nawierzchni asfaltowej - mechaniczne cięcie szczelin 

w nawierzchni z betonu asfaltowego rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu stanowiącego 

nawierzchnię z betonu asfaltowego (ewentualne zfrezowanie nawierzchni), rozbiórkę warstw 

podbudowy; 

2) rurociągów w jezdniach o nawierzchni z tłucznia - rozbiórkę nawierzchni i podbudowy 

z tłucznia z odwiezieniem na hałdę i późniejszym jego wykorzystaniem; 

3) rurociągów w chodnikach o nawierzchni z kostki brukowej - rozbiórkę nawierzchni 

i krawężnika z późniejszym jego wykorzystaniem. 
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W zakresie robót odtworzeniowych nawierzchni dróg po wykonaniu prac związanych 

z budową sieci kanalizacyjnej uzależnione są od miejsca lokalizacji rurociągów w pasie 

drogowym i tak: 

1) dla rurociągów umieszczonych w drogach o nawierzchni asfaltowej odtworzenie 

zgodnie z układem warstw: 

- wykonanie koryta na całej szerokości wykopu po robotach kanalizacyjnych 

- 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-EN 

14277-1 

- 23 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w tym: 

 - warstwa dolna z mieszanki 0/63 – gr. 18 cm  

 - warstwa górna z mieszanki 0/31,5 – gr. 5 cm 

- 7 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P wg PN-EN 13108-1 

- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22P wg PN-EN 13108-1 

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 – na całej 

szerokości jezdni 

2) dla rurociągów w  podjazdach, wysepkach oraz zatoczkach autobusowych  

z betonowej kostki brukowej odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

oraz krawężników i obrzeży z materiału z rozbiórki: 

15cm: warstwa stabilizacyjna o parametrach Rm=2,5MPa 

10cm: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm  

5cm: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm  

3 cm: podbudowa cementowo – piaskowa  

8 cm: kostka brukowa betonowa (80% z rozbiórki) 

3) dla rurociągów umieszczonych w chodnikach z betonowej kostki brukowej 

odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz krawężników i obrzeży 

z materiału z rozbiórki.  

10 cm: warstwa stabilizacyjna o parametrach Rm=2,5MPa 

3 cm: podbudowa cementowo – piaskowa  

8 cm: kostka brukowa betonowa(80% z rozbiórki) 

Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego 

w miejsce wbudowania, wykonać wg PN-EN 14227-1. Mieszanki związane spoiwem 

hydraulicznym Mieszanki związane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki związane spoiwem 

hydraulicznym. 

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonać na podstawie 

wymagań w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, zaś wymagania technologiczne wg PN-EN 13285. 

Mieszanki niezwiązane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwiązane do 

dróg krajowych. 

Wymagania odnoście kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań. 

Wszystkie materiały stosowane na wykonanie budowy ulic muszą posiadać atesty 

i dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie roboty 

ulegające zakryciu w zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. 
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Roboty przewidzieć do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem koparki, miejsca 

trudnodostępne i kolizyjne ręcznie. Wykopy pionowe, umocnione, przy pomocy szalunków 

skrzynkowych. 

 

Uwaga! 

Podane parametry planowanego przedsięwzięcia ustalone na podstawie dostępnych  

na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane 

jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia.  

Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez 

realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą wynikać 

z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU. 

 

Postanowienia ogólne 

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 

pierwotnego (odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych elementów dróg  

w układzie warstw nawierzchni i podbudowy narzuconej w toku uzyskiwania stosownego 

uzgodnienia wydawanego przez zarządcę drogi na etapie opracowywania projektu) oraz 

wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, oraz zgłoszenie zakończenia robót  

do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

(odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) 

– o ile będzie wymagane. 

W zakresie wykonania pozostaje także projekt organizacji ruchu, poniesienie opłat za zajęcie 

pasa drogowego i  obsługa geodezyjna  z inwentaryzacją powykonawczą. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone 

we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie 

z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 

w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych” 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych.  

 

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE: 

 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu 

do przygotowania terenu budowy.  
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1.2.2. Architektury  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 

 

1.2.3. Konstrukcji  

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane przez 

zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. Prace należy uwzględnić 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego. 

 

1.2.4. Instalacji  

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane przez 

zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. Prace należy uwzględnić 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego. 

 

1.2.5. Wykończenia obiektu  

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanym przez Zamawiającego.  

 

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 

przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo 

w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego.  

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Roboty budowlano – montażowe 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP. 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 
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c) wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem  

do robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

w tym roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe. 

3. Wykonanie instalacji elektrycznych. 

4. Zagospodarowanie terenu: uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu 

pierwotnego w tym obiektów naruszonych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane  

są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

6. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

7. Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych.  

 

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

Przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób szczelności) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób 

końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

 

Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry, aprobaty, dokumenty dopuszczające 

do stosowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych itp..  

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny 

standard opisany poniżej. 

 

Rurociągi i armatura 

a) Całość rurociągów grawitacyjnych przewidzieć z rur ze ścianką litą klasy SN8, 

kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401:1999. 

W celu kontroli i eksploatacji na kanałach przewidzieć studzienki rewizyjne tworzywowe  

i betonowe, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. 
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b) Całość rurociągów tłocznych przewiduje się z rur PEHD100 typu SDR17 na ciśnienie PN10 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego, zgodnych z normą PN-EN 12201-2. 

c) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 

na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 

normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 

producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 

ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 

 

Przepompownie ścieków 

Zbiornik pompowni musi zapewniać odporność na korozję wywoływaną przez wody 

gruntowe oraz przepompowywane ścieki. 

Komorę zbiornika pompowni zabezpieczać przed wyparciem, a w przypadku wysokiego 

poziomu wód gruntowych należy zastosować dodatkowe obciążenia. 

Dno komory czerpalnej musi być wyprofilowane tak, aby ograniczyć do minimum 

gromadzenie osadów (skosy). Wielkość zbiornika czerpalnego powinna być odpowiednia do 

ilości przepompowywanych ścieków. 

Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku 

konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane 

pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia 

przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. 

Należy stosować pompy zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania 

wirników. 

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. 

 

Materiały na obsypkę i zasypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić około 30cm ponad rurę wraz 

z zagęszczeniem wykonywanym ręcznie, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, przy 

pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych. Grunt użyty do zasypki wykopu 

powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, gruzu czy 

śmieci. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy wykonać 

w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
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materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

- koparko- ładowarki, koparki,  

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- zgrzewarka doczołowa rur, 

- samochody skrzyniowe,  

- samochody samowyładowcze, 

- szpadle, łopaty, wiadra, taczki. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu 

budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przewróceniem i przesuwaniem.  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu 

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 

 

Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów 

i bosych końcówek rur. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.  

Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta 

i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  Kruszywo i żwir należy składować 

na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym.  

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
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Urządzenia technologiczne (przepompownie) i armaturę oraz kształtki należy składować 

zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-

EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz PN-B-

10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy pod kanały i rurociągi należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi, 

a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostępnych i kolizyjnych- ręcznie. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 

stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntów nie nadających się do wykorzystania jako 

zasypki (nie zagęszczalnych) dokonać ich wywozu i utylizacji a wykop zasypać piaskiem 

dowożonym. Wykonać należy wykop otwarty, umocniony o głębokości o 10cm większej jak 

rzędna układania przewodu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą około 10 cm 

piasku.  Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr. 

około 30cm po zagęszczeniu.  

 

Roboty montażowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i niniejszym PFU 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją i wymaganiami niniejszej specyfikacji, odnośnymi przepisami.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN. 

 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacji sanitarnej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych , 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
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Montaż rurociągów i studzienek: 

Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami zawartymi 

w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne należy układać 

na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, na podsypce grubości 10cm, wykonanej 

z piasku, zgodnie ze spadkami. Podczas montażu przewodów, wykop powinien być 

odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montażowe 

kolektorów grawitacyjnych należy prowadzić z punktów węzłowych tj. studzienek 

rewizyjnych czy węzłowych, układając rurociąg od rzędnych niższych do wyższych. Ułożone 

rurociągi należy za stabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 30cm ponad 

wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych oraz zabezpieczyć przed 

ewentualnym wypłynięciem. W trakcie montażu kolektorów grawitacyjnych z rur PVC 

kielichowych łączonych na wcisk należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia 

uszczelki i posmarować ją środkiem ułatwiającym poślizg.  

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub 

odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 

i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres 

wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca 

realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu 

w zakresie zaplanowanych działań. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że wliczony jest w  cenę kontraktową. 

 

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych 

Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  

 

 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 

spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz  

są zgodne z normami. 

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują 

następujący zakres: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

- sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 

- sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 
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- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- sprawdzenie zasypki ochronnej, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń oraz wykonanych węzłów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania 

z dokumentacja projektową. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

- oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

- sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

- sprawdzenie dokumentów budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

na terenie budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

  

Odbiór robót 

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 

które podlegają zakryciu, np. podsypki pod rurociągi, rurociągi układane w wykopach itp., 

tudzież danej grupy robót. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących 

zamkniętą całość.  

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją 

zamówienia. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 

- uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian 

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności. 

 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 

właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została 

spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie 

termin ich usunięcia. 
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Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalone zostaną w projekcie umowy. 

 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich 

odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 

aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur – obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, 

należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. 

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, 

że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów technicznych 

stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych. 
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2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń 

potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

 

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych  

i aktów prawnych : 

- Ustawa Prawo Budowlane  

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa o ochronie przyrody  

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Ustawa Prawo Wodne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- PN-92/B-O 1707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

- PN-B-l0726:l999. Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych.  

- PN-B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

- PN-B-01706/Azl. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

(Zmiana Azl).  

- PN-B-02424. Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  

- PN-74/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

- PN-92/M-34503. Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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- PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

- PN-84fB-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

i projektowanie.  

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 

Roboty wykonawcze powinny być wykonane zgodnie z niżej wymienionymi przepisami 

prawnymi i normami związanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego  

(wraz z późniejszymi zmianami): 

- Ustawa Prawo Budowlane  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  

- Ustawa o dozorze technicznym  

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

zalecanych do stosowania przez MGPiB. 

- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: 

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map 

ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla 

potrzeb posadowienia obiektów 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych 

w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 

ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności 

formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane.  
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2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie 

ruchu drogowego.  

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych 

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane 

do wykonania przy pracach projektowych.  

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 

i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. 

 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

z budową i jej przeprowadzeniem 

 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. 

Nie jest jednak dokumentem który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku 

zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 
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poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego 

procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno–użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

 

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter 

poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami 

prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania 

dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. 

Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów 

PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej 

weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub 

nieścisłościach. Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest 

traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie 

z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego 

są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy 

do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane 

również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne 

dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania 

nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania 

dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji 

projektowej wykonanej przez wykonawcę. 

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również 

te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie ich 

wykonywania. 
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2.4.10. Zestawienie robót 

Element Ilość/ 

jednostka 

(mb; kpl.) 

Koszt 

jednostkowy 

netto 

(zł/mb,zł/kpl) 

Koszt 

całkowity  

elementu 

(zł) 
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie oraz 

w miejscowościach Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, Zbiersk” 
 

1. Rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny PVCø200mm 

uzbrojony w studzienki rewizyjne 

- Stawiszyn ul. Starościńska – 685 mb  

- Stary Kiączyn – 2 980 mb 

- Petryki – 5 910 mb 

- Łyczyn – 780 mb 

- Zbiersk – 145 mb 

Długość rurociągu: 10 500 mb 

 

1 mb 

 

  

2. Rurociąg kanalizacyjny tłoczny PEHD100 PN10  

ø90-110mm 

- Stawiszyn ul. Starościńska – 130 mb  

- Stary Kiączyn – 690 mb 

- Petryki – 525 mb 

- Łyczyn – 960 mb 

- Zbiersk – 175 mb 

Długość rurociągu: 2 480 mb 

1 mb   

3. Odgałęzienia kanalizacyjne PVCø160mm  

ilość: 162 szt. 

Długość: 850 mb 

1 mb   

4. Przepompownie ścieków 

Ilość: 9 szt. 

1 kpl   

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 kpl   

6. Dokumentacja projektowa 1 kpl   

7. Nadzór inwestorski 1 kpl   

Netto  

VAT  

Brutto  
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