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1.      Przedmiot inwestycji   

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2542G pomiędzy 

miejscowościami Uniechów - Skowarnki, Gmina Debrzno, powiat człuchowski, 

województwo pomorskie.  

Kategoria projektowanej drogi - droga powiatowa.  

Klasa projektowanej drogi: droga lokalna (Z) – trudne warunki. 

Liczba jezdni i pasów ruchu:1/2. 

Projektowana kategoria ruchu – KR3. 

Nośność drogi: 115kN. 

Prędkość projektowana – 50km/h. 

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego – XXV. 

Powołując się na pojęcie tzw. „trudnych warunków” przyjęto parametry drogi klasy L 

– lokalnej oraz obniżono wartość prędkości projektowej dla ruchu poza terenem 

zabudowanym do 50 km/h. Podyktowane jest to koniecznością maksymalnej ochrony 

istniejącego drzewostanu, ograniczone tylko do wycinki drzew pozwalających                              

na  zastosowanie parametrów drogi. Dostosowano promienie łuków pionowych i poziomych 

w taki sposób, aby jak najlepiej wpasować istniejącą drogę w  nowoprojektowaną geometrię, 

umożliwiając ograniczenie robót do wykonania poszerzeń oraz nakładki bitumicznej                   

(brak konieczności wykonania nowej konstrukcji jezdni po nowym śladzie). Powołanie się na 

pojęcie „trudnych warunków” pozwala na zmniejszenie szerokości pasa jezdni do 2,75 m oraz 

wpasowanie się w maksymalnym stopniu w istniejący pas drogowy (brak konieczności 

dodatkowych wykupów). 

 Wszystkie powyższe alternatywne rozwiązania pozwalają w znaczny sposób 

ograniczyć koszty związane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej 2542G odc. 

Uniechów – Skowarnki. 

Planowane przedsięwzięcie położone jest na działkach o nr ewid. 389, obręb 0012 

Uniechów, jedn. ewid. 220304_5 Debrzno – obszar wiejski. 

Przewidziany zakres robót obejmuje: 

• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

• zdjęcie tablic znaków drogowych, 

• rozbiórkę słupków oznakowania pionowego, 

• usunięcie krzaków i odrostów istniejących drzew na szerokości pasa drogowego, 

• karczowanie pni, 
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• ścinkę istniejących poboczy, 

• frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie robót ziemnych polegających zasadniczo na wykonaniu koryta pod 

projektowaną konstrukcję poszerzenia jezdni drogi powiatowej, 

• ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych na ławie betonowej z 

oporem, 

• wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie terenu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej, 

• ustawienie wiaty przystankowej, 

• wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego,  

• wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz o nawierzchni 

z kostki betonowej, 

• przebudowę przepustu w km 1+740,00 wraz z wykonaniem ścianek czołowych 

przepustu z bruku kamiennego, 

• ustawienie poręczy sprężystych przy przepuście, 

• odtworzenie/wyprofilowanie istniejących rowów, 

• budowę nowych rowów, 

• budowę wanny żelbetowej przy studni melioracyjnej, 

• ustawienie słupków i tablic oznakowani pionowego, 

• wykonanie oznakowania poziomego. 

 

2.      Inwestor        

Inwestorem jest Powiat Człuchowski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1,                     

77-300 Człuchów. 

 

3.     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

• umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 
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• mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

• obowiązujące przepisy, normy, ustawy, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

• ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., 

• prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 

 

4.        Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Obszar planowanej inwestycji obejmuje drogę powiatową nr 2542G pomiędzy 

miejscowościami Uniechów – Skowarnki na działce nr 389 gm. Debrzno. Na wspomnianym 

odcinku jezdnia ma szerokość od 2,64 m do 5,50 m. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną 

w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami podłużnymi i poprzecznymi.  

Bezpośrednie otoczenie drogi tworzą w przeważającej części pola uprawne, a na 

niewielkim obszarze występuje zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna. 

W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• kanalizacja deszczowa, 

• sieć wodociągowa, 

• kable telekomunikacyjne. 

Jako uzbrojenie naziemne występuje napowietrzna linia energetyczna i oświetlenie 

uliczne z oprawami zamontowanymi na słupach energetycznych. 

Wzdłuż pasa drogowego projektowanej drogi w bliskiej odległości występuje 

wodociąg oraz kabel telekomunikacyjny. 
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5.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Rozwiązanie sytuacyjne  

Na projektowanej drodze powiatowej nr 2542G przewidziano wzmocnienie istniejącej 

konstrukcji jezdni do nośności 115kN wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 5,50 m               

w następującym kilometrażu: 

W miejscach skrzyżowania projektowanej drogi powiatowej z drogami gminnymi               

w km 0+ 683.00 – strona lewa, 1+467.51 - strona prawa, 2+777.31 strona lewa oraz w km 

3+585,85 po stronie lewej zaplanowano skrzyżowania zwykłe o nawierzchni bitumicznej. 

W kilometrażu 1+525.00 zaplanowano wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 

3,00 m i długości 20,00 m oraz nawierzchni z kostki betonowej szarej. W ramach inwestycji 

przewidziano ustawienie wiaty przystankowej o wymiarach 3,60 m x 1,20 m                                      

na zaplanowanym terenie utwardzonym o  wymiarach 3,60 m x 2,70 m i nawierzchni z kostki 

betonowej szarej. 

Wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi przewidziano pobocza utwardzone 

mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokość projektowanych 

poboczy wynosi 1,00 m. 

Do posesji zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi w miejscowości Uniechów 

zaplanowano zjazdy zwykłe o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej i szerokości 5,0m. 

Do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi poza obszarem zabudowanym (zjazdy                    

na pola) zaprojektowano zjazdy zwykłe o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie i szerokości 5,50. 

W ramach inwestycji w km 1+744.00 zaplanowano przebudowę przepustu z rury PVC 

o średnicy 600 mm i długości 14,50 m oraz wykonanie ścianek czołowych przepustu z bruku 

kamiennego. 

W celu zapewnienia odwodnienia drogi przewidziano odmulenie (wyprofilowanie) 

istniejących rowów, jak również wykonanie nowych rowów o łącznej długości około                        

2 889,50 m oraz wykonanie wanny żelbetowej przy studni melioracyjnej. 

Na początkowym oraz końcowym odcinku robót planuje się sfrezowanie jezdni                   

na długości 5,0 m a następnie wykonanie nakładki w celu dowiązania się rzędnych                          

na projektowanym odcinku drogi powiatowej. 

Projektowane zjazdy zwykłe należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 

najazdowym 15x22 cm oraz obramować za pomocą opornika betonowego 12x25 cm. Zatokę 

autobusową, należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm 
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oraz obramować krawężnikiem betonowym wystającym 15x30 cm. Peron przystankowy, 

należy obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm. 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2-5 „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 

 

5.2. Ukształtowanie wysokościowe 

5.2.1 Spadek podłużny jezdni 

Niweletę drogi należy dowiązać do istniejącego profilu drogi powiatowej nr 2542G 

podnosząc ją o grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych i dowiązując na początku  

i końcu opracowania do istniejących rzędnych nawierzchni poprzez ich częściowe 

sfrezowanie. 

Profilowanie mieszanką mineralno - asfaltową istniejącej nawierzchni powinno 

znacznie poprawić równość poprzeczną i podłużną nawierzchni – dopuszczalna nierówność 

warstwy ścieralnej wynosi 9 mm. 

 

5.2.2 Spadek poprzeczny jezdni 

 Spadek poprzeczny jezdni zaplanowano jako daszkowy 2,0 % i jednostronny do 5,0%. 

 

5.2.3. Spadek poprzeczny poboczy 

 Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jako jednostronny 8,0 %. 

 

5.2.4. Spadek poprzeczny zatoki autobusowej 

 Spadek poprzeczny zatoki autobusowej zaprojektowano jako jednostronny 2,0 %. 

 

5.2.5. Spadek poprzeczny terenu utwardzonego peron przystankowy 

 Spadek poprzeczny terenu utwardzonego zaprojektowano jako jednostronny 2,0 %. 

 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia drogi powiatowej nr 2542G – nakładka istniejącej konstrukcji: 

• warstwa ścieralna betonu asfaltowego AC8S KR 3-4   gr. 4 cm 

• warstwa wiążąco-wyrównawcza AC11W KR 3-4            100 kg/m2 

• istniejąca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej 
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Jezdnia drogi powiatowej nr 2542G – poszerzenie: 

• warstwa ścieralna AC8S KR 3-4      gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca AC11W KR 3-4      gr. 4 cm 

• podbudowa z AC16P  KR 3-4      gr. 7 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3 o uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

• warstwa odcinająca z gruntocementu o RM= 2,5 MPa            gr. 15 cm 

Na połączeniu nakładki istniejącej konstrukcji jezdni z jej poszerzeniem należy ułożyć 

siatkę z włókien szklanych 120/120 kN/m o szerokości 1,0 m. 

 

Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2542G z drogami gminnymi: 

• warstwa ścieralna AC8S KR 3-4      gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca AC11W KR 3-4      gr. 4 cm 

• podbudowa z AC16P  KR 3-4      gr. 7 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3 o uziarn. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

• warstwa odcinająca z gruntocementu o RM= 2,5 MPa            gr. 15 cm 

 

Zatoka autobusowa: 

• kostka betonowa szara fazowa o kształcie prostokątnym   gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 4 cm 

• podbudowa z betonu C16/20 z dylatacją        gr. 20 cm 

 

Teren utwardzony peron przystankowy: 

• kostka betonowa szara fazowa o kształcie prostokątnym   gr. 6 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 4 cm 

• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa            gr. 10 cm 

 

Pobocze: 

• warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 10 cm 

 

Zjazd zwykły w miejscowości Uniechów: 

• kostka betonowa grafitowa fazowa o kształcie prostokątnym  gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 4 cm 
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• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3 o uziarn. 0/31,5 mm   gr. 15 cm 

• warstwa odcinająca z gruntocementu o RM= 2,5 MPa             gr. 10 cm 

 

Zjazd zwykły poza obszarem zabudowanym (zjazdy na pola): 

• warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm 

 

Przedstawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zostały pokazane  

na rys. nr 7-8 „Przekroje normalne” oraz na rys. nr 9-10 „Szczegóły konstrukcyjne”. 

 

6. Powierzchnia zabudowy 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2] 

Jezdnia drogi powiatowej 2534G 19 690,41 

Skrzyżowanie zwykłe 368,00 

Zjazd zwykły z kostki betonowej 121,40 

Zjazd zwykły z kruszywa  816,95 

Zatoka autobusowa 114,20 

Peron przystankowy 61,05 

Pobocze 6 813,31 

                               RAZEM 27 871,12 

 

7. Roboty ziemne 

Grunt uzyskany z wykopów należy odwieźć na odkład. 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

W ramach robót rozbiórkowych przewidziano frezowanie istniejącej nawierzchni 

bitumicznej jezdni drogi powiatowej na początku i końcu opracowania. 

 

9. Odwodnienie 

Przewidziano odprowadzenie wód opadowy i roztopowych z jezdni drogi powiatowej 

za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni. Celem 

lepszego odwodnienia korony drogi przewidziano ścinkę poboczy, budowę nowych rowów, 

wyprofilowanie istniejących rowów oraz wykonanie wanny żelbetowej przy studni 
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melioracyjnej. 

 

10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W ramach remontu planowane jest wykonanie n/w robót z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego: 

• ustawienie poręczy sprężystych w wyznaczonych miejscach niebezpiecznych. 

 

11. Zieleń 

W ramach inwestycji nie przewidziano znaczącej ingerencji w istniejącą szatę 

roślinną. Zaplanowano usunięcie krzaków i odrostów istniejących drzew na szerokości pasa 

drogowego oraz frezowanie pni. 

 

12.  Obszar oddziaływania obiektu 

Stwierdza się, że planowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G 

Uniechów - Skowarnki” ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek 

inwestora tj. dz. o nr ewid. 389, obręb 0012 Uniechów, jedn. ewid. 220304_5 Debrzno – 

obszar wiejski. 

 

13. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania 

projektowanej infrastruktury drogowej na środowisko zobowiązuje się wykonawcę do: 

a) zastosowania nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, 

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji 

niebezpiecznych do środowiska, 

c) skrócenia cykli realizacji inwestycji do niezbędnego minimum, by ograniczyć wielkość 

emisji niezorganizowanej, a szczególnie w celu zmniejszenia emisji hałasu i pyłu, 

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby 

oraz wód, w szczególności substancjami ropopochodnymi, 

e) przewożenia materiałów budowlanych w sposób zabezpieczony przed pyleniem, 

f) stosowania przenośnych osłon akustycznych i przeciwpyłowych podczas pracy maszyn, 

g) używania materiałów do realizacji przedsięwzięcia, które nie będą negatywnie wpływać na 

środowisko, 
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h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracowników budowy w sposób nieobciążający 

środowiska, 

i) wyposażenia zaplecza budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty, 

j) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

k) usunięcia wykopów po zakończeniu prac ziemnych wszelkich materiałów i urządzeń 

używanych w trakcie prowadzenia prac, 

l) segregowania odpadów oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,                       

a następnie przekazywania ich uprawnionym firmom, 

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w możliwie największej odległości od zabudowy 

mieszkaniowej, 

n) sprawdzenia pojazdów, maszyn, urządzeń i innego sprzętu technicznego 

wykorzystywanego do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych 

przed przystąpieniem do prac, 

o) zapewnienia wyposażenia budowy w środki chemiczne neutralizujące, ewentualne wycieki            

z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu, 

p) prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00, 

q) chronienia w okresie budowy istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi 

gałęzi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następujący sposób: 

 - pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych 

osłonić, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomianych lub 

trzcinowych oraz deski połączonej drutem (szkic 1), 

 

Szkic. 1 Sposób prawidłowego oszalowania drzew 
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 - roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowego, w miarę możliwości wykonywać 

ręcznie, 

 - odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem 

(lato) lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem, 

 - bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz 

ziemia uzyskana z wykopów. 

 

14. Ochrona konserwatorska 

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się  

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskiej. 

 

15. Stała organizacja ruchu 

 Należy wykonać oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

stanowiącej odrębne opracowanie w ramach którego zaplanowano: 

• wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,  

• wykonanie oznakowania poziomego.  

 

16. Organizacja ruchu na czas robót 

 Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu stanowiącej odrębne opracowanie. 

 

17. Pozostałe informacje 

17.1 Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego i nie posiada decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

17.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych, nie ma na nią wpływu 

eksploatacja górnicza. Nie jest narażona na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożona 

osuwaniem się mas ziemnych.  

17.3 Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia 

racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. 

17.4 Inwestycja nie wpływa na środowisko, higienę i zdrowie ludzi. 

17.5 Parametry inwestycji uwzględniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów 

techniczno – budowlanych. 
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17.6 Inwestycję zaprojektowano i należy ją wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi. 

17.7 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

17.8 Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostępu do drogi 

publicznej dla innych nieruchomości, a także możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej oraz ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

17.9 Realizacja przewidzianych robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia nie 

spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska, 

pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia 

ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

17.10 Wykonawca robót budowlany zobowiązany jest realizować inwestycję zgodnie                    

z wymogami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak 

IN.6220.2.2024.AG.10 z dnia 26 kwietnia 2024 r. wydanej przez Wójta Gminy Człuchów 

oraz uzgodnieniu z Energa Operator znak 82MMD/JB/7792/2024 z dnia 11.10.2024 r. 

 

   Opracował: 

     mgr inż. Łukasz Śpica  mgr inż. Mateusz Maliński 

         (branża drogowa)         (branża sanitarna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


