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[1] 2542G.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
DP2534G
1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym odc.
od km 0+020,36 do km 3+600,33
3,580 km 3,580
RAZEM 3,580
1.2 Roboty przygotowawcze
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie korpusu o grub. 10 cm z wywozem urobku i wyskarpo- |m?2
d.1.2/1402-05 waniem powstatej krawedzi
od 0+250,00 do 3+600,33 obustronnie
10050,99 m2 10 050,990
RAZEM 10 050,990
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie korpusu o grub. 30 cm z wywozem urobku i wyskarpo- |m?2
d.1.2/1402-05 waniem powstatej krawedzi
od 0+020,36 do 0+250,00 str. lewa
Krotnosé = 3
688,92 m2 688,920
RAZEM 688,920
4|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew - podcinka drzew wraz z zebraniem, wywozem i |szt.
d.1.2/0104-06 utylizacjg przycietych oraz lezacych w pasie drogowym przycietych wczesniej
lub obtamanych gatezi drzew
str. lewa 113
str. prawa 105
218 szt. 218,000
RAZEM 218,000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.2|/0108-06 3579,97mx3,0m
1,0739 ha 1,074
RAZEM 1,074
6/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.2/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
3579,97x3,0m
10739,91 m?2 10 739,910
RAZEM 10 739,910
7|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1.2/0703-03 macyjnych z transportem do Bazy w Cztuchowie
19szt.
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
8/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z transportem do Bazy w Czluchowie szt.
d.1.2/0818-08 12szt.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.1.2/0105-07 str. lewa 73szt.
str. prawa 103szt.
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1.2/0102-02 zem materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km - wcinki
5*5+4*5+85(skrzyzowanie w Skowarnkach)
130,00 m?2 130,000
RAZEM 130,000
1.3 Konstrukcja jezdni
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1.3/0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi i utylizacjg
7778,25*0,42+5740,00*0,66*0,42
4857,99 m3 4 857,990
RAZEM 4 857,990
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic¢ 1s=0,98
7778,25+5740,00*0,66
11566,65 m?2 11 566,650
RAZEM 11 566,650
13/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grub. po za- |m?2
d.1.3/0111-01 + geszczeniu 15 cm 7778,25+5740,00*
KNR 2-31 0,66
0111-02
11566,65 m?2 11 566,650
RAZEM 11 566,650
14/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1.3/0113-02 geszczeniu 20 cm
7778,25+5740,0070,46
10418,65 m?2 10 418,650
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RAZEM 10 418,650
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.3/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7778,25+5740,0070,21
8983,65 m2 8 983,650
RAZEM 8 983,650
16/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P o gru- |m2
d.1.3/0110-02 bosci po zageszczeniu 7 cm
7778,25+5740,0070,21
8983,65 m?2 8 983,650
RAZEM 8 983,650
17/KNR AT-03 |Utozenie siatki zbrojeniowej z wtokien szklanych m?2
d.1.3/0203-01 5740,00"1,0
5740,00 m?2 5 740,000
RAZEM 5 740,000
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11912,16+1419,94*0,1
12054,15 m?2 12 054,150
RAZEM 12 054,150
19/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z AC11W w ilosci 100,0 kg/m2 t
d.1.3/0108-02 12054,15*0,100
1205,42 t 1205,420
RAZEM 1 205,420
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7778,25+5740,00*0,10
8352,25 m?2 8 352,250
RAZEM 8 352,250
21/KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC11W - grub.po zageszcz. 4 cm m?2
d.1.3/0311-01 7778,25+5740,00*0,10
8352,25 m?2 8 352,250
RAZEM 8 352,250
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy |m?2
d.1.3/0202-02 wigzaco-wyréwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
19690,41+3579,97*0,08
19976,81 m?2 19 976,810
RAZEM 19 976,810
23|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z AC8S gr. 4 cm m?2
d.1.3/0311-05 19690,41+3579,97*0,08
19976,81 m?2 19 976,810
RAZEM 19 976,810
14 Pobocza
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic¢ 1s=0,98
6813,31
6813,31 m?2 6 813,310
RAZEM 6 813,310
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.4/0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06 6813,31
6813,31 m2 6 813,310
RAZEM 6 813,310
1.5 Skrzyzowanie z droga gminng gruntowg str. L 0+683,00; str. P 1+467,51; str. L 2+777,31 str. L 3+585,85
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. ms3
d.1.5/0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi i utylizacjg
368,0070,42+(24+3+4+4)*0,66*0,42*2
173,96 m3 173,960
RAZEM 173,960
27|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic 1s=0,98
368,00+(24+3+4+4)*0,66*2
414,20 m?2 414,200
RAZEM 414,200
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grub. po za- |m2
d.1.5/0111-01 + |geszczeniu 15 cm 368,00+
KNR 2-31 (24+3+4+4)*0,66*2
0111-02
414,20 m?2 414,200
RAZEM 414,200
29/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1.5/0113-02 geszczeniu 20 cm
368,00+(24+3+4+4)*0,46*2
400,20 m?2 400,200
RAZEM 400,200
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30(KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.5/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
368,00+(24+3+4+4)*0,21*2
382,7 m?2 382,700
RAZEM 382,700
31/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P o gru- |m2
d.1.5/0110-02 bosci po zageszczeniu 7 cm
368,00+(24+3+4+4+)*0,21*2
382,7 m?2 382,700
RAZEM 382,700
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.1.5/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
368,00+(24+3+4+4)*0,10*2
375,00 m?2 375,000
RAZEM 375,000
33|KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC11W - grub.po zageszcz. 4 cm m2
d.1.5/0311-01 368,00+(24+3+4+4)*0,10*2
375,00 m?2 375,000
RAZEM 375,000
34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy |m?2
d.1.5/0202-02 wigzgco-wyrownawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
368,00
368,00 m?2 368,000
RAZEM 368,000
35/KNR 2-31 Warstwa Scieralna z AC8S gr. 4 cm m?2
d.1.5/0311-05 368,00
368,00 m?2 368,000
RAZEM 368,000
1.6 Zatoka autobusowa w km 1+525,00L
36/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04 62,4070,06+62,0070,06+32,65*0,033
8,54 m3 8,540
RAZEM 8,540
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.6/0403-03 towo-piaskowej
62,40
62,40 m 62,400
RAZEM 62,400
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.6/0403-03 towo-piaskowej
62,00
62,00 m 62,000
RAZEM 62,000
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32,65
32,65 m 32,650
RAZEM 32,650
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. ms3
d.1.6/0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi i utylizacjg
114,1070,20
22,82 m3 22,820
RAZEM 22,820
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic 1s=0,98
114,10
114,10 m?2 114,100
RAZEM 114,100
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.1.6/0109-01 C16/20
114,10
114,10 m?2 114,100
RAZEM 114,100
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.6/0511-03 mentowo-piaskowej
114,10
114,10 m?2 114,100
RAZEM 114,100
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic 1s=0,98
61,00
61,00 m?2 61,000
RAZEM 61,000
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45/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - grubos$¢ pod- |m?2
d.1.6/0111-01 budowy po zageszczeniu 10 cm
61,00
61,00 m2 61,000
RAZEM 61,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.6/0511-01 kowej
61,00
61,00 m?2 61,000
RAZEM 61,000
47 Ustawienie wiaty autobusowej o wymiarach 360x120 cm (szkielet z profili alu-
d.1.6 miniowych, sciany ze szkta hartowanego)
1 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Zjazdy na pola
48/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1.7/0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi i utylizacjg
816,95"0,20
163,39 m3 163,390
RAZEM 163,390
49/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic¢ 1s=0,98
816,95
816,95 m?2 816,950
RAZEM 816,950
50|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1.7/0113-02 geszczeniu 20 cm
816,95
816,95 m2 816,950
RAZEM 816,950
51|KNR-W 2-18 |Wykonanie przepustu pod zjazdami z rur PCV fi 400 wraz z wykopem, zasypa- |m
d.1.7/0408-06 niem i zageszczeniem gt. ok. 80cm 2szt.”
9,0m
18 m 18,000
RAZEM 18,000
52 Wykonanie skarpowych $cianek przepustéw pod zjazdami z brukowca na be- |szt
d.1.7]analiza indy- |tonie C12/15 gr. 15cm z wypetnieniem spoin betonem 1$cianka= 1,5m2
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.8 Zjazdy z kostki betonowej
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8/0402-04 166,55*0,05
8,32 m3 8,320
RAZEM 8,320
54| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.8/0403-05 wo-piaskowej
166,55 m 166,550
RAZEM 166,550
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. ms3
d.1.8/0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi i utylizacjg
121,4070,37
44,92 m3 44,920
RAZEM 44,920
56| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
wynosic 1s=0,98
121,40
121,40 m?2 121,400
RAZEM 121,400
57|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - grubos$¢ pod- |m?2
d.1.8/0111-01 budowy po zageszczeniu 10 cm
121,40
121,40 m?2 121,400
RAZEM 121,400
58/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1.8/{0113-02 geszczeniu 15 cm
121,40
121,40 m?2 121,400
RAZEM 121,400
59|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.8/0511-03 mentowo-piaskowej
121,40
121,40 m?2 121,400
RAZEM 121,400
1.9 Organizacja ruchu
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60|KNR 2-25 Pionowe znaki drogowe: stupki z rur stalowych szt.
d.1.9/0419-02 33
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
61/KNR 2-31 Znaki zakazu, nakazu, ostrzeawcze, i informacyjne. Znaki z grupy wilkosci szt.
d.1.9/0703-02 $rednie 41
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
62| KNR 2-31 Ustawienie poreczy sprezystych m
d.1.9/0704-02 32+32+19
83 m 83,000
RAZEM 83,000
63| KNR 2-31 Malowanie poziome cienkowarstwowe m?2
d.1.9/0706-02 840,90
840,90 m?2 840,900
RAZEM 840,900
1.10 Roboty wykonczeniowe
64| KNR 2-01 Odtworzenie istniejacego rowu m

d.1.|0421-03 str. lewa 1055,00
10|analogia str. prawa 1200,00
2255,00 m 2 255,000

RAZEM 2 255,000

65/KNR 2-01 Wykonanie rowu (na dt. 50m z obu stron przepustu 4x50m; row odprowadzaja- |m
d.1./0421-03 cy wody 272,0m; rowy przed i za studnig melioracyjng str. P 2x50m)

10|analogia
572,00 m 572,000
RAZEM 572,000
66 Wykonanie wanny zelbetowej (koryto osadcze) szt. 2 przy studni melioracyjnej |kpl
d.1. wraz z podtgczeniem rowdw do studni melioracyjnej
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

67|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi na tawie betonowej z |m?2
d.1./0520-01 betonu C12/15

10 2,26*96
217,00 m?2 217,000
RAZEM 217,000
68/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.1 Przepust fi 600 km 1+744,00
69 Przebudowa istniejgcego przepustu w wykopie otwartym z rozbiérka istniejgce- | kpl
d.1. go i utozeniem rur fi600 z PCV o dt. 14,50m, obrukowaniem $cianek
11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. ms3
d.1./0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi i utylizacja - wykop pod
11 przepust
((7,00+1,00)/2)*14,50*2,2
127,6 m3 127,600
RAZEM 127,600
71 Zakup i dostawa piasku ms3
d.1.|analiza indy-
11|widualna
127,60 m3 127,600
RAZEM 127,600
72|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 kat. I-Il - zasypanie rury przepustowej
11
127,60 m3 127,600
RAZEM 127,600
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV wskaznik zageszczenia na poziomie koryta powinien
11 wynosic¢ 1s=0,98
38,50+7,000,66*2
47,74 m?2 47,740
RAZEM 47,740
74/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grub. po za- |m?2
d.1./0111-01 + |geszczeniu 15 cm 38,50+7,00%0,66*2
11|KNR 2-31
0111-02
47,74 m?2 47,740
RAZEM 47,740
-6 -
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75/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m?2
d.1./0113-02 geszczeniu 20 cm
11 38,50+7,00%0,46*2
44,94 m?2 44,940
RAZEM 44,940
76/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
11 38,50+7,00%0,21*2
41,44 m?2 41,440
RAZEM 41,440
77/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P o gru- |m2
d.1./0110-02 bosci po zageszczeniu 7 cm
11 38,50+770,21*2
41,44 m?2 41,440
RAZEM 41,440
78/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pudbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11 38,50+7,00*0,10*2
39,90 m?2 39,900
RAZEM 39,900
79/KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC11W - grub.po zageszcz. 4 cm m?2
d.1./0311-01 38,50+7,00*0,10*2
11
39,90 m2 39,900
RAZEM 39,900
80|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno warstwy |m?2
d.1./0202-02 wigzgco-wyrownawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11 38,50+7,00*0,04*2
39,06 m?2 39,060
RAZEM 39,060
81/KNR 2-31 Warstwa Scieralna z AC8S gr. 4 cm m?2
d.1./0311-05 38,50+7,00*0,04*2
11
39,06 m2 39,060
RAZEM 39,060
1.12 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
82|KNR 2-01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1./0119-03
12|analogia
3,57997 km 3,580
RAZEM 3,580
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