

Pniewy, dnia 14 kwietnia 2022 r.

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu.*

**Dotyczy: Przebudowa ul. Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem
w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie obejmującym budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe

z ul. ks. M. Maciejewskiego:

1. Zmiana rysunku nr 1 w jego miejsce wprowadza się rysunek 1- zmiana.
2. Zmienia planu wycinki i wykazu drzew przewidzianych do wycinki w ich miejsce wprowadza się nowy plan i wykaz.
3. Wprowadzenie przedmiaru obejmującego dodatkowy zakres związany ze zmianą, o której mowa w pkt. 1.
4. Wprowadza się nowy obowiązujący projekt umowy.
5. Wprowadza się SWZ z modyfikacjami.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający aktualizuje SWZ i wydłuża termin składania ofert do **dnia 28 kwietnia 2022 r. do godziny 9:00**. Otwarcie ofert nastąpi **28 kwietnia 2022 r. o godzinie 9:15**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.