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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora wraz z wizją lokalną w terenie; 

• Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 

oraz późniejsze zmiany); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 

113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. 

Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze zmianami); 

• Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania; 

• Karty techniczne i aprobaty materiałów budowlanych; 

• Przepisy i wytyczne z poszczególnych branż; 

• Audyt energetyczny budynku; 

• PFU – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi W Pniowie. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji energetycznej budynku Szkoły 

Podstawowej im. Królowej Jadwigi przy ul. Szkolnej 4/1 – etap1. 

3. Przeznaczenie, kategoria i funkcja obiektu 

Projektuje się modernizację energetyczną istniejącego budynku Szkoły Podstawowej. 

Przedmiotowy budynek zaliczany jest do IX kategorii obiektów budowlanych.  

Obiekt o zwartej bryle, składający się z trzech brył prostopadłościennych; w całości skomunikowany 

pionowo za pomocą dwóch klatek schodowych. 

Budynek pełni rolę Szkoły Podstawowej oraz Sali przedszkolnej z zapleczem; funkcja obiektu 

pozostaje bez zmian.  
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Projektuje się ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi remontowymi, oraz częściową 

wymianę nawierzchni zewnętrznych. Projektowane prace nie wprowadzą zmian z zagospodarowaniu 

terenu.  

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Projektowana modernizacja energetyczna obiektu, nie wnosi zmian w charakterystyczne parametry 

budynku; Projektuje się wykonanie części nowej nawierzchni – chodników z kostki betonowej 

wibroprasowanej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypki piaskowo-cementowej (zgodnie  

z częścią rysunkową i projektem wykonawczym). 

 
• Pow. zabudowy budynku    504,65 m

2 
  

• Pow. całkowita budynku    870,64 m
2 

   

5. Rozwiązanie projektowe 

• Prace rozbiórkowe; 

• Prace demontażowe; 

• Wbudowanie nowego nadproża; 

• Zamurowania; 

• Prace instalacyjne; 

• Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej; 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną; 

• Nadmurowanie i tynkowanie kominów wraz z montażem nowych czap kominowych; 

• Ocieplenie stropodachu styropapą; 

• Ocieplenie stropu wentylowanego wełną mineralną; 

• Wykonanie nowej papy na dachu; 

• Montaż obróbek blacharskich, orynnowania; 

• Montaż okładzin, balustrad; 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

5.1 Opis projektowanych rozwiązań  

5.1.1 Rozbiórki/demontaże 

• wykonanie przebicia pod drzwi; 

• wykonanie przebicia dla poszerzenia otworu drzwiowego;  

• rozbiórka wsypu piwnicznego; 

• rozbiórka elewacyjnych gzymsów zewnętrznych; 

• demontaż instalacji piorunochronnej, oświetlenia na elewacji, anten; 

• demontaż naświetli piwnicznych; 

• demontaż okien, drzwi i wyłazów dachowych; 

• demontaż balustrad i krat okiennych; 

• rozbiórka daszków betonowych; 

• demontaż okładzin ściennych i posadzkowych; 

• demontaże stolarki drzwiowej i częściowo okiennej. 

5.1.2 Prace murarskie 

• zamurowanie wsypu piwnicznego; 

• zamurowanie drzwi wejściowych; 

• osadzenie nowych nadproży (prefabrykowane typu L – profil dobrać do szerokości otworów 

zachowując minimalne podparcie) w miejscach poszerzeń otworów i nowych otworów; 

• podmurowania okien i obróbki ościeży po montażu okien i drzwi; 

• montaż nowych systemowych naświetli piwnicznych. 
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5.1.3 Stolarka 

• montaż nowej stolarki okiennej [U=0,9 W/(m
2
K)]; 

• montaż drzwi zewnętrznych [U=1,3 W/(m
2
K)]; 

• montaż wyłazu stropowego i dachowego. 

5.1.4 Prace ociepleniowe 

• ocieplenie ścian piwnicznych poniżej gruntu: 

układ warstw po ociepleniu 

o folia kubełkowa 

o styropian Aqua [λ=0,034 W/(mK)] – 10 cm 

o izolacja bitumiczna – 2 warstwy 

o tynk zewnętrzny cementowo – wapienny 

o istniejący mur 

o tynk wewnętrzny 

• ocieplenie ścian piwnicznych powyżej gruntu: 

układ warstw po ociepleniu 

o tynk mozaikowy – marmolit na siatce zatopionej w kleju 

o styropian Aqua [λ=0,034 W/(mK)] – 10 cm 

o izolacja bitumiczna – 2 warstwy 

o istniejący mur 

o tynk wewnętrzny 

• ocieplenie ścian zewnętrznych: 

układ warstw po ociepleniu 

o tynk silikatowo – silikonowy na siatce zatopionej w kleju  

o styropian EPS 70-040/wełna mineralna [λ=0,034 W/(mK)]  – 14 cm 

o istniejący mur 

o tynk wewnętrzny 

• ocieplenie dachu wentylowanego: 

układ warstw po ociepleniu 

o papa nawierzchniowa termozgrzewalna 

o papa podkładowa 

o istniejąca płyta betonowa 

o istniejąca pustka powietrzna 

o wełna mineralna kładziona na stropie [λ=0,035 W/(mK)]  – 22cm 

o istniejący strop  

o tynk 

• ocieplenie stropodachu: 

układ warstw po ociepleniu 

o papa nawierzchniowa termozgrzewalna 

o popa podkładowa 

o styropapa (ze spadkiem) [λ=0,032 W/(mK)] – 19 cm 

o istniejąca szlichta cementowa 

o istniejąca wypełnienie z żużla 

o istniejący strop z płyt kanałowych 

o tynk 

5.1.5 Prace zewnętrzne 

• ponowny montaż krat okiennych; 

• montaż okładziny schodowej z płytek granitowych klasy R11; 

• ponowny montaż balustrad i nowych balustrad; 
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• montaż szklanych daszków nad wejściami; 

• montaż nowego oświetlenia elewacyjnego. 

5.1.6 Prace terenowe 

• wykonanie nawierzchni betonowych – chodników 

układ warstw chodników 

o kostka betonowa – 6 cm 

o podsypka piaskowo – cementowa 3:1 – 5 cm 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego – 20 cm 

o grunt rodziny 

układ obrzeży 

o obrzeża betonowe 30x8 

o ława betonowa z oporem 

o podsypka piaskowa 

• wykonanie opaski żwirowej wokół budynku – szerokości 20cm na głębokość 30 cm  

wraz z obrzeżami betonowymi; 

• wycięcie części żywopłotu przy wejściu; 

• nasadzenie kilku krzewów ozdobnych. 

5.1.7 Remont dachu 

• wykonanie nadmurówek kominów wraz z montażem nowych czap kominowych; 

• montaż płyt OSB i papy na ściankach attykowych; 

• wykonanie belek oporowych pod montaż rynien; 

• montaż nowego systemowego wyłazu dachowego; 

• montaż izoklinów; 

• montaż oblachowania; 

• wykonanie belek oporowych z wypełnieniem z wełny celulozowej;  

• montaż rynien i rur spustowych PCV. 

5.1.8 Prace wewnętrzne wykończeniowe 

• malowanie powierzchni po montażu stolarki wraz z miejscowym tynkowaniem; 

• prace wykończeniowe po termomodernizacji. 

5.1.9 Prace porządkowego 

• wywóz i utylizacja gruzu; 

• miejscowe wysianie trawy; 

• prace porządkowe po remontowe wewnątrz budynku.  

 
 

Wymiary drzwi i okien należy dopasować do otworów w świetle murów oraz wykonać pomiary 

powykonawcze otworów przed zamówieniem stolarki. 

Uwaga! 

 

Wszystkie materiały użyte do robót ogólnobudowlanych należy przyjmować zgodnie  

z wytycznymi z rysunków aranżacyjnych i części opisowej projektu, znajdujących się w dokumentacji 

technicznej. Dopuszcza się zmiany materiałowe, zatwierdzone za zgodą projektanta, inwestora  

i użytkownika obiektu. 

 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać dopuszczenie do pomieszczeń szkolnych, w Sali 

przedszkolnej – z dopuszczeniem do przedszkoli, powłoki wykończeniowe powinny być 

przystosowane do wielokrotnego mycia i szorowania. 
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Wejścia do budynku 

Istniejące wejście do budynku szkoły zostanie zamurowane, 

jako nowe wejście przyjmuje się miejsce otworu okiennego, które 

należy przegłębić. Nowe wejście należy przystosować jako jedno  

z wyjść ewakuacyjnych z budynku. Każde z wejść należy zadaszyć 

systemowym szklanym daszkiem na wspornikach linkowych. Szkoło 

przyjąć hartowane dymowe, bezpieczne.     

Dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami 

Budynek posiada dostęp i jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami ruchowymi. W Ramach modernizacji energetycznej przyjmuje się wykonanie 

nawierzchni chodnikowej i wyznaczenie miejsca postojowego z utwardzonej nawierzchni. Miejsce 

postojowe i przystosowane wejście do budynku należy odpowiednio oznaczyć piktogramem.   

6. Uwagi ogólne i zalecenia końcowe 

Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. Roboty oznakować zgodnie z odnośnymi 

przepisami.  

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z projektantem w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 

ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994. 

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

a) Instalacja wodociągowa – budynek jest wyposażony w instalację wody poprowadzoną  

z przyłącza wodociągowego z wodociągu miejskiego; woda rozprowadzana jest poprzez 

instalację wewnętrzną do poszczególnych punktów czerpania (krany, zawory itp.) szczegółowe 

rozwiązania dla przedmiotowego zakresu znajdują się w części technicznej; 

b) Instalacja ciepłej wody użytkowej – budynek posiada własną  kotłownię węglową, 

zlokalizowaną w piwnicy – rozwiązanie pozostaje bez zmian; 

c) Instalacja kanalizacji sanitarnej – budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną 

podłączoną do ogólnospławnej kanalizacji miejskiej przyłączem – rozwiązanie pozostaje bez 

zmian; 

d) Instalacja kanalizacji deszczowej – poza zakresem opracowania, rozwiązanie pozostaje bez 

zmian; 

e) Instalacja grzewcza – budynek posiada własną  kotłownię węglową, zlokalizowaną w piwnicy – 

rozwiązanie pozostaje bez zmian; 

f) Instalacja wentylacji – istniejąca wentylacja grawitacyjna, częściowo mechaniczna nawiewno – 

wywiewna, częściowo klimatyzacja – rozwiązanie pozostaje bez zmian; 

g) Instalacja gazu – brak; 

h) Instalacja elektryczna – budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną tj. 

oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, system dzwonkowy i telefoniczny – rozwiązanie bez 

zmian, w części technicznej znajdują się wytyczne elektryczne. 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

a) Do budynku dostarczana jest woda poprzez przyłącze z wodociągu miejskiego (rozwiązanie 

pozostaje bez zmian); ścieki bytowe są odprowadzane do istniejącej kanalizacji miejskiej 

(rozwiązanie pozostaje bez zmian);  

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych – brak; 
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c) Dla odpadów bytowych powstałych w eksploatacji budynku mieszkalnego istnieją pojemniki na 

zewnątrz budynku, rozwiązanie pozostaje bez zmian. Odpady stałe wywożone będą regularnie 

przez specjalistyczną firmę. Przewiduje się segregację odpadów;  

d) Emisja hałasu, drgań czy promieniowania itp. – brak; 

e) W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego obiektu wśród roślin nie stwierdzono obecności 

gatunków chronionych. Na terenie projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki 

drzew czy krzewów wysokich. Nie stwierdzono również, by w miejscu projektowanej inwestycji 

i jej potencjalnego zasięgu oddziaływania znajdowały się jakiekolwiek obiekty cenne  

z przyrodniczego punktu widzenia. W związku z powyższym realizacja projektowanej inwestycji 

nie będzie miała negatywnego wpływu na elementy środowiska. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi wytycznymi Prawa Budowlanego i nie 

naruszy uzasadnionych praw osób trzecich.  

Rozpatrując wpływ inwestycji na walory krajobrazowe środowiska można stwierdzić, że 

projektowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie. 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie będą 

wykazywać wpływu projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane. 

8.1 Wytyczne projektowe ochrony przeciwpożarowej 

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje się prace: 

− wydzielenie pionowe pasami elewacyjnymi z materiałów niepalnych na łączeniu szkoły i Sali 

przedszkolnej w klasie REI 120, oraz montaż drzwi w klasie EI 60; 

− montaż drzwi ppoż na drodze ewakuacyjnej w poziomie parteru – EI 60; 

− montaż okna przy wejściu bocznym. 
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9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Oświadcza się, iż niniejsze opracowanie: 
 

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI PRZY UL. SZKOLNEJ 4/1 – ETAP 1 

 

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 

BRANŻA PROJEKTANT (PIECZĄTKA i PODPIS) 

BUDOWLANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa stwierdzenia: Rozdział 3, art.20 ust. 4 ustawy „Prawo Budowlane” 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami). 
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1. CZĘŚĆ BUDOWLANO - 

KONSTRUKCYJNA  
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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora wraz z wizją lokalną w terenie; 

• Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz 

późniejsze zmiany); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 

33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze zmianami); 

• Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania; 

• Karty techniczne i aprobaty materiałów budowlanych; 

• Przepisy i wytyczne z poszczególnych branż; 

• Audyt energetyczny budynku; 

• PFU – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi W Pniowie. 

2. Charakterystyka obiektu 

2.1. Opis ogólny: 

Projektuje się ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi remontowymi, oraz częściową 

wymianę nawierzchni zewnętrznych. Projektowane prace nie wprowadzą zmian z zagospodarowaniu 

terenu.  

2.2. Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkości: 

Projektowana modernizacja energetyczna obiektu, nie wnosi zmian w charakterystyczne parametry 

budynku; Projektuje się wykonanie części nowej nawierzchni – chodników z kostki betonowej 

wibroprasowanej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypki piaskowo-cementowej (zgodnie  

z częścią rysunkową i projektem wykonawczym). 

 

• Pow. zabudowy budynku    504,65 m
2 

  

• Pow. całkowita budynku    870,64 m
2 

   

3. Rozwiązanie projektowe 

• Prace rozbiórkowe; 

• Prace demontażowe; 

• Wbudowanie nowego nadproża; 

• Zamurowania; 

• Prace instalacyjne; 

• Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej; 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną; 

• Nadmurowanie i tynkowanie kominów wraz z montażem nowych czap kominowych; 

• Ocieplenie stropodachu styropapą; 

• Ocieplenie stropu wentylowanego wełną mineralną; 

• Wykonanie nowej papy na dachu; 

• Montaż obróbek blacharskich, orynnowania; 

• Montaż okładzin, balustrad; 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 
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3.1. Opis projektowanych rozwiązań  

3.1.1. Rozbiórki/demontaże 

• wykonanie przebicia pod drzwi; 

• wykonanie przebicia dla poszerzenia otworu drzwiowego;  

• rozbiórka wsypu piwnicznego; 

• rozbiórka elewacyjnych gzymsów zewnętrznych; 

• demontaż instalacji piorunochronnej, oświetlenia na elewacji, anten; 

• demontaż naświetli piwnicznych; 

• demontaż okien, drzwi i wyłazów dachowych; 

• demontaż balustrad i krat okiennych; 

• rozbiórka daszków betonowych; 

• demontaż okładzin ściennych i posadzkowych; 

• demontaże stolarki drzwiowej i częściowo okiennej. 

3.1.2. Prace murarskie 

• zamurowanie wsypu piwnicznego; 

• zamurowanie drzwi wejściowych; 

• osadzenie nowych nadproży (prefabrykowane typu L – profil dobrać do szerokości otworów 

zachowując minimalne podparcie) w miejscach poszerzeń otworów i nowych otworów; 

• podmurowania okien i obróbki ościeży po montażu okien i drzwi; 

• montaż nowych systemowych naświetli piwnicznych. 

3.1.3. Stolarka 

• montaż nowej stolarki okiennej [U=0,9 W/(m2K)]; 

• montaż drzwi zewnętrznych [U=1,3 W/(m2K)]; 

• montaż wyłazu stropowego i dachowego. 

3.1.4. Prace ociepleniowe 

• ocieplenie ścian piwnicznych poniżej gruntu: 

układ warstw po ociepleniu 

o folia kubełkowa 

o styropian Aqua [λ=0,034 W/(mK)] – 10 cm 

o izolacja bitumiczna – 2 warstwy 

o tynk zewnętrzny cementowo – wapienny 

o istniejący mur 

o tynk wewnętrzny 

• ocieplenie ścian piwnicznych powyżej gruntu: 

układ warstw po ociepleniu 

o tynk mozaikowy – marmolit na siatce zatopionej w kleju 

o styropian Aqua [λ=0,034 W/(mK)] – 10 cm 

o izolacja bitumiczna – 2 warstwy 

o istniejący mur 

o tynk wewnętrzny 

• ocieplenie ścian zewnętrznych: 

układ warstw po ociepleniu 

o tynk silikatowo – silikonowy na siatce zatopionej w kleju  

o styropian EPS 70-040/wełna mineralna [λ=0,034 W/(mK)]  – 14 cm 

o istniejący mur 

o tynk wewnętrzny 
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• ocieplenie dachu wentylowanego: 

układ warstw po ociepleniu 

o papa nawierzchniowa termozgrzewalna 

o papa podkładowa 

o istniejąca płyta betonowa 

o istniejąca pustka powietrzna 

o wełna mineralna kładziona na stropie [λ=0,035 W/(mK)]  – 22cm 

o istniejący strop  

o tynk 

• ocieplenie stropodachu: 

układ warstw po ociepleniu 

o papa nawierzchniowa termozgrzewalna 

o popa podkładowa 

o styropapa (ze spadkiem) [λ=0,032 W/(mK)] – 19 cm 

o istniejąca szlichta cementowa 

o istniejąca wypełnienie z żużla 

o istniejący strop z płyt kanałowych 

o tynk 

3.1.5. Prace zewnętrzne 

• ponowny montaż wyremontowanych krat okiennych; 

• montaż okładziny schodowej z płytek granitowych klasy R11; 

• ponowny montaż balustrad i nowych balustrad; 

• montaż szklanych daszków nad wejściami; 

• montaż nowego oświetlenia elewacyjnego. 

3.1.6. Prace terenowe 

• wykonanie nawierzchni betonowych – chodników 

układ warstw chodników 

o kostka betonowa – 6 cm 

o podsypka piaskowo – cementowa 3:1 – 5 cm 

o podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego – 20 cm 

o grunt rodziny 

układ obrzeży 

o obrzeża betonowe 30x8 

o ława betonowa z oporem 

o podsypka piaskowa 

• wykonanie opaski żwirowej wokół budynku – szerokości 20cm na głębokość 30 cm  

wraz z obrzeżami betonowymi; 

• wycięcie części żywopłotu przy wejściu; 

• nasadzenie kilku krzewów ozdobnych. 

3.1.7. Remont dachu 

• wykonanie nadmurówek kominów wraz z montażem nowych czap kominowych; 

• montaż płyt OSB i papy na ściankach attykowych; 

• wykonanie belek oporowych pod montaż rynien; 

• montaż nowego systemowego wyłazu dachowego; 

• montaż izoklinów; 

• montaż oblachowania; 

• wykonanie belek oporowych z wypełnieniem z wełny celulozowej;  
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• montaż rynien i rur spustowych PCV. 

3.1.8. Prace wewnętrzne wykończeniowe 

• malowanie powierzchni po montażu stolarki wraz z miejscowym tynkowaniem; 

• prace wykończeniowe po termomodernizacji. 

3.1.9. Prace porządkowego 

• wywóz i utylizacja gruzu; 

• miejscowe wysianie trawy; 

• prace porządkowe po remontowe wewnątrz budynku.  

3.1.10. Stolarka okienna 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na typową PCV w kolorze grafitowym, oraz okno 

aluminiowe w odporności ogniowej typu FIX (parter – pom. [1.15]). 
 

Wymiary drzwi i okien należy dopasować do otworów w świetle murów oraz wykonać pomiary 

powykonawcze otworów przed zamówieniem stolarki. 

Uwaga! 

 

Wszystkie materiały użyte do robót ogólnobudowlanych należy przyjmować zgodnie  

z wytycznymi z rysunków aranżacyjnych i części opisowej projektu, znajdujących się w dokumentacji 

technicznej. Dopuszcza się zmiany materiałowe, zatwierdzone za zgodą projektanta, inwestora  

i użytkownika obiektu. 

 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać dopuszczenie do pomieszczeń szkolnych, w Sali 

przedszkolnej – z dopuszczeniem do przedszkoli, powłoki wykończeniowe powinny być 

przystosowane do wielokrotnego mycia i szorowania. 

 

3.1.11. Wejścia do budynku 

Istniejące wejście do budynku szkoły zostanie zamurowane, 

jako nowe wejście przyjmuje się miejsce otworu okiennego, które 

należy przegłębić. Nowe wejście należy przystosować jako jedno  

z wyjść ewakuacyjnych z budynku. Każde z wejść należy zadaszyć 

systemowym szklanym daszkiem na wspornikach linkowych. Szkoło 

przyjąć hartowane dymowe, bezpieczne.     

3.1.12. Dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami 

Budynek posiada dostęp i jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami ruchowymi. W Ramach modernizacji energetycznej przyjmuje się wykonanie 

nawierzchni chodnikowej i wyznaczenie miejsca postojowego z utwardzonej nawierzchni. Miejsce 

postojowe i przystosowane wejście do budynku należy odpowiednio oznaczyć piktogramem.   

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1. Rozbiórki/Demontaże 

Przewidziane rozbiórki i demontaże w obrębie budynku i jego obejścia - zgodnie  

z dokumentacją rysunkową 

• Na okres rozbiórki wykonawca zagospodaruje teren działki na potrzeby robót. Przed 

przystąpieniem do rozbiórek/demontaży w pierwszej kolejności należy tymczasowo ogrodzić teren 

rozbiórki i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  
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• Roboty rozbiórkowe należy wykonać w odwrotnej kolejności do postępowania w trakcie budowy 

budynku, z użyciem sprzętu ręcznego oraz mechanicznego metodami statycznymi oraz 

dynamicznymi. 

• W trakcie rozbiórki należy rygorystycznie przestrzegać warunków bezpiecznego prowadzenia 

robót rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe będą prowadzone w dni robocze w przedziale 

godzinowym 7:00 – 20:00. W przypadku prowadzenia prac po zmroku teren prowadzonych prac 

zostanie oświetlony, zapewniając odpowiednią widoczność. Prace winny być prowadzone pod 

nadzorem kierownika rozbiórki posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy 

pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP. 

4.2. Zamurowania 

Projektowane zamurowania jak i nowoprojektowaną ścianę pomieszczenia technicznego  

w piwnicy wykonać z bloczków betonowych zgodnie z opisem architektonicznym. Następnie 

otynkować i przygotować pod odpowiadające wykończenie.  

4.3. Poszerzenia otworów i nadproża 

Kolejność wykonania robót: 

 

PRZEBIEG PRAC PO JEDNEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU 

• Wykonać  podparcie stropu w odl. ~0.80 m od rozbieranej ściany; 

• Wykonać gniazda osadcze w ścianach, łącznie z poduszkami betonowymi gr. 10 cm; 

• Wykonać  jednostronną  bruzdę o wymiarach odpowiadającym osadzanej belce w ścianie 

rozbieranej dla osadzenia nadproża prefabrykowanego typu L; 

• Pionową powierzchnię bruzdy otynkować na ostro w celu dobrego przylegania środnika belki do 

ściany; 

• Osadzić uprzednio wniesioną belkę. Po jej wypoziomowaniu i zaklinowaniu wypełnić betonem 

drobnoziarnistym gniazda osadcze w ścianach.  Szczelinę nad górną półką belki wypełnić zaprawą 

cementową. 

 

Przerwać prace na 2 dni.  Następnie: 

    

PRZEBIEG PRAC PO DRUGIEJ STRONIE NOWOPROJEKTOWANEGO OTWORU 

• Powtórzyć operacje po drugiej stronie ściany z zachowaniem centrowania otworów w belkach 

• Rozebrać przedmiotową ścianę, bądź wykonać poszerzenie otworu  

• Na belkach zamontować siatkę Rabitza 

• Otynkować całość tynkiem cementowo-wapiennym, lub obudować dwoma warstwami płyty gk 

4.4. Stolarka 

Przyjmuje się montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie. Należy przyjąć 

stolarkę zgodną z dokumentacją rysunkową. Dopuszcza się zmiany kolorystyczne i materiałowe po 

wcześniejszej zgodzie inwestora i użytkownika obiektu. 

 

UWAGA! 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY OKNA ZEWNĘTRZNE SPEŁNIAŁY WYMOGI CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE: 

U=0,90 W/M2K (WSKAŹNIK MINIMALNY WYMAGANY PRZEZ WARUNKI TECHNICZNE). 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY DRZWI ZEWNĘTRZNE SPEŁNIAŁY WYMOGI CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE: 

U=1,30 W/M2K (WSKAŹNIK MINIMALNY WYMAGANY PRZEZ WARUNKI TECHNICZNE); 
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4.5. Prace ociepleniowe 

Elewacja należy ocieplić styropianem elewacyjnym gr. 14 cm [λ=0,034 W/m*K]; wykończyć 

siatką elewacyjną oraz tynkiem cienkowarstwowym silikatowo – silikonowym barwionym w masie. 

Ściany cokołu w części niepodpiwniczonej ocieplić styropianem 1,0m poniżej poziomu gruntu, 

natomiast w części podpiwniczonej do poziomu fundamentów. 

Ściany cokołu docieplić styropianem typu AQUA gr. 10 cm [λ=0,034 W/m*K]. 

Stropodach ocieplić wełną mineralną kładziona na stropie gr. 22 cm [λ=0,035 W/(mK)]. 

Dach wentylowany ocieplić styropapą gr. 19 cm [λ=0,032 W/(mK)]. 

Podłogę na gruncie ocieplić styropianem EPS 100 grubości 6 cm [λ=0,034 W/(mK)]. 

4.5.1. Wytyczne projektowe dot. wykończenia elewacji 

Prace elewacyjne przeprowadzone będą w obrębie całego budynku - wykonania nowej 

elewacji  

 

 Ogólny schemat układu warstw  

w systemach ETICS z płytami z wełny 

mineralnej i styropianu EPS.  

Objaśnienia: 1 – ściana, 2 – zaprawa 

klejąca, 3 – płyta izolacyjna, 4 – łącznik 

mechaniczny, 5 – siatka zbrojąca  

z włókna szklanego, 6 – warstwa 

zbrojona, 7 – podkład gruntujący,  

8 – wyprawa tynkarska;  

 

 

 

Rozpoczęcie robót może nastąpić, gdy: 

• zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi  

i okien, izolacje i podłoża pod posadzki, 

• zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego 

przykrycia powierzchnie (szkło, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, okładziny 

kamienne, glazura, terakota, itp.), 

• wyschną widoczne zawilgocenia podłoża, 

• zostaną wykonane odpowiednie obróbki na powierzchniach poziomych murów, attyk, gzymsów 

zapewniające odpływ wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji, 

• zostanie określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 

budynku, 

• zostaną rozmieszczone i wykonane przejścia instalacji lub innych elementów przez ocieplane 

płaszczyzny w sposób zapewniający ich trwałość i szczelność. 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych elementów 

systemu znajdują się na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót elewacyjnych, 

gdy temperatura otoczenia i podłoża jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +30°C oraz gdy prognoza 

na najbliższe 24 godziny przewiduje podobne temperatury. 

W trakcie prac elewacyjnych należy stosować elewacyjne siatki osłonowe w celu zabezpieczenia 

elewacji przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, opady, 

wiatr).  

 

NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDEN KOMPLETNY SYSTEM, NIE MIESZAJĄC PRODUCENTÓW. 
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Przygotowanie podłoża:  

– przyjęto w miejscach nowych płyt styropianowych i z wełny mineralnej oczyszczenie podłoża 

oraz ewentualna naprawa miejscowych spękań.  

Zanim rozpocznie się przyklejanie styropianu należy odpowiednio przygotować podłoże, do 

którego będzie on przyklejany. Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez 

warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się 

farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem. 

Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt; im grubsza 

warstwa zaprawy, tym dłuższy czas do przyklejania styropianu/wełny (przyjmując zasadę: ok. 1 

dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). 

 

Przyklejanie styropianu/wełny mineralnej: 

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu/wełny mineralnej (zastosowanie zależnie wg 

dokumentacji rysunkowej) należy nałożyć cienką warstwą na całą płytę styropianową/wełny 

mineralnej i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych 

przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt,  

w taki sposób, aby klej nie wystawał poza obrys płyty i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków 

równomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. 

Następnie płytę styropianową/wełny mineralnej należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i 

wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Sposób klejenia płyt 

styropianowych/wełny mineralnej należy dostosować do wybranego systemu dociepleń. 

Ewentualny naddatek kleju wystający poza obrys płyty należy natychmiast usunąć. Kolejne 

przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe 

połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. 

Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie 

pierwszej warstwy przyklejanych płyt. Listwy startowe powinny być jednak zawsze stosowane w 

przypadku, gdy nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytuacji, gdy ściany fundamentowe 

są ocieplone kolejne warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu mocuje się bez listwy 

startowej z zachowaniem ciągłości izolacji. 

 

Kołkowanie  

Kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż 

po dwóch dniach od przyklejenia płyty. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być 

odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z zaleceniami wybranego producenta. 

Głębokość zakotwienia kołków w podłożu powinna wynosić co najmniej: 

• 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle pełnej ceramicznej i silikatowej, 

• 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach. 

Należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa, lub z trzpieniem  

z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co najmniej 60 mm, a jego 

powierzchnia powinna być chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy 

klejącej.  

W celu uniknięcia powstania mostków termicznych i efektu tzw. „biedronki” talerzyki należy 

odpowiednio zagłębić w styropianie i zakryć je zatyczkami styropianowymi. 

W strefie krawędziowej zaleca się stosowanie zwiększonej liczby łączników, ze względu na 

dodatkowe czynniki wpływające na osłabienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru. Zalecana 

liczba łączników w przypadkach, gdy są one wymagane, przedstawia tabela. 
 

Zalecana minimalna liczba łączników 

Wysokość 

budynku 

Liczba łączników, szt./m2 

ściana strefa krawędziowa 
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do 12 m 4 6 

12 ÷ 20 m 6 8 

powyżej 20 m 8 12 

W zależności od kształtu budynku strefa krawędziowa wynosi od 1 do 2 m. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej  

– przyjęto dla całości budynku. 

Nierówności powierzchni i styków przyklejonych płyt styropianowych należy zeszlifować  

i wyrównać, zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi  

i okien (przyklejając dodatkowe paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów) (rys. 3). 

Ewentualne szczeliny pomiędzy przyklejonymi płytami można wypełnić pianą poliuretanową. 

Szczelin nie wolno wypełniać klejem, ani innymi zaprawami. 

 
Rys. nr 3 Wzmocnienie naroży otworów 

Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać pacą (może być paca zębata lub gładka) 

klej, równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę 

zbrojącą z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i całkowicie 

przykryta ok. 1 mm warstwą kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej należy stosować siatkę 

wybranego systemu dociepleń. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoły, 

strefa przydrzwiowa, narożniki otworów okiennych i drzwiowych, itp.) należy stosować siatkę 

wzmocnioną. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię 

można zagruntować gruntem sczepnym.  

Dla części budynku ocieplanej wełną mineralną, należy postąpić jak wyżej, z tą różnicą, że należy 

zastosować odpowiedni klej, przeznaczony do wełny mineralnej, wg zastosować producenta 

danego systemu ociepleń. 

 

Tynkowanie  

– przyjęto dla całości budynku. 

Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu jednak nie wcześniej niż po 24 

godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura 

podłoża, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić 

powyżej +5°C.  

 

W celu zapewnienia należytej jakości poszczególnych etapów robót dociepleniowych oraz całego 

systemu należy stosować: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 

zanikają, 

• odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w 

szczegółowych warunkach umowy, określających także terminy odbiorów częściowych, 
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• odbiory ostateczne (końcowe) polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem odbioru końcowego może być 

tylko całkowicie zrealizowana umowa. 

W czasie odbiorów kontroli podlegają m.in.: 

• stan i geometria podłoża, 

• sposób przygotowania podłoża, 

• przyklejenie płyt, 

• zastosowanie łączników mechanicznych, 

• warstwa zbrojona, 

• obróbki blacharskie, 

• wyprawy tynkarskie i malowanie, 

• zgodność zastosowanych składników systemu ociepleń z projektem, 

• ocena wizualna elewacji. 

Celem przeprowadzania kontroli poszczególnych etapów robót elewacyjnych jest uniknięcie 

nawarstwiania się ewentualnych, kolejnych błędów. Zaniedbanie takiej kontroli prowadzić może 

do złej jakości wykonanego ocieplenia, w efekcie do konieczności wykonywania poprawek, co 

grozi niedotrzymywaniem terminów i karami umownymi. 

 

Wpływ na jakość wykonanego ocieplenia ma nie tylko jakość poszczególnych jego składników. 

Ostateczny efekt zależy od wielu innych czynników, o których warto pamiętać realizując roboty 

elewacyjnych. W szczególności warto więc zwrócić uwagę na: 

Dokumentację projektową uwzględniającą: 

• ocenę stanu podłoża, 

• określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie łączników mechanicznych, 

• rozwiązania szczegółów ocieplenia i detali architektonicznych, 

• rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich. 

Dokumentację budowy zawierającą: 

• protokoły przekazania placu budowy lub frontu robót, 

• zapisy o postępie robót, 

• potwierdzenia odbioru robót zanikających, 

• zapisy o wystąpieniu utrudnień, 

• zapisy o konieczności wykonania robót dodatkowych. 

Technologię prowadzenia robót elewacyjnych: 

•przygotowanie podłoża (odkurzenie, umycie, usunięcie porostów, wyrównanie, naprawienie, 

wzmocnienie, gruntowanie), 

•sposób przyklejenia styropianu (zachowanie mijankowego układu warstw, niedopuszczenie do 

pokrywania się krawędzi płyt z narożami otworów, zastosowanie odpowiedniej ilości kleju), 

• nakładanie kleju na płyty), 

• grubość materiału ocieplającego krawędzie ościeży, 

•wykonanie otworów pod łączniki mechaniczne (tzn. właściwy dobór narzędzi do występującego 

podłoża i niewykonywanie otworów w materiałach szczelinowych wiertarką udarową), 

• dobranie, rozmieszczenie i osadzenie łączniki mechanicznych, 

• wklejenie dodatkowych, ukośnych pasów siatki zbrojącej w narożach otworów, 

• staranne wykonanie warstwy zbrojonej, 

• dostateczne wielkości zakładów siatki zbrojącej, 

• niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami, 

• unikanie widocznych na elewacji połączeń tynku (tzw. zgrzewy), 

• stosowanie siatek osłonowych podczas prac tynkarskich, 

• nie wykonywanie prac elewacyjnych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze. 

Stosowanie kompletnego systemu ociepleń. 
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Stosowanie poszczególnych elementów systemu od różnych producentów (kompletatorów) może 

spowodować powstawanie usterek systemu ociepleń, oraz utratę gwarancji danego producenta. 

 

ELEMENTY SYSTEMU ETICS: 

• STYROPIAN 

Styropian przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych ścian, fasad. Płyty standardowe  

o wymiarach: długość: 100 cm, szerokość: 50 cm, grubość: 14 cm. 

Klasy tolerancji wymiarów:     

• grubość T(1) ± 1 mm 

• długość L(2) ± 2 mm 

• szerokość W(2) ± 2 mm 

• prostokątność S(2) ± 2 mm/m 

• płaskość P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych 

warunkach laboratoryjnych 
DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych 

warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 
DS(70,-)2 ≤ 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do 

powierzchni czołowych 
TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 

10°C 
0,034 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 

• KLEJ DO STYROPIANU I SIATKI  

Przyjęto klej uniwersalny przystosowany do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np. 

prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, kamieni naturalnych, tynków 

cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp.  oraz do zatapiania siatki zbrojącej.  

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa 

Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa 

Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm 

Temperatura stosowania i podłoża: 
+5°C ÷ +30°C 

zimowy 0°C ÷ +30°C 

Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:   

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0-5,0 kg/m
2
 

- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m
2
 

Czas zużycia: do 2 godz. 

Czas wysychania: ok. 48 godz.
*)

 
*)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet 

kilkukrotnie. 

 

• WEŁNA MINERALNA 

Płyty wełny mineralnej przeznaczone są niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne  

i dźwiękoizolacyjne. Należy zastosować je wg dokumentacji rysunkowej, celem wydzielenia 

odrębnych stref pożarowych.  

 CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA 

 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.034 

 Wytrzymałość na ściskanie, kPa   ≥ 30 

 Obciążenie punktowe, N  ≥ 200 

 Gęstość, kg/m3 125±15 
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 Grubość (co 10 mm), mm  50-200 

 Długość, mm 1200 

 Szerokość, mm 600 

• KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ i SIATKI 

- do przyklejania wełny mineralnej i wykonania warstwy zbrojonej 

- zawiera rozproszone włókna polipropylenowe 

- bardzo dobra przyczepność 

- wysoka trwałość 

- odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny) 

- do wnętrz i na zewnątrz 

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa 

Przyczepność do wełny: ≥ 0,015 MPa 

Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm 

Temperatura stosowania i podłoża: 
+5°C ÷ +30°C 

zimowy 0°C ÷ +30°C 

Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:   

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m2 

- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m2 

Czas zużycia: do 2 godz. 

Czas wysychania: ok. 48 godz.*) 

- *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie. 

 

• SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO  

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. W okolicach uszkodzeń celem 

dodatkowego wzmocnienia należy zastosować siatkę wzmocnioną. 

 

• GRUNT UNIWERSALNY  

Jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych i porowatych podłoży, np. 

gazobetonu, cegieł ceramicznych, silikatowych, tynków cementowych, cem.-wap. i gipsowych 

przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem, itp. 

W systemie ociepleń stosowany do gruntowania podłoży przed przyklejeniem płyt 

styropianowych. 

Temperatura stosowania i podłoża: powyżej +5°C 

Orientacyjne zużycie: ok. 0,05 ÷ 0,2 l/m
2
 
*)

 

Orientacyjna wydajność: ok. 5,0 ÷ 20,0 m
2
/l 

*)
 

Czas wysychania: ok. 3 godz. 
**)

 
) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). 
**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie. 

 

• GRUNT SCZEPNY 

Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynków 

cienkowarstwowych. Może być również stosowany do gruntowania gładkich i/lub nienasiąkliwych 

podłoży np.: betonu, płyt gk, płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed 

wykonaniem tynków cienkowarstwowych.  

Temperatura stosowania i podłoża: powyżej +5°C 

Orientacyjne zużycie: ok. 0,2 ÷ 0,3 l/m
2
 
*)

 

Orientacyjna wydajność: ok. 3,5 ÷ 5,0 m
2
/l 

*)
 

Czas wysychania: ok. 12 godz. 
**)

 

Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, 

w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem. 
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*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). 

**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie. 

• TYNK  SILIKONOWY 

- Tynk silikatowy o strukturze „baranka” lub „kornika”, zbrojony włóknem. Paroprzepuszczalny, 

bardzo odporny na porastanie grzybów i glonów. Odporny na oddziaływanie warunków 

atmosferycznych, uderzenia i zadrapania.  

 

• ELEWACYJNE LISTWY DYLATACYJNE I DO BONIOWANIA 

Profil podtynkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego, siatki z włókna szklanego oraz 

uszczelniającej wkładki elastomerowej, przeznaczony głównie do montażu na elewacjach 

budynków w bezspoinowych systemach ociepleniowych (ETICS). Profil spełnia wymogi 

odporności ogniowej dla klasy E według normy PN EN 13501-1. Profil występuje w wersji płaskiej 

oraz narożnej. 

 

 

- Listwa dylatacyjna profil prosty 

- Listwa dylatacyjna profil narożny 

 

 

 

4.5.2. Ocieplenie i wykończenie dachu wentylowanego 

Istniejący dach wentylowany należy ocieplić od wewnątrz wełną mineralną, poprzez ułożenie 

warstwy wełny na stropie, należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy podkładowej i wierzchniego 

krycia termozgrzewalnej. 

4.5.3. Ocieplenie i wykończenie stropodachu  

Styropapę mocuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za 

pomocą specjalnych łączników mechanicznych. W praktyce bardzo często wykorzystuje się obydwie 

sposoby jednocześnie, uwzględniając w dachu strefy obciążenia wiatrem. Użycie kleju powinno być 

poprzedzone dokładnym sprawdzeniem czy nie zawiera on rozpuszczalników organicznych, czyli 

związków szkodliwych dla styropianów. Najlepiej jest zdecydować się na klej, który zalecany jest przez 

danego producenta styropapy.  

Z kolei korzystanie z łączników mechanicznych wiąże się nierozłącznie ze ścisłym 

dostosowaniem ich rodzaju oraz ilości. Kołki powinny być przeznaczone do montażu termoizolacji na 

dachach płaskich i winny posiadać zakotwienia odpowiadające podłożu, w którym mają być stosowane 

(beton, blacha, drewno). Liczbę łączników mechanicznych dostosowuje się do danego obszaru dachu, 

tj. do jego strefy obciążanie wiatrem. Na dachach płaskich, usytuowanych na budynkach do 20m 

wysokości rozróżnia się trzy strefy obciążenia wiatrem. Fakt ten ujęto normie DIN 1055. Są to: 

- strefa wewnętrzna, 

- strefa krawędziowa, 

- strefa narożna. 

Na największe siły ssania wiatru narażona jest strefa narożna dachu. Mniejsze występują  

w strefie krawędziowej, a najmniejsze – w strefie wewnętrznej. Zakładając, że łączniki mechaniczne 

będą  charakteryzowały się nośnością 0,6kN należy użyć odpowiednio 9 sztuk na 1 m2 w strefie 

wewnętrznej (środkowej). 

Przygotowanie podłoża pod styropapę: 

Przed przystąpienie do układania styropapy należy odpowiednio przygotować podłoże. 

Powinno być ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjną masę asfaltową. Na podłożach 
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żelbetowych do klejenia styropapy dwustronnie laminowanej używa się najczęściej lepiku na gorąco. 

Jednak przed bezpośrednim jego zastosowaniem należy go lekko przestudzić (do temp. ok. 80ºC).  

W praktyce styropapa znajduje zastosowanie zwłaszcza na starych pokryciach papowych. 

Powinniśmy pamiętać, że płyty termoizolacyjne można układać dopiero po dokonaniu oględzin starej 

papy. Są sytuacje, że jest ona na tyle zużyta, że wymaga całkowitego zerwania.  

W pozostałych przypadkach uszkodzone miejsca trzeba poddać regeneracji. Wszelkiego 

rodzaju odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć. Następnie miejsce naprawy zgrzewa 

się lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy wymagają ścięcia i wyrównania ich do 

pozostałej płaszczyzny dachu. Uszkodzenia o większych rozmiarach wycina się i pokrywa nową papą. 

Jeśli struktura dachu jest zawilgocona, co przy starych pokryciach papowych zdarza się nader często – 

powinniśmy wykonać izolację składającą się z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych. Kominki 

rozmieszcza się w ilości 1 sztuka na 40-60m² połaci dachowej. 

Warstwa paraizolacyjna. W przypadku dachów mocno zniszczonych i o bardzo zawilgoconej 

strukturze najlepszym rozwiązaniem jest system paraizolacyjny opisany powyżej (papa perforowana + 

kominki wentylacyjne). Wcześniej konieczne jest osuszenie dachu.  

Wykonuje się to poprzez rozszczelnienie jego struktur (np. przez zrobienie nawierceń lub 

nacięć). Stworzony system izolacyjny odprowadzi na bieżąco parę wodną z pomieszczeń, a przy okazji 

dokończy osuszanie starych struktur dachu.  

W sytuacjach, kiedy dach nie jest zawilgocony i podłoże pod styropian nie uległo znacznej 

degradacji – gruntuje się je i rozkłada paroizolację z membran bitumicznych bądź folii polietylenowej. 

Jest to mniej czasochłonne i bardzo skuteczne rozwiązanie, ale niestety nie zawsze możliwe do 

wdrożenia. 

Układanie płyt warstwowych ze styropapa: 

Termoizolacyjne płyty styropapy mają około 5 cm zakłady papy, występujące po jednej 

długości i po jednej szerokości. Standardowe płyty laminowane dwustronnie, od spodu zakładów 

takich nie posiadają. Zatem strona bez zakładów to strona, którą przykładamy materiał do podłoża. 

Materiał układa się w ten sposób, by poszczególne jego elementy dobrze do siebie przylegały (płyty 

należy solidnie dociskać do siebie). Wystający zakład papy wywijamy na kolejną płytę, co zapewnia 

szczelność izolacji. Po zamocowaniu płyt styropapy – można przystępować do układania ostatecznego 

(wierzchniego) pokrycia dachu. W układzie jednowarstwowym będzie nim papa nawierzchniowa. Zaś 

w dwuwarstwowym – papa podkładowa. Wierzchnie pokrycie układa się poprzez zgrzewanie. 

Wykonując tę czynność należy zwracać uwagę, by ogniem z palnika nie uszkodzić materiału 

termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno oczywiście odbywać się 

zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokości zakładów, nie wywijanie 

papy bezpośrednio pod kątem 90º itp.). 

• styropapa  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Deklarowana 

klasa/poziom/NPD
1)

 

Specyfikacja 

techniczna 

Opór cieplny Opór cieplny i współczynnik 

przewodzenia ciepła 

NPD 

λD  0,032 [W/mK] 

E
N

 1
3

1
6

3
: 

2
0

1
2

+
A

1
:2

0
1

5
 

   

Grubości, dN NPD 

Reakcja na ogień Reakcja na ogień E 

Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, 

warunków atmosferycznych, starzenia, 

degradacji 
Trwałość właściwości2) E 

Trwałość oporu cieplnego w funkcji 

ciepła, warunków atmosferycznych, 

starzenia, degradacji 

Opór cieplny i współczynnik 

przewodzenia ciepła3) 

NPD 

λD  0,032 [W/mK] 

Trwałość właściwości DS(70,-)2  

względna zmiana 

grubości 

Wytrzymałość na ściskanie 
Naprężenie ściskające przy 

10% odkształceniu 
CS(10)100                
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Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie 

Wytrzym. na zginanie BS150  

Wytrzymałość na rozciąganie 

prostopadle do powierzchni 

czołowych 

NPD 

Trwałość wytrzymałości na ściskanie w 

funkcji starzenia i degradacji 

Pełzanie przy ściskaniu NPD 

Odporność na zamrażanie-

odmrażanie 
NPD 

Długotrwała redukcja 

grubości 
NPD 

Przepuszczalność wody Nasiąkliwość wody przy 

długotrwałym zanurzeniu. 

Absorpcja wody przy 

długotrwałej dyfuzji 

NPD 

 

NPD 

Przepuszczalność pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD 

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków 

uderzeniowych (dla podłóg) 

Sztywność dynamiczna NPD 

Grubość, dL NPD 

Ściśliwość NPD 

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia Ciągłe spalanie w postaci 

żarzenia NPD 

Uwolnienie się substancji 

niebezpiecznych do środowiska wewn. 

Uwolnienie się substancji 

niebezpiecznych4) NPD 

1)właściwości użytkowe nieustalone, 2)właściwości ogniowe EPS nie zmieniają się w czasie, 3)współczynnik przewodzenia ciepła i opór cieplny nie 

zmieniają się w czasie, 4)europejskie metody badań są w  trakcie opracowania. 

 

• Papa nawierzchniową 5,2mm, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronnie pokryta masą  

z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełnieniem mineralnym. Góra papy pokryta jest gruboziarnistą 

posypką mineralną, dół papy pokryty jest folią z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do 

wykonywania jedno lub dwuwarstwowych pokryć dachów metodą zgrzewania. Papę układamy  

w temperaturze nie niższej niż 5 °C, na suche podłoże. Nie kładziemy na dachy oblodzone lub 

podczas deszczu. 

  Wartość 

Długość / szerokość 5 / 1 [m] 

Ilość rolek na palecie 30 [szt.] 

Grubość 5,2 [mm] 

Osnowa Włóknina poliestrowa 250 [g/m2] 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

wzdłużne 900 [N/50mm] 

poprzeczne 900 [N/50mm] 

Wydłużenie 
przy zerwaniu 

wzdłużne 40 [%] 

poprzeczne 40 [%] 

Giętkość w niskich temperaturach ≤ ̶̶ 20 [oC] 

Temperatura mięknięcia ≥ 100 [oC] 

Reakcja na ogień Klasa E 

4.6. Prace zewnętrzne 

4.6.1. Parapety zewnętrzne i opierzenie blacharskie 

Parapety zewnętrzne – stalowy ocynkowany, powlekany PCW grubości 0,5mm w kolorze 

grafitowym o wymiarach na szerokość jak dane okno. Wykończone kapinosem, zamontowane ze 

spadkiem 0,5% w kierunku od okna.   

W przypadku uszkodzenia ściany podczas demontażu okien lub parapetów, należy przewidzieć 

uzupełnienie muru cegłą pełną oraz wykonać tynkowanie i malowanie. 

4.6.2. Rynny i rury spustowe 

Należy zdemontować stare orynnowanie i zamontować nowe rynny (średnicy 125mm) i nowe rury 

spustowe (średnicy 87mm) z blachy stalowej ocynkowanej.  
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4.6.3. Remont kominów ponad dachem 

Istniejące kominy ponad dachem należy wyremontować poprzez skucie istniejących tynków, 

oczyszczenie, oraz zdemontowanie istniejącej obróbki blacharskiej, nadmurowanie, celem osiągnięcia 

minimum 60 cm wysokości, następnie położyć warstwę siatki na kleju i otynkować zgodnie z kolorystyką 

elewacji, zamontować nowe czapy kominowe.  

4.7. Prace terenowe 

Konstrukcję chodników zaprojektowano, jako typową i przyjęto niezbędne grubości warstw 

konstrukcyjnych, wytyczne dla projektowania konstrukcji nawierzchni zewnętrznych: 

 

Konstrukcja chodników: 

#        6 cm i 8cm kostka betonowa wibroprasowana 

#        5 cm  podsypka cem. – piask. 1:3 

#       20 cm  kruszywo łamane 0/31,5mm 

 

Ciąg pieszy od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym typu 15x30 wibroprasowanym, 

który po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić na wilgotny, świeży i niezwiązany beton. 

Ławę betonową z oporem wykonać z betonu C12/15. Ława pod krawężnikiem oraz opór 

krawężnika, powinny mieć grubość nie mniejszą niż 15cm, natomiast opór wykonać do 2/3 

wysokości krawężnika.      

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  oraz nadzór techniczny 

Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa oraz prowadzić pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim. 
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6. OŚWIADCZENIE 

 
Oświadcza się, iż niniejsze opracowanie: 

 

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI PRZY UL. SZKOLNEJ 4/1 – ETAP 1 

 

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
wiedzy technicznej. 
 
 
 

BRANŻA PROJEKTANT (PIECZĄTKA i PODPIS) 

KONSTRUKCJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa stwierdzenia: Rozdział 3, art.20 ust. 4 ustawy „Prawo Budowlane” 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351  wraz z późniejszymi zmianami). 
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7. INFORMACJA O PROJEKTANTACH 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
Tytuł rysunku:             Nr rysunku:   Skala rys. 

RZUT PIWNICY – INWENTARYZACJA     INW-1   1:100 

RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA     INW-2   1:100 

RZUT I PIĘTRA – INWENTARYZACJA     INW-3   1:100 

RZUT DACHU – INWENTARYZACJA     INW-4   1:100 

PRZEKRÓJ A-A – INWENTARYZACJA     INW-5   1:100 

ELEWACJA ZACHODNIA – INWENTARYZACJA    INW-6   1:100 

ELEWACJA WSCHODNIA – INWENTARYZACJA    INW-7   1:100 

ELEWACJA PÓŁNOCNA – INWENTARYZACJA    INW-8   1:100 

ELEWACJA POŁUDNIOWA – INWENTARYZACJA   INW-9   1:100 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    PZT-1   1:100 

RZUT PIWNICY – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-1   1:100 

RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-2   1:100 

RZUT I PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-3   1:100 

RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-4   1:100 

PRZEKRÓJ A-A – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-5   1:100 

PRZEKRÓJ B-B – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-6   1:100 

ELEWACJA ZACHODNIA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-7   1:100 

ELEWACJA WSCHODNIA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-8   1:100 

ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-9   1:100 

ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-10   1:100 

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ    PROJ-11   1:100 

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ     PROJ-12   1:100 

KOLORYSTYKA ELEWACJI ZACHODNIEJ        

KOLORYSTYKA ELEWACJI WSCHODNIEJ 

KOLORYSTYKA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

KOLORYSTYKA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ        

 

 






















































