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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOLWANYCH

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin

Obiekt: Przepompownia w m. Obora na dz. nr 434/3,
Adres: Obora dz. nr 434/3, obreb 0020 Obora, gm. Lubin,
Inwestor : Gmina Lubin, 59-300 Lubin, ul. Lokietka 6

Spis zawartosci opracowania:

1. Specyfikacje Ogéine SO-00.00 - Roboty budowlane

2. Specyfikacje Techniczne ST-01.00 - Roboty rozbiérkowe

3. Specyfikacje Techniczne ST-02.00 - Roboty geodezyjne i prace pomiarowe
4, Specyfikacje Techniczne ST-03.00 - Roboty ziemne

5. Specyfikacje Techniczne ST-04.00 - Kanalizacja sanitarna

6. Specyfikacje Techniczne ST-05.00 - Pompownie $ciekow sanitarnych
7. Specyfikacje Techniczne ST-06.01 - Roboty drogowe - podbudowy

8. Specyfikacje Techniczne ST-06.02 - Roboty drogowe - nawierzchnie
9. Specyfikacje Techniczne ST-07.00 - Izolacje

10. Specyfikacje Techniczne ST-08.00 - Zielenn

11. Specyfikacje Techniczne ST-09.00 - Instalacje elektryczne
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Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoinego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa rob6t — 45000000-7 — Roboty budowlane
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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
Robét koniecznych do wykonania przedsiewziecia: ,Przebudowa przepompowni Sciekow w
miejscowoséciach na terenie Gminy Lubin”. Przedsigwzigcie to swoim zakresem obejmuje nastepujace
miejscowosci w Gminie Lubin - Kiopotéw dz. nr 64/1, Kiopotow dz. nr 107/1, Krzeczyn Wielki dz. nr 82/1,
Niemstéw dz. nr 225/1, Obora dz. nr 434/3, Gola dz. nr 243/1, Siedlcach dz. nr 177/1, Gogolowice dz. nr 123/3,
Raszowka dz. nr 316/14, Krzeczyn Wielki dz. nr 162/1.

Uzupelnieniem Specyfikacji Ogélnych (SO) sg Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (8ST) cz.2 tom Ill. Jezeli
w SST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonac ja zgodnie z
odpowiednim branzowym SO. Ponadto opisy kazdej pozycji podanej w SST stanowig uzupetnienie
odpowiednich branzowych SO.

Kod CPV wg stownika zaméwier:: 45000000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

1.3.1. Lokalizacja

(1) Opis terenu inwestycji
Lokalizacje inwestycji z podzialem na zadania przedstawia rysunek nr 1:
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Przedsiewziecie swoim zakresem obejmuje miejscowosci w Gminie Lubin - Kiopotéw dz. nr 64/1, Klopotow dz.
nr 107/1, Krzeczyn Wielki dz. nr 82/1, Niemstéw dz. nr 225/1, Obora dz. nr 434/3, Gola dz. nr 243/1, Siedicach
dz. nr 177/1, Gogotowice dz. nr 123/3, Raszéwka dz. nr 316/14, Krzeczyn Wielki dz. nr 162/1.

Dojazd do miejscowosci drogami powiatowymi i gminnymi Gminy Lubin

Spis zadan:

Zadanie nr 1; Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowg uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Kiopotow dz. nr 64/1 , gm.
Lubin.

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni §ciekéw wraz z budowa uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowoéci Klopotéw dz. nr 107/1,
gm. Lubin.

Zadanie nr 3: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni §ciekéw wraz z budowa uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Krzeczyn Wielki dz. nr
82/1, gm. Lubin.

Zadanie nr 4; Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowa ukfadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowoéci Niemstow dz. nr 225/1,
gm. Lubin.

Zadanie nr 5: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekéw wraz z budowg ukfadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Obora dz. nr 434/3, gm.

Lubin.

Zadanie nr 6: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowg ukfadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowoséci Gola dz. nr 243/1, gm.

Lubin.

Zadanie nr 7: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekow wraz z budowsg ukfadu
sterowania | monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Siedlcach dz. nr 17711,
gm. Lubin.

Zadanie nr 8: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekéw wraz z budowg uktadu
sterowania | monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Gogotowice dz. nr 123/3,
gm. Lubin.

Zadanie nr 9: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekéw wraz z budowg uktadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Raszéwka dz. nr 316/14,

gm. Lubin.

Zadanie nr 10: Opracowanie projektu przebudowy przepompowni $ciekdw wraz z budowa ukiadu
sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowo$ci Krzeczyn Wielki dz. nr
162/1, gm. Lubin.

(2) Opis warunkéw gruntowo-wodnych terenu inwestycji

UWAGA: Ponizszy opis stanowi ogélng charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze
inwestycji. Szczegblowe opisy sporzadzone w oparciu o istniejacg dokumentacie hydrogeologiczng
przedstawiono w czesci 2 tomu lIl: Wymagania Szczegdowe

Nazwy zadan w opisie zgodnie z oznaczeniami na rysunku 1.
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) ZADANIE 1 - KLOPOTOW DZ. NR 64/1 , GM. LUBIN.

Na terenie inwestycji w podiozu gruntowym pod nasypami niebudowlanymi migzszosci okoto metra sg wylgcznie
grunty spoiste, najpierw twardoplastyczne gliny piaszczyste, a od glebokosci 2,0 m plastyczne gliny pylaste,
ktore ponizej strefy saczer (4,4 m ppt) sg prawie polzwarte. Z gruntéw rodzimych sg tylko gliny piaszczyste i gliny
pylaste, w ktorych praktycznie woda podziemna nie wystepuje. Niemniej w poblizu gtebokosci 4,4 m ppt sg
niewielkie saczenia, a gliny pylaste sie uplastyczniajg do stopnia plastycznosci I = 0,45.

) ZADANIE 2 - KLOPOTOW DZ. NR 107/1, GM. LUBIN.

Na terenie przepompowni, pod piaszczystymi nasypami niebudowlanymi migzszosci 1,7 m, do glebokosci
6,0 m sa wylacznie $redniozageszczone piaski srednie i piaski grube. Stopien ich zaggszczenia 1D wynosi od
0,50-0,60. Majg domieszke zwiréw i kamieni. Zwierciadio | poziomu woéd podziemnych, nawiercone w stropie
piaskéw srednich i piaskéw grubych, ustabilizowato sie w nasypach na gigbokosci 1,5 m ppt. Piaski s3 o $redniej
i duzej wodoprzepuszczalnosci; nie wykazujg zaglinien. Aktualne warunki wodne sa silnie powigzane z
aktualnymi warunkami hydrologicznymi oraz ze stanem wody w rzece.

i) ZADANIE 3 — KRZECZYN WIELKI DZ. NR 82/1, GM. LUBIN.

Na terenie przepompowni , w poblizu rowu przydroznego pod nasypami niebudowlanymi migzszosci okofo
metra s3 kolejno $redniozageszczone piaski $rednie, a od glebokosci 1,9 m ppt gliny piaszczyste w stropie
plastyczne, a glebiej twardoplastyczne, nie przewiercone do 5,0 m ppt. Dla piaskéw $rednich do obliczen

geotechnicznych zaleca sig przyjaé Ip = 0,45; wy= 22 %; o™ =200t m® "= 3230 ¢, = 0 kPa; E," =

73000 kPa; M,™ =88 000 kPa. Srednie wartoéci podstawowych parametréw geotechnicznych dia glin

piaszczystych wynosza;:

-w przedziale glebokosci od 1,9-3,0 m ppt; symbol gruntu spoistego B; I, = 0,30; wy, = 17 %; p(“) =2,10t-m’
3 0" = 16°30"; ¢, = 28 kPa; E,\" = 22 000 kPa; M,™ = 29 000 kPa.

-w przedziale gtebokosci od 3,0-5,0 m ppt; symbol gruntu spoistego B; I, = 0,15; w, = 12 %; p(“) =220t m
% 0, = 19° ¢, = 34 kPa; E,™ = 31 500 kPa; M," = 41 500 kPa.

Zwierciadio wody gruntowej nawiazuje do aktualnego stanu wody w rowig, tj. 1m ppt. VWarstwa wodonosna s tu
piaski $rednie o $redniej i dobrej wodoprzepuszczalnosci.

IV) ZADANIE 4 - NIEMSTOW DZ. NR 225/1, GM. LUBIN.

W rejonie przepompowni $ciekow pod dwu metrowg warstwa nasypéw giownie piaszczystych, ale miejscami i
gliniastych z domieszka gruzu ceglanego, do glebokosci 5,0 m ppt sg wylacznie Sredniozageszczone piaski
drobne i piaski pylaste barwy szarozottej brazowozoéioszarej o $rednim stopniu zageszczenia Ip= 0,55. Sgone
mokre i nawodnione.

| poziom wéd podziemnych o zwierciadle swobodnym byt 12.12.2016r na giebokosci 2,1 m ppt. Warstwa
wodonosng sa piaski drobne i piaski pylaste na ogét o matej wodoprzepuszczalnosci. Zakitadana amplituda
sezonowych wahar rocznych zwierciadta wody nie powinna by¢ wigksza niz + 0,6 w stosunku do stanu z grudnia
2016r.
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V) ZADANIE 5- OBORA DZ. NR 434/3, GM. LUBIN
Na terenie przepompowni przy ogrodzeniu pod 0,8 m warstwa nasypow niebudowlanych sa najpierw
twardoplastyczne gliny piaszczyste, glebiej na przelocie 2,3-3,0 m ppt piaski gliniaste. Od trzech metrow
zaczynaja sie piaski $rednie, ktdrych nie przewiercono do gigbokosci 5,0 m. Stopien ich zageszczenia Ipwynosi
od 0,50 - 0,55.

Roboty wiertnicze prowadzono po kilkudniowych opadach i stad saczenia na granicy nasypy i twardoplastyczne
gliny piaszczyste. Glebiej wode nawiercono w stropie piaskow gliniastych, ktore byly plastyczne. Il poziom
wodonosny nawiercono na glebokosci 3,0 m ppt. Glebiej s piaski Srednie o $redniej wodoprzepuszczalno$ci. W
rejonie przepompowni §ciekow warunki wodne sa zlozone. Sg tu saczenia i dwa poziomy wod podziemnych,
stad s trudnoéci z pomiarami zwierciadfa ustabilizowanego wody.

VI) ZADANIE 6 — GOLA DZ. NR 243/1, GM. LUBIN

Przepompownia $ciekéw jest pomiedzy zabudowa wsi i obszarem leénym. Na terenie inwestycji pod 0,3m
gliniasta gleba sa prawie wylgcznie grunty malospoiste i $redniospoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) barwy
brazowej, szarobrgzowej lub brgzowoszarej, w stanie badZz twardoplastycznym badz plastycznym (piaski
gliniaste na przelocie 2,0-2,5m ppt). Z gruntéw niespoistych jest tylko cienka wkiadka piaskéw pylastych na
przelocie 1,2-1,5m ppt. Sg one $redniozagegszczone i zaglinione. Zwierciadto | poziomu wéd podziemnych
nawiercone na glebokosci 2,0 m ppt . wstropie plastycznych piaskéw gliniastych ustabilizowato sie na
glebokosci 1,6 m ppt, co nalezy uzna¢ za stan $redni. Zakladana amplituda sezonowych wahan rocznych
zwierciadta ustabilizowanego wody nie powinna by¢ wigksza niz +0,5 m w stosunku do stanu z 12 grudnia
2016r.

VIl) ZADANIE 7 - SIEDLCACH DZ. NR 17711, GM. LUBIN

Przepompownia éciekéw polozona jest w sasiedztwie mostu drogowego, w ciagu drogi krajowej nr 36 i
przystanku PKP, stad duza ilo$¢ gruntéw nasypowych. W rodzimym podiozu gruntowym sg twardoplastyczne
gliny pylaste (od 2,3-5,5 m ppt), a gtebiej twardoplastyczne pyty nie przewiercone do 6,0 m. Sa to grunty spoiste
o symbolu C i stopniu plastycznosci I od  0,05-0,20. Na badanym terenie stwierdzono obecno$é bardzo
intensywnych saczen, w spagu nasypow niebudowlanych na giebokosci 2.2 m ppt. Zalegajace glebiej gliny
pylaste i pyty s praktycznie zupelnie nieprzepuszczalne dla wody. Aktualne warunki wodne sa silnie uzaleznione
od aktualnych warunkow hydrologicznych oraz od stanu wody w rzece.

VIIl)ZADANIE 8 - GOGOLOWICE DZ. NR 123/3, GM. LUBIN

Przepompownia $ciekéw polozona jest w centrum Gogolowic w odlegtosci okoto 50,0 m na zachéd od drogi
krajowej nr 36. W podiozu gruntowym pod 1,6 m piaszczystymi nasypami s zaréwno grunty niespoiste (piaski,
pospotki) jak i spoiste (gliny pylaste i gliny piaszczyste). Gogotowice lezg na Wysoczyznie Lubiriskiej zbudowane;
z utworéw zlodowacenia $rodkowopolskiego. Piaski sg $redniozageszczone, a gliny o symbolu gruntow
spoistych B, twardoplastyczne. S tu dwa poziomy wodono$ne Miodszy poziom | ma zwierciadio swobodne na
gtebokosci 1,7 m ppt, a warstwa wodonos$ng sq piaski $rednie i piaski grube. Il poziom starszy to warstwa
pospotek o stropie na glebokosci 4,9 m ppt i zwierciadle napigtym przez gliny piaszczyste i gliny pylaste. Ten
drugi poziom ma duzo wigksza wodoprzepuszczalno$t i nie zostat przewiercony do gtebokosci 6,0 m ppt.
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IX) ZADANIE 9 - RASZOWKA DZ. NR 316/14, GM. LUBIN.

W sasiedztwie przepompowni ciekow pod 0,3 m piaszczysta gleba sa wytacznie roéznego rodzaju grunty
niespoiste, od piaskéw drobnych po pospdtki. Ich stopien zageszczenia Ip wynosi od 0,5 - 0,6, sg wilgotne i
sredniozageszczone. Do glebokosci 5,0 m ppt nie stwierdzono obecnosci wod podziemnych. Grunty niespoiste
(sypkie) to utwory wodnolodowcowe (fluwioglacyjne) zlodowacenia $rodkowopolskiego.

X) ZADANIE 10 - KRZECZYN WIELKI DZ. NR 162/1, GM. LUBIN.

Przepompownia $ciekdw polozona jest w poinocno-zachodnim narozniku szkoty w Krzeczynie Wielkim. Na
péinoc od ogrodzenia jest gidwna droga przejazdowa przez wies, gdzie po obu stronach asfaltowe;j jezdni sg
przydrozne rowy z plynaca woda. W podiozu gruntowym do gigbokosci 2,2 m ppt sa nasypy tj. do 1,7 m gliniaste,
a glebiej zaglinione pospoiki. Pod nasypami do gtebokosci conajmniej 5,0 m sg wytacznie gliny piaszczyste, w
stropie prawie miekkoplastyczne, a glebiej twardoplastyczne. Do obliczer geotechnicznych dla wiw glin
piaszczystych zaleca sie przyjac:

()
- wprzedziale glebokosci od 2,2-3,5 m; symbol gruntu spoistego B; I = 0,45; w, = 17 % P =210t -m%
o = 14° ¢ =23 kPa; E," = 16 000 kPa; M," = 22 000 kPa,

(n)
- wprzedziale glebokosciod 3,5-5,0 m ppt; symbol gruntu spoistego B; I.=0,20; w,= 12 %; P = 220¢-
m; o, = 18° ¢, = 32 kPa; E," = 27 500 kPa; M," = 36 500 kPa.

Na dziatce nr 162/1 w rodzimym podiozu gruntowym sa wylacznie grunty spoiste tj. gliny piaszczyste, a wige
sg to grunty praktycznie nieprzepuszczalne dla wody. Woda w formie sgczen, o réznej wydajnosci jest natomiast
w nasypach niebudowlanych na réznych glebokosciach. Najwigcej wody jest w spagowej, pospotkowej czesci
nasypow. Zwierciadio ustabilizowane wody nawiazuje do aktualnego poziomu wody w rowach przydroznych oraz
podmoklosci powierzchniowych, ktore sq tuz za ogrodzeniem szkoty (na zachdd od przepompowni Sciekow).

1.3.2.  Syntetyczny opis robét objetych przedsiewzieciem

(1) Roboty demontazowe

Dla kazdego zadania zafozono zdemontowanie istnisjacego uzbrojenia i wyposazenia dziatki pompowni.
Przewidywane sg nastepujgce roboty demontazowe dla poszczegdinych zadan:

- demontaz uktadu pomp Sciekdw z ukladem rurociggow i armatury,

- demontaz wyposazenia komory pompowni,

- demontaz komory pompowni betonowej,

- demontaz odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej i tiocznej powigzanej z istniejaca komora pompowni;
- demontaz uktadu sterowania wraz z szafka sterowania i fundamentem tej szafki,

- demontaz stupa oswietleniowego z lampa,

- demontaz ogrodzenia wraz ze stupkami i fundamentem,

- rozbidrka istnigjacej nawierzchni.

(2) Zakres robét zwiazane z przebudowa przepompowni $ciekéw, ktore nalezy wykonaé dla
kazdego zadania:

- budowa kompletnej pompowni §ciekéw (minimalna $rednica korpusu przepompowni @11500);

- budowa studni osadnikowej o $rednicy min. Dn1200 z osadnikiem o gigbokosci 0,5 m,
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- przebudowa uktadu rurociagow kanalizacyjnych grawitacyjnych i ocznego;

- przebudowa instalacji zasilania energetycznego wraz z wymiang szafy sterowniczej i instalacji elekirycznej
zasilajacej pompy i systemem autormatyki;

- montaz stupa o$wietleniowego z oprawg oswietleniowa;

- montaz gniazd el. serwisowych,

-montaz zurawia budowlanego tzw. zurawika,

- budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki

- posadzenie zywopiotu,

- wykonanie utwardzenia terenu pompowni i zjazdu np. wybrukowanie kostka betonowa,
Catosé rob6t wykonaé z zachowaniem ciggtosci pracy sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczegdlowy zakres robét dla poszczegdinych zadarh okre$lono w tomie Il dokumentacii - projekt wykonawczy

1.3.3. Oagdblny opis projektowanych rozwigzan

(3) Obiekty linowe — instalacje rurowe faczace kolektory grawitacyjne z pompownia
1. Kanalizacja sanitarma grawitacyjna

—Projektuje sig kolektory grawitacyjne z rur PCV DN150, DN200 i DN 250 klasy S typu U -2
przediuzonym kielichem i uszczelkg o $rednicy od De 160 do De 250, umiejscowione na terenie
dzialki lub w pasie drogowym oraz w terenach zielonych. Rurociggi beda, uktadane na podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 0,15 m i zasypane gruntem piaszczystym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem podsypki i zasypki. W koniecznosci prowadzenia kolektora w drodze
nalezy wykonaé zasypke gruntem piaszczystym z zageszczeniem do osiggniecia wskaznika
zageszczenia, ktory zostat okreslony w uzgodnieniach wydanych w formie uzgodnienia lub decyzji
(drogi powiatowe) przez Zarzadce drogi.

—Projekiuje sie studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregéw betonowych klasy minimum B-40 taczonych na
uszczelki gumowe. Studzienki o $rednicy @& 1200 — 1500mm.

~Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach, podjazdach i na terenie pompowni nalezy zakonczyt
wiazami kanalowymi zeliwnymi wentylowanymi @600mm, z uchylnym lub zamykanym wiazem, klasa
dostosowana do przewidywanego obcigzenia — klasa C250 lub D400,
2. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
~Rurociagi ci$nieniowe zaprojektowano z rur PE100 o $rednicach Dz75 — Dz 160mm

—Dla przeprowadzenia pomiaru ciekow w komorze armatury w pompowniach nalezy zamontowac
elektromagnetyczny przeptywomierz.

(4) Studnie separacyjne
1. Osadniki

Na doptywie kolektoréw do komory pompowni przewidziano montaz studni separacyjnych. Studnie nalezy
wykonaé z typowych z kregéw betonowych klasy minimum B-40 faczonych na uszczelki gumowe.
Studzienki o $rednicy @ 1200 — 1500mm. Glebokos¢ osadnika 0,5 m.

(5) Przepompownie $ciekéw
1. Pompownie sieciowe

Zaprojektowano przepompownie sieciowe w postaci zbiomikéw podziemnych prefabrykowanych betonowych z
pompami zatapialnymi z prowadnicami i automatycznymi ztgczami. Wyposazenie przepompowni musi by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
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paZdziemika 1993 r. w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U. nr 96 , poz.
438) . W szczegdinosci przepompownie powinny by¢ wyposazone w:

—Instalacje wentylacji grawitacyjnej z mozliwoécia podiaczenia przewoZnego agregatu wentylacji
mechanicznej

—Zasuwy odcinajace w komorze armatury na rurociggach tiocznych pomp, obstugiwane z powierzchni
terenu

—Automatyczne zlacza pomp, umozliwiajace montaz i demontaz pomp bez wchodzenia do zbiornikéw
czerpalnych

—Automatyczne sterowanie pracg pomp.
—-Zasilanie pomp,

~Wyposazenie wewnatrz przepompowni (z wyjatkiem armatury i pomp) wykonane ze stali odpornej na
korozje.

Przewiduje sie, ze przepompownie prefabrykowane dostarczone bedg na budowe jako kompletne obiekty.
Przyjete rozwigzania pompowni prefabrykowanych umozliwiajg prace przepompowni bez statej obstugi oraz nie
wymagajg wchodzenia do zbiornikéw czerpalnych przepompowni w czasie ich normalnej pracy. Razem z
przepompowniami  powinna by¢ wykonana infrastruktura towarzyszaca oraz prace zwigzane z
zagospodarowaniem terenu (o$wietlenie, ogrodzenie, drogi, chodniki, zielen).

(6) Zasilanie, automatyka i monitoring pompowni sieciowych
Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych w ramach Kontraktu obejmuja;

1. Prace instalacyjne:
a) wykonanie energetycznej linii kablowej niskiego napiecia:

-od odgromnika przeciwprzepieciowego na stupie (wystepujg rowniez przylaczenia wykonane
alternatywnie z istniejacego ziacza kablowego energetyki) do ziacza kablowo-pomiarowego
pompowni,

—od ziacza kablowo-pomiarowego pompowni do rozdzielnicy giownej (Wewngtrzna Linia Zasilajaca),
b) wykonanie kabli niskiego napiecia zasilajgcych:

—szafke sterowniczg przepompowni,

—punkt przylaczenia przewoznego agregatu pragdotworczego,

—silniki pomp tlocznych i odwadniajacych,

—przeplywomierz $ciekow,

—instalacje gniazd sitowych, jedno- i tréjfazowych obiektu przepompowni,

—instalacje bezpieczenstwa 24V,

—o$wietlenie komory przepompowni,

—oéwietlenie terenu | samej rozdzielnicy gtéwnej przepompowni,
¢) wykonanie kabli sterowniczych i AKPIA doprowadzonych do:

—czujnikéw poziomu sciekow,

—przeptywomierza ilosci Sciekow,

—instalacji alarmowej lokalnej,

—instalacji systemu zdalnego powiadamiania,

d) wykonanie instalacji uziemiajgcej:
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—sfupdw linii napowietrznej,
—zestawu szafek ztacza kablowo-pomiarowego,
—rozdzielnicy gléwnej sieciowej pompowni $ciekow,
—tablicy zasilajaco-rozdzielcze).

wykonanie instalacji wyréwnawczej.
—w przepompowniach,
—pomiedzy pompowniami a ich szafkami sterowniczymi,

—pomiedzy szafkami sterowniczymi pompowni a rozdzielnig gidwna,

Prace montazowe:

a)

)

wykonanie odgatezienia lini napowietrznej i modernizacja istniejacego stupa linii napowietrznej
(wystepuja réwniez przylaczenia wykonane z istniejacego zlacza kablowego energetyki) ,

wykonanie szafek zlgcza kablowego Iub kablowo-pomiarowego z wyposazeniem,
wykonanie szafek pomiarowych lub pomiarowo-rozdzielczych z wyposazeniem
wykonanie i osadzenie Rozdzielnicy Gléwnej z wyposazeniem,

osadzenie gotowej szafki sterowniczej przepompowni,

zamocowanie gniazd sitowych, jedno- i tréjfazowych,

wykonanie przytacza i uruchomienie agregatow pradotwérczych,

zamocowanie opraw oéwietleniowych wnetrzowych,

postawienie kompletnych stupow o$wietlenia terenu,

uruchomienie systemu zdalnego powiadamiania

Skrécony opis techniczny robét elektroenergetycznych:

1.

—Zlacze kablowo-pomiarowe wykonane jako wolnostojace, osadzone na prefabrykowanym fundamencie,
usytuowane w linii ogrodzenia pompowni. Zestaw moze by¢ rozdzielony na ziacze kablowe j osobng
szafke pomiarowa, Ztacze kablowe wtedy zlokalizowane jest poza terenem pompowni, natomiast
szafka pomiarowa w linii ogrodzenia terenu.

~Instalacje typowych pompowni nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w specyfikacii
technicznej ST 09.00 oraz zgodnie z zaleceniami producenta pompowni. Jezeli zdarzyloby sie, ze
rozwigzania te beda sie réznily, to ostatecznie roboty nalezy wykona¢ wediug zalecen Inspektora
nadzoru.

(7) Roboty towarzyszace
Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych

Demontaz odcinkéw linii napowietrznych n/n wraz z instalacjami towarzyszacymi obejmujacy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

przewody gole oraz izolowane sieci elektroenergetycznej i oSwietleniowe,
przytacza napowietrzne gote oraz izolowane,

stojaki §cienne lub konstrukcje wsporcze przytacza z osprzetem,

osprzet liniowy i izolacje ze stupow,

oprawy o$wietleniowe z wysiegnikami i zabezpieczeniami,

instalacje uziemiajacg demontowanych stupow,

stupy liniowe przelotowe i rozkraczne.

Montaz przesunietych odcinkéw linii napowietrznych n/n wraz z instalacjami towarzyszacymi obejmujacy:

a)

stupy liniowe przelotowe i rozkraczne,
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b) stojaki §cienne lub konstrukcje wsporcze przytacza z osprzgtem,

c) oprawy o$wietleniowe z wysiegnikami i zabezpieczeniami,

d) osprzet liniowy i izolacjg na stupach,

g) uziemienie montowanych stupdw,

f) przewody gote oraz izolowane sieci elektroenergetycznej i oswietleniowe,

g) przylacza napowietrzne izolowane.

(8) Prace z zakresu robét drogowych:
1. Rozbiorka fragmentow nawierzchni i podbudéw w zwiazku z utozeniem sieci obejmujaca:
a) zjazdy,
b) chodniki i wjazdy bramowe,
¢c) utwardzone fragmenty nawierzchni na terenie pompowni.
2. Odtworzenie rozebranych wczesniej fragmentow nawierzehni i jej konstrukcji po wykonaniu robot
Zwigzanych z ulozeniem i zasypka sieci obejmujace:
a) drogi,
b) chodnikii wjazdy bramowe,
c) nawierzchnie na terenie pompowni.
3. Rozbiorka nawierzchni | podbudéw przewidzianych do odiworzenia jako nowe nawierzchnie obejmujaca:
a) drogi,
b) chodniki i wjazdy bramowe,
¢) utwardzone fragmenty nawierzchni na terenie pompowni
4. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na odcinkach przewidzianych do catkowitej rozbidrki
obejmujace:
a) drogi,
b) chodnikii wjazdy bramowe,
¢) teren pompowni.

5. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na terenach pompowni oraz drog dojazdowych do nich
obejmujace drogi i place manewrowe.
(9) Prace z zakresu robét konstrukcyjno-budowlanych:
1. Rozbiorka budynkéw i budowli obejmujaca:
a) ogrodzenia,
) fundamentéw pod szafki sterownicze,

QT

) korpusu pompowni,

o

) slupa oswietleniowego,
) kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych

)

f) kolektoréw kanalizacyjnych ttocznych,
g) studni zbiorczych betonowych
2. Budowa oraz odtworzenie obiektéw budowlanych obejmujace:
a) ogrodzenia,
b) fundamentéw pod szafki sterownicze,

O

korpusu pompowni,

[oX

)
) stupa oswietleniowego,
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e) kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych
f) kolektoréw kanalizacyjnych ttocznych,
g) studni zbiorczych betonowych

(10) Prace z zakresu usunigcia zieleni, wykonania nasadzen i trawnik6w:
1. Usuniecie zieleni obejmujgcy:

a) wyciecie i karczowanie krzakow,

b) wyciecie i karczowanie drzew,
2. Nasadzenia obejmujacy:

a) sadzenie krzewow zywoplotowych,

b) sadzenie drzew lisciastych,
3. Trawniki obgjmujacy:

a) wykonanie trawnikéw,

b) damiowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

Kanalizacja sanitama — system rurociagéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekow od odbiorey i
odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociagow kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw Sciekéw wynika z
dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizaciji
Kanalizacja przesytowa — system rurociagéw kanalizacji sanitarnej stuzacy przesytowi sciekw z jednego do
drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej,

Kanat uliczny — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane s3 przylacza kanalizacyjne, wigczony
do kolektora lub punktu zbiorczego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — rurociag kanalizacji sanitarej, do ktorego sprowadzane sa kanaly uliczne w ramach jedne] Zlewni
kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia $ciekéw — zaklad oczyszczania §ciekow i stabilizacji osadéw $ciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespolem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdét budowlanych.
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Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia $ciekéw (sieciowa, kanalizacyjna) — urzadzenie technologiczne zlozone ze
zbiomika roboczego i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania sciekom energit kinetycznej
niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeplywu kanalizacji sanitamej/przesylowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.
Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przykanalik— odcinek kanalizacji sanitamej taczacy kanalizacyjng instalacie wewnetrzng budynku ze studnig
rewizyjna na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdow,
pkt.10, poz. 12, n/n WO,

Przytacze kanalizacyjne — element kanalizacji, odcinek rurociagu kanalizacyjnego od kanatu ulicznego lub
kolektora do studni rewizyjnej na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow, pkt.10, poz. 12, n/n WO,

Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki w ramach Zlewni
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty kwalifikowane — Roboty zgioszone przez Zamawiajgcego w memorandum finansowym zZwigzane z
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej
(rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyflkowane w memorandum finansowym wynikajace z warunku
gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na ukiadaniu innych sieci i
infrastruktury we wspélnym wykopie z kanalizacja sanitamg, kompleksowej odbudowie/przebudowie
nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Rurociag ciénieniowy — rurociag, w ktérym przeplyw plynow odbywa sig dzigki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
ziozony z komory roboczej, komina, elementéw podirzymujacych wiazu, uzbrojenia,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad,

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkci techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elekiryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
1. Umowa
Specyfikacje Ogéine oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje techniczne z przedmiarem robét i czeécig rysunkowa
Warunki Kontraktowe na budowe dia robét budowlanych,
Projekt budowlani i projekt wykonawczy inwestycii

Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem

N o o p D

Uzgodnienia

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdfrzedne punkiow
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robdt, dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych ST.

Wykonawca ustali harmonogram wykonywania prac i uzgodni termin ewentualnego wylaczenia zasilania
energetycznego pompowni i dostawy wody.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw  pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robét, a uszkodzone [ub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

Zadania nr 1, nr 2, nrd, nr 5, n6, nr 7 zlokalizowane jest w granicach terenéw gémiczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego wystepuje wptyw eksploatacji goriczej na projektowane sieci sanitame, uzbrojenie,
infrastrukture towarzyszaca i obiekty. Szczegtlowe parametry podano w tomie | PW.

Zadanie nr 3, nr 8, nr 9, nr 10 zlokalizowane jest poza granicami terenéw gémiczych. Na terenie zamierzenia
budowlanego nie wystepuje wplyw eksploatacji gomiczej na projektowane sieci sanitarne, uzbrojenie,
infrastrukture towarzyszaca i obiekty.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa
1)  Przetargowa Dokumentacje Projektowa zataczong do SIWZ stanowig rysunki (tomie SIWZ).

2)  Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego (do wgladu na etapie sktadania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy.
Kompletny spis dokumentacii projektowej inwestycji zawarto w SINZ.

3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.

1.5.4 Zgodnoé¢ Robot z Dokumentacijg Projektowg | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosei
wymieniona w Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wiszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza, byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicie standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe;j lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru korcowego Robét, a w
szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem

0s6b nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoruowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

3) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robét.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy | Robét poza placem budowy nie podlega odrebne; zaptacie i
przyjmuie sie, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robét.
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1.5.6 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych migjscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢
traktowane jako integraina czes¢ Specyfikaciji Technicznych i czytane w polaczeniu z Dokumentacjg Projektows,
i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowiefi na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robot.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Istotnym elementem tych
wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego. Od Wykonawcy bedzie sie wymagac:

—sprawdzenia waznosci uzgodnien oraz

-w przypadku przekroczenia daty obowigzywania dokumentow przeprowadzenia w imieniu
Zamawiajacego trybu aktualizacji uzgodnien i postanowier branzowych

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

157 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wiadz na swdj
koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie,
na uzycie krotkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajacych przy przelozeniu urzadzen
uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektora
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolerh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robdt zgodnie z
Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagar tych zezwoler’ i winien w petni umozliwié wiadzom wydajacym
te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow kontraktowych.

Lista dostepnych pozwoler i uzgodnien wykonania robét zawarta jest w tomie V SIWZ.

1.5.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuije:

(1) Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacii
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu
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d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(2) Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) oplaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9 Zielen
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacie prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krizewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbgdne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci aktualizacje ,raportu
dendrologicznego” inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i
dokumentacie.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscia jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasnoscig Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z
Inspektora Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roziadunek, optaty za skfadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé sig¢ po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacii Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowiazujgcych
przepisdw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelniaé wszelkie wymagania w zakresie —sanitarmym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiaiow.

2. MATERIALY
21. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Robot
objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegélowych, Czes¢ 2, tom Il ST.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wia$ciwe skfadowanie i wbudowanie.
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2.2. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje na temat zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich éwiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan
materialéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta speiniajg wymagania w sposéb

ciagty.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty musza
byé przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spefnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode
pozyskiwania materiatow wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materialdw musi by¢
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Placu
Budowy, poza tymi, kiére zostaty wyszczegoinione w Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcije wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc VWykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii.

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodiiwe oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administraciji parstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa jub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia hie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Specyfikacje sprzetu dla kazdego rodzaju robot podano w Wymaganiach Szczegblowych

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentagji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robdt podano w Wymaganiach Szczegdtowych
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5. WYKONANIE ROBOT

51. Wstep
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SO, SST,
projektem organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych oraz
techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

5.2. Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw Zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Harmonogram Robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki.

a) przed rozpoczeciem robdt nalezy oczyscic lub zapewnic rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu Robdt musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

d) nalezy okreslié strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystapieniem do
Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowar obcigza Wykonawce.

e) nalezy uwzgledni¢ okres technologiczny konieczny dla przystosowania ciagu technologicznego
oczyszczalni Sciekéw w Opolu do przyjecia dodatkowej ilosci ciekow z obszaréw kanalizowanych w
ramach Projektu.

5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzoér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na
ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy
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Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg peing ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegdine ochronie zgodnie z migjscowym
planem zagospodarowania terenu.

5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow |
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmiemne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w fen
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.8. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spefniajacych
odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zafrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja:

1)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1258,
2002r.).

5.9. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob¢t i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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5.10. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuija;
Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot.
Ewentualna inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu
Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywy pracy sprzetu
Przejecie | odprowadzenie z terenu wéd opadowych.
Przebudowe urzgdzen kolidujacych
Oznakowanie Robbt

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wodg oraz odprowadzenia
$ciekow.

9. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

o N O o kN~

10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia rob6t zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach Przedmiaru
Robét.

W przypadku braku indywidualnej pozyciji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawa
platnosci) koszty tych robot winny by¢ roziozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot
przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.12. Odwodnienia wykopoéw
Odwodnienie wykopéw | terenu Rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym projektem Wykonhawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) jeszcze
przed przystapieniem do robét podstawowych.
Odwaodnienie robocze obejmuje:
c) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju i
spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajgcych sig i wod opadowych,
d) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
e) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopoéw budowlanych.
Projekt odwodnieri wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywaé zakres leja depresji
powstalego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robot odwodnieniowych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych.
Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawg do zmiany cen
jednostkowych.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowo$ciach na terenie Grﬁiny Lubin— Xl 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 25



Tom Il — cz. 1. Specyfikacje Ogdlna SO-00.00

5.13.

15 grudnia 2016

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdini¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesé ogding opisujaca;

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob¢t,

warunki bezpieczerstwa zespotow higieny pracy,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$s¢ wykonania poszczegbinych elementow
Robat,
system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspektor nadzorowi,

b) czesé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

1)

2)

3)

4)

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i iloéé $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj | czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegoinych elementéw Robdt,

spos6b postepowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$c
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robtt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Przebudowa przepompowni §ciekow w migjscowosciach na terenie Gminy Lubin- XIl 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 27



Tom Il - cz. 1. Specyfikacje Ogdlna SO-00.00

15 grudnia 2016

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiaiow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnoéé materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg,
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiaiéw przez Wykonawcg, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacie moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Proby Koricowe i Préba Eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wediug procedury opisanej w punkcie 8 WO 00.00.

(1) Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacie, energie elektryczna, sprzet, paliwo,
srodki zuzywalne, przyrzady, sie robocza, materialy oraz wykwalifikowany i do$wiadczony personel do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, poza Rozruchem i Préba Eksploatacyjna, Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materialow niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Préby Korncowe
W ocenie wynikéw Préb Koricowych Inspektor nadzoru bedzie brat pod uwage tolerancie na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

(3) Préba Eksploatacyjna
Préba Eksploatacyjna poprzedzona rozruchem urzadzen rozliczana jest w cenie Kontraktowej wediug pozycji
jednostkowych Przedmiaru Robét.

Pozytywne wyniki Préby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacii Technicznych sg
warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajacego.
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6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia Robot do korca Okresu Odpowiedzialnoéci za Usterki. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Inspektora nadzoru Rysunkow,

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

f) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

h) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

i) daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

j) zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdét,

k) inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektor
nadzoruowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wipis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Dziennik Robét
Dziennik Robét jest dokumentem, w ktérym wpisuje si¢ szczegdly zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badar, dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz
informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym, zgodnie z
wymaganiami Warunkow Kontraktu.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wezelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

7.2. Zasady okreslania iloéci Robét i materiatéw
Diugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdiuz linii osiowe.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m® jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robdt.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robét i zdefiniowane w podstawie ptatnosci Wymagan
Ogoélnych Tomu Il Specyfikacje Techniczne nie przewidujg rozliczenia robdt wediug jednostek wagowych.
Jezeli jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywacé w
sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace mozliwos¢
zastosowania wag. Dopuszcza sig sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Inspektorowi nadzoru wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje procedur Przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu — Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow,
¢) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbi6r Robet zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robdt.
QOdbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
Inspektor nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badari i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu przez
Inspektora nadzoru. Zaden odbior (Przejecie Odcinka, Czeéciowe Przejecie Robot) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér czgsciowy - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegséci Rob6t. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inspektor nadzoru
wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.

8.4. Odbiér koncowy - Przejecie Robét
Odbior robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
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2) Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3) Odbiér koficowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przekazania koniecznych

dokumentéw,

4) inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie
robét po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, Préb Koricowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot

uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty koricowego Przejecia Robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)

)

rysunki z naniesionymi zmianami,
specyfikacje,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczeri laboratoryjnych, Prob Koricowych, Préby
Eksploatacyjnej zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a)
b)
c)
d)

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego — Przejecia

Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
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Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektor nadzoru wystawi Protokét Koricowego Przejecia Robot.

8.6. Wypelnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji jest mozliwe po zakorczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ST.
Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo Wypeinienia Gwaranciji stwierdzajace zakoriczenie Kontraktu po
uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego
przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezma,
réwniez udziat w pracach Komisji.

8.7. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji przez Inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiazany
przedstawié Inspektorowi nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.

Wystawienie Rozliczenia

Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwiazanych z Kontraktem i wypeinia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.

Wystawienie Korcowego Swiadectwa Platno$ci

Inspektor nadzoru Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty
Potwierdzajacej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dia tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

¢) wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty projektow
uzupehiajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot —ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
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e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa,

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposob scalony przyjmujac jednostke
przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robét towarzyszacych i zuzycie materiatléw w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar rob6t towarzyszacych i
zuzycie materialow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczen
Wykonawcy.

9.2, Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie ze stosownym
Rozporzadzeniem w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych Iub innego obhowigzujgcego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét ponosi Zamawiajacy.

Rozliczenie tej pozycji odbywat sie bedzie wg Warunkow Kontraktowych do limitu podanego przez Wykonawce
w Przedmiarze Roboét.

9.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
e) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b) opfaty/dzierzawy terenu
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidaciji objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzyma¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
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c) usunaé urzadzenia zabezpieczajace po zakorczeniu Robot

Podstawa pfatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot ,Wymagania Ogéine”.
Ceny ryczaltowe obejmujg pelen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z
wymogami Prawa Polskiego.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty Wykonawcze.
Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawa ptatnosci
sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

9.7. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy (
Przedmiar Robét cz.1, ,\Wymagania ogdine”) Wykonawca zapewni:

(1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

(2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen | wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacii,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP ip.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materialow, srodkow czystosci, ochrony indywidualne; itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

(3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegdlowej pozyciji ryczattowe;.

9.9. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontrakiu
w ramach szczegdtowej pozyciji ryczattowe.

10.PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacie. Od Wykonawcy bedzie wymagalo sie
spefnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
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Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Iutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST tomu Il nalezy traktowac jako materiat
informacyjny | wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfikg Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w ninigjszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 22.06.2016 r. (Dz. U., poz. 1020)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 23.07.2015 1. (Dz. U. poz. 1434).
Ustawa Prawo wodne z dnia 07.04.2015 1., Dz. U., poz. 469,
Ustawa o odpadach (Dz.U.695 z dnia 04.04.2014r.)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz.
U. Nr 1086, poz. 1126 z 2000 r., z pdzn. zm.,

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw z dnia 7.06.2001
r,Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnié przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 1, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003  r.),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.)

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96, poz. 438)

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii

objetych obowiazkiemn zgloszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z
dnia 17 stycznia 2003 r.)
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14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) pozZn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

15) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

16) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogéine.
17) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podioza budowi.
18) PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.
19) PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
20) PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania.
21) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
22) PN-87/B-02151/02; Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna

warto$é poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
23) PN-81/B-10725; Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

24) PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kolnierzy na cisnienie nominaine do 1
MPa.

26) PN-92/B-10735; Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
26) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

27) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

28) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

29) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

30) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
31) PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
32) PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

33) PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
34) PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepigciowa.

35) PN-93/E-05009/51; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego.

36) PN-91/E-05009/54: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

37) PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych.

Przebudowa plzeporhpowni Sciekow w-miejscowoéciach na terenie Gminy Lubin— XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKC! AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 37



Tom III — cz. 1. Specyfikacje Ogdlna SO-00.00
15 grudnia 2016
38) PN-71/E-02034: O$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz

dworcow i $rodkéw transportu publicznego.

39) PN-90/E-08401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa robét — 45110000-1 — Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robo6t
rozbiérkowych dla zadania nr 5: ,,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z budowa uktadu sterowania
i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowos$ci Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin”
realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni $ciekow w migjscowosciach na terenie Gminy

Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci

i ewentualnych skladowisk odpaddw, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia sciekow.
Oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe, szynowe wodne).
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Rozbiérka nawierzchni oraz podbudéw drég i chodnikow:
Frezowanie hawierzchni istniejgce;.

Rozbiérka przepustow.

Rozbidrka elementéw sieci instalacyjnych.

Rozbiérka obiektéw budowlanych (obiekty technologiczne, budynki).

Rozbidrka istniejgcego oznakowania.

(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1

Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
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2) Zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

3) Wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

4) Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

_  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gomej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaéciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SO, PZJ oraz projektu organizaciji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  spycharki,

- fadowarki,

—  zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

—  mioty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

— palniki acetylenowe,

—  koparki,

—  drobny sprzet pomocniczy,

—  frezarki nawierzchni sterowane elektronicznie.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizaciji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic prace frezarki bez postojow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Rozbiérka elementéw drég, budowli i budynkéw

Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacii
ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, budowli, budynkéw oraz przepustow obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw nawierzchni i podbudéw zgodnie z dokumentacia projektowa, WS lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowa¢ istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odiaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podiegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
Z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiaiow rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i przewiezione na migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwat z rejonu robét na biezaco i utylizowa¢, wywozac na wskazane
skiadowisko odpadéw na odleglosé okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na odklad nalezy utylizowac.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacijg projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow nalezy wypeini¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SO 03.00 ,Roboty ziemne”.

Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — XI1 2016 rok c
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom III — cz. 2. Specyfikacje Techniczne ST-01.00
15 grudnia 2016

5.3. Frezowanie nawierzchni

Do frezowania nawierzchni nalezy uzyé frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna byc sfrezowana na $rednig
glebokosé projektowana, okreslong w dokumentacii projektowe] oraz WS z doktadnoscig £ 5 mm.

5.4. Rozbidrka istniejacego oznakowania

Demontaz i rozbidrke pionowych znakéw drogowych nalezy wykonac recznie lub za pomocg drobnego sprzetu
w sposéb zapewniajacy ponowne ich wbudowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i érodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
,Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegdblowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegolnosci materiatow
przewidzianych do powtémego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetniac
odpowiednie wymagania okre$lone w SO 03.00 ,Roboty ziemne”.

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:

—  Roéwnosé podiuzna i poprzeczna.
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu, mierzone fata 4-metrowa co 20m, zgodnie z BN-68/8931-04

nie powinny przekracza¢ 6 mm.

-~ Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu, mierzone co 50m, powinny byé zgodne z

dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

—  Szeroko$¢ frezowania.
Szerokosé frezowania, mierzona co 50m, powinna odpowiadaé szerokoéci okreslonej w

dokumentaciji projektowej z dokladno$cig + 5 cm.

—  Glebokos¢ frezowania.
Glebokos¢ frezowania, mierzona na biezaco, powinna odpowiada¢ gigbokosci okreslonej w

dokumentaciji projektowej z dokladnoscig + 5 mm
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe™ pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru Roboét

llos¢ robat rozbirkowych dotyczacych catych obiektow oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych.

llo&¢ robot rozbidrkowych poszczegéinych elementéw budowlanych oblicza sig wediug sporzadzonych przez
sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ninigjszych SO i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiegajg akceptadi Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacjg jest:
1) kpl (komplet) —dla:
— danego rozebranego i odebranego obiektu technologicznego.
- danego rozebranego i odebranego budynku.
—  zdemontowanych stupkéw pionowych znakéw drogowych (bez wzgledu na ilos¢ osadzonych na nich
tablic).
2) m? (metr kwadratowy) - dia:
—  powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,
—  powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
—  powierzchni sfrezowanej nawierzchni,
3) m(metr)—dia:
-~ rozebranych i odebranych przepustow,
- rozebranych i odebranych kraweznikéw,
- rozebranych i odebranych obrzezy.
- rozebranych i odebranych ogrodze.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogodine

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoscei.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczag robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegodtowe

Roboty zwigzane z zasypaniem doléw po rozbiérkach nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia s okreslone w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe™ pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

(4) Platnosé za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych SO

9.2

1.

5.

nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, ocena jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badarn.

Cena wykonania robét
Cena wykonanej rozbiérki budowli technologicznych oraz budynkéw rozliczana w kpl obejmuje:

- odiaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociagowe; i innych,

—  odciecie doplywu $ciekéw do uzytkowanych obiektow i ewentualnie odpompowanie pozostatych w
obiekcie sciekdw,

—  przewietrzenie zamknigtych komér,

- badanie atmosfery wewnatrz komér na obecnosc gazu,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego,

— demontaz urzadzefi i armatury,

— demontaz przewodéw instalacyjnych,

—  rozbiorka elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych.

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanej rozbidrki (demontazu) pionowych znakow drogowych mierzonych w kpl obejmuje:

- zdjecie ze stupkdéw znakéw drogowych,
— demontaz slupkéw znakéw drogowych,
—  przesortowanie i zabezpieczenie elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania i montazu.

Cena wykonanej rozbiérki warstw nawierzchni oraz podbudowy mierzonych w m? obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie pita, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

-  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,

—  zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanego frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej mierzonego w m? obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— frezowanie,

—  transport sfrezowanego materiatu,

- utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sig do ponownego
wykorzystania,

Cena wykonanej rozbiérki przepustu mierzonego w m obejmuje:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
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ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,
rozebranie elementdw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbiérki,
zasypanie dotow (wykop6w) gruntem z zaggszczeniem,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

6. Cena wykonanej rozbiorki kraweznikéw i obrzezy mierzonych w m obejmuje:

odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjgciem | oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego si¢ do ponownego
wykorzystania,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

7. Cena wykonanej rozbiérki ogrodzeri mierzonych w m obejmuje:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem w
stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Normy nieobowigzujace (pomocnicze).

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
2) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00

ROBOTY GEODEZYJNE | PRACE POMIAROWE
Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa rob6t —71355000-1 — Ustugi pomiarowe
— 74275000-7 — Ustugi geodezyjne

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowo$ciach na terenie Gminy Lubin — XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom Il - cz.2 Specyfikacje Techniczne ST-02.00
15 grudnia 2016

Spis tresci

B WUSTEP oottt ettt ettt b s bbb bR 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNG] ..........cooeiiiiie 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNG]. ... 3
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng............ccoooiiiii s 3
1.4. OkreSlenia podstawowe ...........ccceviieiiiiiniin, s s ns s nnaannnnasnsss o Gges fannsady 3

2 IMATERIALY ..ottt et e e ete e et e eab et st et e te e e et e b e e n b e s b b e R et 4

B, SPRZET ittt e e eteete st sttt e e R e RS s e 4

4, TRANSPORT ..ottt e ettt e et e ettt e bt e ekt e ab e e et e e s e e b e aa et 4

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ittt e es e sb s 4
5.1, WyMagania OgOINE ..........ccoiiiiiiierrieit it 4

5.2.  Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla obiektow technologicznych i sieci.5

5.3.  Wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtéwnych osi trasy drogowe;j i punktéw

WYSOKOSCIOWYCI ...ttt 5
5.4. Odtworzenie 0si trasy drogowe) ...........ccccviiieiieiieresniiiin e e —————— 5
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznyCh ..o 6
5.6. Dokumentacja POWYKONGWEZA .......ccocviuiiiiiiaiinniieeniin i s 6
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ... .ottt eiee sttt 6
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robOt ... 6
6.2. Kontrola jakosci prac pOMIiaroWyCh .........ooiiiiniiini 6
7. OBMIAR ROBOT ..ottt et eee sttt 7
8. PRZEJECIE ROBOT .....ovitiiiuiieeeeeee ittt sb s e 7
9. PODSTAWA PLATNOSC....cvovveieeieceeeeietset et es st st 7
9.1.  Ustalenia 0QOINE ........ccoiiiiiiiiiie it 7
9.2.  Cena WYKONANIA FODOL..........cooiiiiiiiii et 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......oooiiiiie ittt et s 7

Przebudowa przepompowni ciekdw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
2 KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom III — cz.2 Specyfikacje Techniczne ST-02.00
15 grudnia 2016

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania nr 5: ,,Przebudowa przepompowni Sciekéw wraz z
budowa ukladu sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Obora
dz. nr 434/3, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni Sciekéw w

miejscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1) Uzyskanie przed przystapieniem do rob6t od Zamawiajacego danych zawierajacych lokalizacje i
wspoirzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow,

2) Przeprowadzenie obliczer i pomiarow geodezyjnych niezbednych do szczegdlowego wytyczenia

robot.
3) Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowa obiektow technologicznych i sieci instalacyjnych:
~  wytyczenie gléwnej osi lub punkiow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektéw
technologicznych,
- wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci.
2) Roboty zwigzane z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktow wysokoéciowych, a w szczegolnosci:
- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokoéciowe punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysockosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
3) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentaciji powykonawcze;.

(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie giéwnych elementow obiektow

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
2) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
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—  Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy.

-  Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objgtych niniejszymi SO sz
- paliki drewniane o & 15-20 mm i dlugoéci 1.5 do 1.7 m,
- paliki drewniane o & 50-80 mm i diugosci okoto 0,30 m,
- prety stalowe 0 @ 12 mm i diugosci 30 cm,
—  shupki betonowe Iub rury metalowe diugoéci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okolo
0,50 m i przekrdj prostokatny,
—  polce stalowe 0 @ 5 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dia punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,
—  farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem giéwnych elementow konstrukcji budowlanych i tras sieci
miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do robét geodezyjnych objetych
niniejszymi SO nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

—  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Sprzet i materiaty objete niniejszymi SO mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwallifikacje i uprawnienia.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokoéciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okrelone w dokumentacii projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia sie od
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rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla obiektow
technologicznych i sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacie projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej.

Punkty wysokoéciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji.

5.3. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, a takze
dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odleglosc
pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe; i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow parstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okresélenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy drogowej
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze
byé wicksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2 niniejszych SO.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w migjscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje
powykonawczg przedstawiajacq wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzié wg ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszych SO.

Nalezy sprawdzié polozenie i wysokosci gtownych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt.
7. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane sa, zgodnie z Przedmiarem Robot ryczattowo.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia robét podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczag robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnoci podano w SO 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceng, jako$ci wykonania robét.

9.2. Cena wykonania robét
Cena ryczaitowa podana przez Wykonawce obejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

- wytyczenie giéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiekiow
technologicznych i sieci instalacyjnych,

- odtworzenie trasy drogowe; i jej punktdw wysokosciowych, a w szczegolinosci:
= wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktéw glownych osi trasy i punktow

wysokosciowych,
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
. wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperow roboczych),
. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych
obiektéw i instalaci, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementow inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna 0-3. Ogbine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5) Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
6) Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
7) VWytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

ROBOTY ZIEMNE
Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspbélnego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych s wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru

rob6t ziem

nych dla zadania nr §: ,Przebudowa przepompowni Sciekéw wraz z budowa uktadu

sterowania i monitoringu pracy przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Obora dz. nr 434/3, gm.
Lubin” realizowanego w ramach projektu: ,Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie
Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:

(1) Ro
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7

8)
9)
10)

boty przygotowawcze:

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, zgodnie z ST 02.00 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejgcych z projektem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci
i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia §ciekow.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopéw,
likwidacja zieleni,

wykopy w gruncie kat. | -1V,

zasypywanie wykopow gruntem z wykopéw,

zasypywanie wykopow z wymiang gruntu,

wykonanie nasypow

wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elekiroenergetyczne,

wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami,

wywoz i utylizacja nadmiaru ziemi,

plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

humusowanie terenu.
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(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
1) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania | Odbioru Rob6t (WTSOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, waiow lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy - pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasyp6w lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skiadowisko i utylizacja

- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o écianach pionowych,

- odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym migjscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

- sktadowisko - migjsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykop6w, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypukiosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

- kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystykg okresla norma BN-72/8932-
01
- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Py/Pys

Py- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4 - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,okreslona w
normalnej prébie Proctora,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiaiéw podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe™ pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

~  grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentdw, rurociagow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefs robét na obsypanie fundamentow,
rurociggdw, nasypy i uksztattowanie terenu,
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— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentuaing wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
—  Ziemia urodzajna.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SO, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

—  koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiemym i chwytakowym,

- pily mechaniczne,

—  spycharki,

— fadowarki,

— zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZ.J oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akeceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spefniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego
i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SO 00.00 , Postanowienia Podstawowe™ pkt. 5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTSOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w i nasypow nalezy :

— zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych  budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

—  wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
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zaréwno wykopdw jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypéw i glebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwaé sig instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami —
wegielnicg, poziomica, fatq miemiczg, tasma itp.,

—  przygotowa¢ i oczyscié teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robot rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych,

- przygotowaé pochyle powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,
Wszystkie napotkane przewody podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +-
5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.3. Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania rob6t geodezyjnych zostaly okreslone w pkt.5 ST 02.00 ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg migdzy innymi:

—  wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;
osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie,

—  wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robt wymaganych spadkow, osiadania itp.,

-~ wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakorczonych

Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca; mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
dokladnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekazaé do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegblowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zamieszczono w punkcie 1.3.1.(2) czgsci 1 ST, SO 00.00
,Postanowienia Podstawowe”.

5.5. Likwidacja zieleni
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji konieczne bedzie wycinka drzew, krzewow i zarol, znajdujgcych
sie na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Inwentaryzacjg, zieleni (dla
odpowiedniego zadania), niniejszymi SO, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przebudowa przépompowni Sciekow w miejscowoéciac-ri na terenie Gminy Lubin — XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 7



Tom Il — cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-03.00
15 grudnia 2016

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego decyzje zezwalajacq na usunigcie
drzew i krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za wprowadzenie
zmian w Srodowisku naturalnym..

Optate za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Optata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia robot.

Warunki wykonania robot:
- Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.
- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6ing starannoécig zadba¢ o
przestrzeganie przepiséw BHP, a przy spalaniu pozostaiosci po wykarczowaniu — przepisow
przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescié. Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostalo$ci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu przeznaczong do zdjgcia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy humusu
wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgamia¢ warstwami na
odkiad, a nastepnie fadowaé koparka na érodki transportu (bez Zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
ladunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy skiadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz2 m.
Kontroli podlega w szczegdinosci zgodno$¢ wykonania roboét z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
—  prawidlowosci spryzmowania humusu.

5.7. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Cieki plynace przez teren rob6t powinny byé przelozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze
przed przystapieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wéd przesaczajacych sie i wod opadowych,

— nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

~ zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego

wykopow.
—  dla potrzeb odwodnienia proponuije sig przyjmowa¢ wspélczynniki fitracii:
e piaski drobne: -do 2,0 m/d,
o piaski Srednie i grube -7,7 do 10,0 m/d,
e  pospotki i zwiry -18,0 do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych.
Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Rob6t nie bedzie podstawg do zmiany cen
jednostkowych.
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5.8. Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegloéci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

5.9. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania..

5.9.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowane;,
a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy §ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposbb zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—
5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. W
przypadkach gdy warunki tego wymagajg, grunt w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.9.2. Podtoze

Podioze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztaftu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy Zabezpieczajacej
naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekraczaé +/-3 cm . Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodu.

5.9.3. Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczyécié z zanieczyszczeh
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. (dla rur
PVC 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokét écian na calej wysokosci studzienek). Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, minerainy, sypki, drobno- lub
srednioziamisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospétka o ziamach nie wigkszych niz 20mm).
Pozostatg cze$é wykopu wypeni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢
wilgotno$é naturalng W, zblizong do optymalnej Wiy, okreslonej wedlug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
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— dila gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdiek, zwirbw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wy, = W £ 2 %,

- dla pospdiek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wy 2 0, 7 Weg, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duza iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza
niz 15 cm. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegbinym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotnigjsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w zw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy

wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzié studzienek. Aby unikna¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.10. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe.

5.10.1. Wykopy

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metoda warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattdow dokonywa¢ od razu po
przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako calosci w jego dnie wykonac wykopy
pod stopy i flawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemig rozplantowa¢ i zaggscic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ do giebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie
poglebia¢ do glebokoéci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, gruntw skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescié a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.10.2. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopow na odkiad
lub dowiezione z poza strefy robot z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych,
lessowych.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiemie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno&é naturalng W, zblizong do optymalnej Woy, okreslonej wedtug normalinej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospolek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn =Wy £ 2 %,

— dla pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wh = 0, 7 Wy, przy czym géma granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢ mozliwie
duza iloscig wody.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami metoda podiuzng, boczna lub czolowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych i winna
wynosié 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgamiarek. Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, piyty ubijajace w zaleznoéci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopiert zageszczenia winien wynosic 0,95 — 1,0.
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5.11. Wykonanie robét ziemnych pod kable.

Szerokosé wykopu w dnie musi byé odpowiednia do ilosci i $rednicy ukladanych rur zgodnie z norma i nie moze
by¢ mnigjsza niz 0,4m. Glebokoéé rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gdra powierzchnia rury osfonowej
od powierzchni gruntu byla nie mnigjsza niz 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.
Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych rejonie (dia
pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przejécia dla pieszych.
5.12. Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie.
5.12.1. Wykopy

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacii projektowej obciaza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych —gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okofo 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.12.2. Zageszczenie
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spefnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia |s (droga o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim):

- goma warstwa o grubosci 20 cm - 1,00,

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych -1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci .

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.12.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlana, Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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5.13. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o miazszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystapieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaija, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescié a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.14. Umocnienie wykopéw
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykop6w powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.14.1. Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obegjmuije:

— Doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materiatow do
potrzebnych wymiaréw.

- Wyréwnanie Scian wykopu.

—  Obudowa §cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

—  Przykrycie wykopu balami.

-~ Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiaiéw na pobocze wykopu.

—  Odniesienie materiatow z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.14.2. Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowaé z wytycznymi WTSO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. ),

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do whbijania nalezy faczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny byé doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym tuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Nakfadki
powinny byé stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czolowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla écian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o
srednicy 20-28 c¢m, wbitych w grunt po obu stronach écianach w odstepach nie mnigjszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dia Scian o wysokosci
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zalozone na pale kierujace powinny by¢
§ciagniete Srubami o rednicy 20 - 256 mm i rozparte podktadami drewnianymi

Elementy powinny byé¢ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig pokrywajaca sie z
osig $cian lub by¢ réwnolegta do niej.

Elementy $ciany powinny byé wbijane na catej diugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku nawrotach
kafara posuwajacego sie po torze utozonym wzdiuz sciany. Whijanie wykonuije sie elementami ziozonymi
z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne whijanie elementéw na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia
zamkéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowaé na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub
korki drewniane. Gémy koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna,
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-~ Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich pokonania lub
wprowadzié zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

~  Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sig pod warunkiem
stosowania niezbedne;j liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow,

—  $rodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznosé stosowania srodkow naprawy Zle whitych
§cian musi byé stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe
wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajgc wskazowek projektantowi, co do sposobu
naprawy budowli.

_  Dokumentacja wykonanych robét dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

data,

odcinek sciany,

numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwajne),

odchylenie, deformacja, uciecia,

polozenie koricowe dolnej krawedzi elementu,

napotkane przeszkody (rodzaj, glebokosé, sposob przejécia lub wstrzymanie whijania).

5.15. Nasypy

5.15.1.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

5.15.2.

usuniecie daminy i ziemi roslinnej oraz usuniecie | wymiang gruntow stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp., (0 wystapieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty
nalezy zawiadomi¢ Inspekiora Nadzoru).

dogeszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, tj. do

gtebokosci 0,5m wskaznik zageszczenia Is = 0,97, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm)
spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z nasypem,

jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz I 5, wykonanie stopni o
szerokosci | - 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
polaczone ze sobg skarpami o nachyleniumin I: 1, 5,

gdy w podiozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzac a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usunac na glebokos$¢ przemarzania,

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profiu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapié dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.
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—  Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
gruboéci na cafej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gorme warstwy nasypu.

—  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu maio
przepuszczalnego ze spadkiem gomej powierzchni okoto 4% + 1%.

- Gome warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 meftra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gémej warstwy nasypu poprzez stabilizacie cementem, wapnem lub popioctami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnoéci i mrozoodpomosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczaing, to znaczy
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiemie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzié w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagescic w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazac Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Grubosé warstwy zaggszczonego
gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazddw réznych maszyn do zageszczania podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Grunt iste: Mieszanki gruntowe
Grunty niespoiste: piaski zwiry, runty spoiste:
pospotki ty, ity z matg zawartoscig frakciji
Dziatanie PYY: kamienistej
Rodzaj sprzetu
sprzetu grubosc warstwy|  liczba grubosé liczba grubo$é liczba
wcm przejazdow |warstwy w cm| przejazdow | warstwy w cm przejazdéw
1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 |0d10do20 | od4do8 | od10do20 od4do8
o 2, Walce okotkowane - - 0d20do 30 | od8do12 | od20do 30 od 8do 12
c
g 3. Walce ogumione
= (samojezdne
& | przyczepne)
0d20do40 |od6do10 | od30do40 | od6do 10 | od 30 do 40 od 6 do 10

14
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4. Piytki spadajgce
(u ijaki? a

A
cyjne
lekkie (do 5 ton)
$rednie (5+8 ton)
ciezkie (> 8 ton)

Dynamiczne

7. Piyty wibracyjne
lekkie

ciezkie

- - od 50do70 | od2do4 od 50 do70 od2do 4

6. Walce wibra- od 20 do40 od2dod4 | 0d10do20 | od2do4 | od20do30 od 2 do 4

od 30 do50 od3dob - - od 20 do40 od3do5

od 40 do60 od3do5 | od20do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5

od 50 do80 od3do5 | od30do40 od 3 do4 od 40 do60 od3do5

od 20 do40 od5do 8 - - od 10 do20 od5do 8§
od 30 do60 od4do6 | od20do30 od 6 do8 od 20 do40 od4do6

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnosé naturaina gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartoéci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢
w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziamienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego | wtérnego modutu odksztaicenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wiérnego modulu odksztaicenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziamistych, dla ktdrych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s, wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntdw w
nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12, powinien na calej szeroko$ci korpusu spefnia¢ nastepujgce
wymagania:

— gbma warstwa o grubosci 20 cm—Is 21,0,

—  warstwy nasypu do gtebokosci 1,2m od powierzchni robét ziemnych - 1s 2 1,0,

—  warstwy nasypu na glebokosci ponizej 1,2m od powierzchni robét ziemnych - Is 2 0,97.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje sig poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtomnie zagescic. Jezeli powtdome
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunagé
warstwe | wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow.

—  szerokosé korony nie powinna réznié sie od szeroko$ci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,
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—  pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ sig od projektowanych pochyler wigcej niz 0 10 %;
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10 cm,
- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w goémej warstwie o grubosci 1, 2
m nie mnigj niz 1, 0, a w nizej lezgcych warstwach nie mnigj niz 0, 97.

5.16. Makroniwelacja.

Grunt pochodzacy z wykopéw moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze jest to grunt nie
spoisty, o dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla
grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do robét ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotnoéé zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi Is=0,95 wg proby Proctora. Stopien zageszczenia pod drogi
i place - wg BN-72/8932-01.

5.17. Grunt pozostaty po wbhudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt
pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem. Odleglo$¢ na kiorg nalezy wywiezé grunt do utylizacji podano w Warunkach
Szczegblowych.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy punktu 5.4 S0O00.00. Grunt pozostaty po wbudowaniu w
éwietle obowiazujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie utylizowany. Koszty prac, robot,
pozyskania uzgodnien, transportu, itp wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpadéw i
gruntu pozostalego po wbudowaniu beda wiliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robdt ziemnych,
zgodnie z punktem 9 n/n SO.

5.18. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédio) nalezy:

-  wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczyé miejsce, w kiérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowlokniny i nasypanie okolo 0, 5 m warstwy pospdiki lub drobnego zwiru),

—  zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okreslié przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiggnag rady ekspertow.

5.19. Humusowanie.

W migjscach wykonania trawnikow roziozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac
ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ziozong na odkladzie. W przypadku niedoboru ziemi
urodzajnej nalezy ja zakupic.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzié jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementéw, zawarto$é materiatéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolicié przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu podano w
SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiaiow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie | poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 SO
.Postanowienia Podstawowe’.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiaiow podanych w
niniejszych SO oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w PZJ do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTSOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych z usunigciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykorczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy dokladno$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych SO lub
odpowiednich normach.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2, 3 oraz 5 ninigjszych SO. Szczegblng uwage nalezy zwréei¢ na:

1) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace

wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

-~ zawarto$é czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotno$é naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnosé optymalng, i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

- granice plynnosci, wg PN-B-04481,

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

2) badania prawidlowosci wykonania poszczegbinych warstw nasypu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy, 3 )
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—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy przeprowadzic nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m’ warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

— przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczdw i mrozow.

3) badania zageszczenia nasypu,

Oznaczenie wskaznika zageszczenia s powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-02. Zageszczenie kazdej
warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia. Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien
wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

4) pomiary ksztaftu nasypu:
—  prawidlowo$¢ wykonania skarp,
—  szeroko$¢ korony korpusu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,
— dziennika budowy,
—  protokétéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogéine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru Robét

llogé robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w ninigjszych SO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podiuzne wykopow i nasypow) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego.

Objetosci wykopéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktdre ustala sig zgodnie z nizej
podanymi zasadami:

— pochylenie skarp wykopéw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | -
l1-1:1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1: 0, 6,

~ wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom
rzutu fundamentéw obiektu [ub instalacij,
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— wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowa¢ rowne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60m w kierunku cian wykopu.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacig jest:

m"~ (metr szesclenny) - ala:
1) m® (metr szescienny) - d

—  kubatury wykonanego i odebranego wykopu ze sktadowaniem urobku na odkiadzie,

- kubatury wykonanego i odebranego wykopu z wywozem urobku,

—  kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zaggszczeniem wykopu gruntem lezacym na odkiadzie,
—  kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu gruntem z jego przywiezieniem,
— kubatury wykonanej i odebranej wymiany gruntu,

- kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zageszczonego nasypu,

2) m? (metr kwadratowy) - dla:

- powierzchni wykarczowanych i odebranych krzakéw,

— powierzchni wykonanego i odebranego usunigcia humusu,
— powierzchni wykonanego i odebranego plantowania terenu,
- powierzchni wykonanego i odebranego humusowania,

3) szt (sztuka) — dla:

- ilosci wycietych drzew wraz z wykarczowaniem ich pni.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SO ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegoétowe
Proces odbioru powinien obejmowac:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

~ sprawdzenie wykonania wykopow i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

~ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
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Platnosé za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych SO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykopow rozliczana w m® obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanalow przed zakidceniem przeplywu Iub zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robét zasadniczych,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami odwadniajacymi
ew. wykonanie tymczasowych umocnien §cian wykopow,

przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na migjsce odkiadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
skiadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasyp6éw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacjg,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robot.

2. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem rozliczana w m’
obejmuije:
badania laboratoryjne materialéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacija,
zabezpieczenie rzek i kanalow przed zakléceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie rob6t zasadniczych,
konieczng wymianeg gruntu,
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiarow, sondowan i sprawdzen robdt,
zageszczenie gruntu,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena wykonania robst ziemnych w zakresie formowania i zageszczania nasypéw rozliczana w m’
obejmuje:
badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii
oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wadne),
wraz z niezbedng dokumentacja,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,
wykonanie robét zasadniczych (formowanie i zaggszczenie),
konieczng wymiane gruntu,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowar i sprawdzen robot,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i roz&cielenia humusu
rozliczana w m? obejmuie:

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
— usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,
— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
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- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— wykonanie robét zasadniczych:

— usunigcie humusu,

— plantowanie terenu,

— rozscielenie humusu,

- tymczasowe skiadowanie ziemi urodzajnej,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczna likwidacja,

— umochienie skarp na warstwie podsypkowej,

— wykonanie okrelonych w postanowieniach Kontrakiu badar, pomiarow, sondowarn i sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5. Cena wykarczowania krzakow rozliczana w m? obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie krzakdw,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
— zasypanie dofow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

6. Cena wyciecia drzew i wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét - ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogobine.

6) PN-EN-298-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

7) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

8) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i
mieszanki.

9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.Piasek.

10) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

11) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

13) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

14) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18
wrzeénia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 62.628 z dnia 20
czerwca 2001 r.)

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta,

3) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00

KANALIZACJA SANITANRA
Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego
Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa robét — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do

odprowadzania Sciekéw
Grupa robét — 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

Przebudowa pr:zepompowni sciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKC! AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom III — cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-04.00

15 grudnia 2016

Spis tresci
1. WSTEP................ SO T TR P PSPPSR OP PP PP OP PSPPI IO 4
1.1.  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] ........cccoveinmiiiiii e 4
1.2, Zakres StOSOWANIA ST ....ciiiiiiii ittt 4
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg TEChNICZNG.........cccocviiiiiiiis 4
1.4.  OKreslenia POUSIAWOWE ........cociiiiiiimiiiiie et 4
1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot. ... 5
D IMATE RIALY ..ottt e ettt et e e et b e et b e b e a A 5
2.1.  PoStanowienia 0gOINE ........c.cociruiiiiiiii i 5
2.2, DOKUMENLACIA .....eevierteteenciii ettt 5
2.3.  Minimalne wartoéci okre$lajace parametry fizyko-mechaniczne rur PVC .................... 6
2.4. Minimalne wartoéci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur PE . ... 6
2.5  Armatura Na SieCi SANILANNE] . ......ooocivveeeeeiiiiiiie e 6
26.  StUANIE DELONOWE. .cooe ittt e e et e e e e s s et e e e e e s s st 7
2.7.  Skiadowanie rur PVC, PE. .. ...ttt 8
2.8. Transport i skladowanie prefabrykatéw betonowych. ..., 10
2.8.1. ZaladuneK i roztadUnNeK ..........coooriimiiiiiiiiiiine i 10
2.8.2.  Transport prefabryKatow ..o 10
2.8.3. Skladowanie prefabryKatOw ...........occeoiieiiiiiiiii 10
P RZET ..ottt ettt st 11
TRAN S P ORT ..ottt e ettt eeeeeaaee e st e aibeesbr e eeeeara b e se e e be s e e et e e s 11
VWY KONANIE ROBOT ... oottt et et e et a et ete et eb b e e s e e e st eas s et 12
5.1.  Wymagania 0gOINE .........cooiiiiimiime et 12
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru ..o 12
5.3. Zakres rob6t przygotowaweCzyCh. ..o 12
5.4. Zakres robot zasadniCZYCh. ......cccoviiiiiiiiiiiiii e 12
5.5. Montaz kanatow z PVC irurociggdw z PE..........cooi 13
5.5.1.  Warunki montazu rur Z PVC-U.......cccccoiiiiiiiiiiiinin i 13
5.5.2.  Warunkimontazu rur Z PE ... 13
55.3. Metodataczeniarur PVC ... 13
554. Metodatgczeniarur PE..........ccoiimiiii 13
5.5.5.  POASYPKA ...cviieiiieeeieeee it te e 14
5.5.6. Uktadanie przewodu na dni@ WYKOPU. ........cociiiiiiiiminimi i 15
5.6. Obsypka kanatow i TUTOCIAGOW. .......c.oeiiiiiriiiiietiii i 15
5.7. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu z PE............cccooiiini 16
5.8. OZNACZENIE AIMALUTY ...oovveiiiiitie ittt 16

Przebudowa przepompowni $ciekow w mi_ejscowoéciach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
2 KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom III — cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-04.00
15 grudnia 2016

5.9.  SKrzynKi UCZNE .....cccoeiiiiiiie i 16
5.10.  ZaSYPKA WYKOPU. ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 16
5.11.  Montaz studni kanalizacyjnych betonowych............cccviiim 16
5.12.  lzolacja studzienek kanalizaCyjnych .........ccccccovviiiiiiiiiinii 16
5.13. Zabezpieczenie StUANi...........c.coooiiiiiiiiiiii s 16
5.14. Montaz studni kanalizacyjnych kaskadowych ...............ccooii 16
5.15. Demontaz kanalizacji Sanitarn@]. .............c..ccccciiiiiiiiii 16
5.16. Skrzyzowania z istniejgcym Uzbrojeniem.............ccccoviiii s 17
5.16.1. Roboty zabezpieczajgce i POMOCNICZE.............ooovvieiiiiiiii i 17
5.16.2. Skrzyzowania z siecig WodOCIOWE.........ccureiriiiieiiiieiiie e 17
5.16.3. Skrzyzowania z kablami energetyCznymi..........cc.c.coovieiiiiinininni 17
5.16.4. Skrzyzowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi..............ccococninninnn, 17
5.16.5. Skrzyzowania z siecig gazowg De90. ...............coiii 17
5.17. Warunki gruntowo-WOANE. ............ccmiiiiiiiiiiiii et 17
5.18.  Gtebokoéé utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego................ 17
5.19.  WarunKi WYCENY Prac. .....cccoiiuiiierieiimrieissiiirsteniesisinreseesasissanssssssaeesssnineessesnsnsansns 17
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt eiens ettt saess s s saeassess s 18
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot ... 18
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.................cccocoeieeiis S U 18
6.3. Badania jako$ci robdt w czasie budowy ... 18
6.3.1. Proby szczelno$ci kanatu grawitaCyjnego ..........ccccooviiiiiiniiiii 18
6.3.2. Proby szczelno$ci rurociggu CiSNIENIOWEGO ...........oooiiiiiimiiiniiiieie e 19
B.3.3. INSPEKCIA TV .o 19

7. OBMIAR ROBOT ..ottt 20
7.1.  Ogoine zasady 0bMIArU RODOL...........ccoorveriiireneieeriieeerisrececiseeminss e 20
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru RobOt ... 20
7.3, Jednostki OBMIArOWE ..........c.viiiiiiie e 20
8. PRZEJECIE ROBOT......cooiiiee ettt 20
8.1, WarUnKi OGOINE.........ccueiieiiiiiitiie s 20
8.2. Odbidr Czesciowy, Czesciowe Przejecie RODOt........cccovivvviiiiiiniis 20
8.3. Odbiér Koncowy, Koricowe Przejecie RobOt ... 20
9. PODSTAWA PELATNOSCI ..ottt bbb s en e 21
9.1. Ustalenia 0goINe..........cuiiiniiimiimiimimiomisesiisom s i bsse sasssissssnsesasssesnron 21
9.2. Cenawykonania robot ......oemisinmiinianiinas i maseiiimismsissei 21
10. PRZEPISY ZWIAZANE .........cooiieiiieieiriinieee e sitn et et st s 23

Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin— XII 2016 rok
KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 3



Tom Il — cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-04.00
15 grudnia 2016

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 5: ,Przebudowa
przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukladu sterowania i monitoringu pracy przepompowni
zlokalizowanej w miejscowosci Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin” realizowanego w ramach projektu:
_Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czesé Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robét na sieciach kanalizacji sanitarnych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja;

(1) prace przygotowawcze,

(2) roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej,
(3) roboty demontazowe kanalizacji sanitarnej,

(4) roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji ci$nieniowej,

(5) kontrola jakosci.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnych nalezy wykona¢ wszystkie przewody technologiczne, w taki sposob,
aby po polgczeniu ich z wyposazeniem technologicznym ukiad stanowit funkcjonalng catosc.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

Sieé kanalizacyjna - Uktad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sig
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub
wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiomikéw.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekoéw nastepuije dzieki sile cigzkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje wskutek ciénienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu [ub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej wiazowej, z ktorej przez zespdt pompowy przepompowywane sg przewodami ci$nieniowymi do
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ciekow.

Przykanalik / przylacze kanalizacyjne - Przewéd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub
od ulicznego wpustu Sciekowego.

Kineta - Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podloze naturalne - Podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podloze naturalne z podsypka - Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziamistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podioze wzmochione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub 2wir albo wykonanie tawy betonowej lub specjainej konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podiozem Iub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstgpnej i te-
renem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajgcy przewod przed przemieszczaniem sig w poziomie i w pionie na
skutek ci$nienia sciekow.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
Projektowa, SO i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé roboty zgodnie
Z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegblowo Wymagania Ogoéine ujeto w SO 00.00

2, MATERIALY

2.1. Postanowienia ogéine
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiafu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.

Wiszystkie materialy uzyte do budowy urzadzer powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace rédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierow.

Inzynier moze okresowo przeprowadzaé inspekcje wytwomi materialéw i w zwigzku z tym powinien otrzymaé
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie speiniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z placu budowy. Jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a platnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury powinny byé proste, czyste od zewnafrz | wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny byé trwale oznaczone.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztaftki i armatura winny posiadaé aktualng aprobate techniczng, deklaracjg zgodnosci z aprobata i atest
higieniczny.
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2.3. Minimalne wartoéci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur PVC

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-u ze $cianka litg, z wydiuzonym
kielichem, klasy S, klasa sztywnosci SN8 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009.

Minimalne wiasnoéci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:

- Klasa: S (8 kN/m? s/D=0.03, SDR=34)

—  Medium: écieki sanitarne

Uszczelki wargowe z pierécieniem rozpreznym typu BL-fix

Srednica nominalna Srednica zewngtrzna Grubosé scianki
Dy [mm] e [mm]
DN100 110 32
DN150 160 4,7
DN200 200 5,9
DN250 250 7,3
DN315 315 9,2
2.4. Minimalne wartoéci okreslajace parametry fizyko-mechaniczne rur PE .

Rurociagi thoczne kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy wykonaé z rur PE.
Rury PE dostarczane i instalowane w ramach kontraktu winny spefnia¢ wymogi minimalne:

—  Rury: PE100 PN16 SDR11,

—  Medium: $cieki sanitarne

Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki

@ Dz e [mm]

63 63 5,8

75 75 6,8

90 90 82

110 110 10,0

125 125 11,4

160 160 14,7

2.5. Armatura na sieci sanitarnej .
Na sieci nalezy montowaé zasuwy nozowe z napgdem recznym migkko uszczelniajgce.
Charakterystyka armatury odcinajacej:
~  Korpus z zeliwa szarego GG250, epoksydowany z zewnafrz i wewnatrz, do $rednic 200mm
jednoczesciowy,

—~  Wrzeciono ze stali nierdzewnejz walcowanym gwintem,
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—  Phyta ze stali nierdzewne,

- Kolumna ze stali nierdzewnej,

— Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U z elastomeru,
Armatura zwrotna do srednicy 200mm:
zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy
Armatura zwrotna o Srednicy powyzej 200mm:

dla $rednic powyzej 200mm stosowaé nalezy zawory zwrotne klapowe z tumieniem hydraulicznym.

2.6. Studnie betonowe.

Na kolektorach sanitamych nalezy zamontowaé studzienki @ 1200 mm z betonu min. B40. W sytuacjach
wyjatkowych nalezy stosowat studnie o wigkszych $rednicach dostosowujac $rednice do wyposazenia studni.

Studzienki powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do podiaczen rur. W studzienkach
nalezy zamontowaé i zaslepi¢ kro¢ee dla kanatow przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.

Dla zapewnienia przegubowego potgczenia rurociagu ze studzienkami, kré¢ce osadzone w studzienkach
nalezy potaczyé z kroécami przylaczeniowymi o diugosci 150 - 600 mm.

Rozwigzanie studzienek kaskadowych wg d. projekfu typowego.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i betonie B10 gr 10 cm
Studzienki betonowe wykonywane s3 z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:

dno studni betonowe

-~ kregi betonowe
— zwezki redukeyjne betonowe
— pierscienie dystansowe betonowe
—  plyty posrednie ( redukeyjne) zelbetowe
—  phyty pokrywowe Zelbetowe
Komora robocza /dno studzienki

Dno studzienki powinno byé elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne pofaczenie
kregu i plyty denne;j.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana kineta
przeznaczona do przeplywu Sciekéw i faczenia kanalbéw oraz spocznik.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki wyposazony fabrycznie w stopnie wiazowe.
Sciany komory roboczej
Sciany komory roboczej powinny by¢ z kregéw betonowych.

Kregi taczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomigdzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych.
Kregi wyposazane sa fabrycznie w stopnie wtazowe.

Przykrycia studzienek
Do przykrycia studzienek nalezy stosowa¢ zwezki redukcyjne.

Zwezki redukcyjne i plyty pokrywowe nalezy taczy¢ z kregami za pomocag uszczelek gumowych. ZwezKi
redukcyjne winny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe.

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wiazu nalezy stosowac pierScienie dystansowe.

Pierscienie dystansowe nalezy fgczy¢ za pomocg zaprawy betonowe;.
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Stopnie wiazowe
W prefabrykowanych elementach studzienek winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie wiazowe.

Stopnie wiazowe nalezy zamocowa¢ mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm, oraz w
odleglo$ci poziomej , w osi stopni 272 + 10 mm.

Goma powierzchnia stopnia jest pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekraczaé 2 %).
Stopnie wtazowe umieszczane s nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Stopnie wiazowe z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym
Wiazy kanalowe
—  Elementy pokrywowe ( zwezki, plyty ) z otworami przystosowanymi do wiazéw kanalowych o
$rednicy €625 mm;
- Klasa wiazu dostosowana do przewidywanych obcigzen.
- Wiazy zeliwne ciezkie z zamykana lub uchying pokrywa,
- Wiazy wentylowane,
- Wiazy zeliwne bez wkiadki betonowej,

— Bezkosza,
Potaczenia prefabrykowanych elementéw studzienek kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy faczy¢ sa za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do taczenia prefabrykatow, a ich konstrukcja
umozliwiaé powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania
polgczenia.

Do montazu nalezy uzyé smaréw poslizgowych dostarczonych przez dostawce studni. Smarem poslizgowym
nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka'" gérego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Polaczenie elementéw za pomoca uszczelek musi byé szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych.

Pierscienie dystansowe faczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10
mm.

Przej$cia kanaléw przez $ciany studzienek kanalizacyjnych

Przejécie kanatéw przez ciany studzienek wykona¢ nalezy sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W $cianach studzienek powinny byé fabrycznie osadzone
krééce polaczeniowe dla przylaczy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach
materialowych (GRP, PVC, PE itp.).

2.7. Skiadowanie rur PVC, PE.
Wyroby z tworzyw sztucznych s podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtaéciwych urzadzen i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢

wysokosci skiadowania ok. 1 m.
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Rury o réznych érednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowat sig na spodzie. To samo dotyczy
ukladania rur na $rodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakoriczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
witadkiitp.).

Nie dopuszczaé do skiadowania materiatéw w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywat i transportowac w opakowaniach

fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregdw po podiozu.

Zachowat szczeg6ing ostroznoséé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

10) Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane, w spos6b uporzadkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

11) Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztladowa¢ ze $rodkéw transportu z zachowaniem

wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecen
producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisow w zakresie

bezpieczenstwa.

12) Liny i faricuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone guma lub

tworzywem, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt i unikna¢ zbednego ocierania rur.

13) Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ klinéw stanowigcych ich podparcie.

14) Nie nalezy stosowa¢ hakéw zaczepianych o koncowki rur.

15) Rury mozna skladowaé w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, ze

powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogagcych

spowodowac uszkodzenie.

16) Skiadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,

rozpuszczalnikow i na kontakt z otwartym ogniem.

17) W przypadku sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwsza warstwa rur utozy¢

drewniane kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu biota przez $ciekajacq wode deszczowq i

przymarzaniu rur do podioza.

18) Ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skladowanie rur w stosach o wysokosci

przekraczajacej 3m. Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z

kantéwek drewnianych i unieruchomiona klinami.
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Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpormnos¢ na podwyzszonag temperature i promieniowanie UV, w Zwigzku
z czym nalezy chronié je przed:

- diugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiemym nagrzewaniem od Zrodet ciepia.
2.8. Transport i skladowanie prefabrykatéw betonowych.

2.8.1. Zatadunek i roztadunek

—  Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na érodku transportowym oraz rozitadunek powinny
byé wykonywane przy uzyciu urzadzern zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw  prefabrykowanych, lacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

—  Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i réwnomieme roziozenie sil na poszczegoine ciegna.

- Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.8.2. Transport prefabrykatow
_  Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich woudowania.

—  Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

—  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym srodku

- transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przekladkach ulozonych w
pionie.

- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykorczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skiadowania ukiadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykoriczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

— Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

~  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

—  Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska, powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu tej powierzchni.

2.8.3. Sktadowanie prefabrykatow

—  Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

- Pomiedzy poszczegdinymi rzedami skiadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin — Xil 2016 rok
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- Prefabrykaty nalezy skiadowat¢ w sposob zapewniajacy fatwy dostep do uchwytow
montazowych.

—  Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sig ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
skfadowany osobno.

—  Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15 cm.

— W zaleznosci od uksztatowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SO 00.00 ,Wymagania ogéine”

Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej SO stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- zuraw boczny ggsienicowy do 15t

—  zuraw samochodowy,

— Kkoparka,

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- urzgdzenia do odwodnienia wykopow (pompy, iglofiltry),
- reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SO, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzer i urobku z robét ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru érodki transportu:

— samochéd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy,
- samochdd diuzycowy,
— ciagnik kotowy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiemie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wyladunek powinien odbywag sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno
zrzucaé ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Przebudowa b_rzepompowni Sciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin- Xii 2016 rok
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami SO,
PZJ oraz projektu organizacii robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
oraz postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét w callowitej zgodnosci z Warunkami konfraktu, a jako$¢
materialéw i robocizny musi byé catkowicie zgodna z dokumentacjg projekiows, metodologig, robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spelniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace bedg
ponoszone przez Wykonawce.

5.3. Zakres robét przygotowawczych.
—  Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
—  Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce
—  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem.
—  Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.
—  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.
—  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).
_  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.
~ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Zakres robot zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarmnej obejmujg;

- Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,

—  Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
—  Uktadanie rurociagéw z kontrolg spadkow i zagiebien,
- taczenie ruri ksztaftek,

—  Montaz studni prefabrykowanych,

-~ Montaz studni odwadniajgcych,

—  Montaz studni odpowietrzajacych,

—  Uzbrojenie rurociggu w armature,

- Wykonanie obsypki rurociggu,

- Ukfadanie tasmy ostrzegawczej z wkiadka metalowa nad rurociggiem z tworzyw sztucznych,
- Préby szczelnosci sieci i odcinkow,

- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

05 przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez uprawnionego geodete.
0% przewodu wyznaczyé w sposdb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagu reperoéw roboczych.

Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci paristwowej.
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5.5. Montaz kanatéw z PVC i rurociagéw z PE

5.5.1. Warunki montazu rur z PVC-u

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC-u w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukfadanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich temperaturach
nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong, ciagliwos¢ materiatu
(zwigkszona podatnosé na pekanie).

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacia
Projektowa,
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioZa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkdw itp.

5.5.2. Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna ukfada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury
od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosc
liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy ukladaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty calg
pfaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwracaé¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na scianach wykopu oraz na
wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi€ rure.

5.5.3. Metoda taczenia rur PVC
Rury z PVC sa przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.

taczenie kielichowe
—  Usunag zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury.
— Nasmarowa¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
— tgczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
- Wlozy¢ koniec bosy do kielicha.
—~  Wecisnaé koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.

— Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wigkszych érednic mozna uzyé
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania.

—  Nigdy nie wolno uzywacé tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

UWAGA!

Jezeli zachodzi konieczno$é, mozna rure przyciaé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do osi rury,
a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac¢ koniec rury pod katem 30°.

5.5.4. Metoda faczenia rur PE

Przebudowa przepompowni sciekéw w miejscowoéciai:h na terenie Gmihy Lubin- XIl 2016 rok
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Zgrzewanie doczolowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczolowe jest mozliwe tylko dia rur zakwalifikowanej do tej samej grupy plynigcia, o tej
samej $rednicy i grubosci $cianki.

Zgrzewanie czolowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych od 63
mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie = zgrzewow
doczofowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyplywki (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu ich zgodnoéci z zaleceniami producenta. WartoSci odchyleri nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ziaczy elektrooporowych.

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ziacza wsuwa sig przyciete
prostopadle i oczyszczone korcowki rur z PE (oczyszczone takze przez usunigcie warstwy utienionego
polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sig przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich

parametrach zgodnie z instrukcjg, producenta ziacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona
przy unieruchomionych koricbwkach rur.

Kazde ztacze elekirooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na zigczu w postaci
nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badZ zakodowane w relacji. drut elekirooporowy
w zlgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreélajg producenci ziacz
elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjag, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperafur otoczenia od
-5°C do +45°C.

Polaczenia komierzowe.

Potaczenia z uzyciem tulei koinierzowej PE i luznego kolnierza stosowane sa gidwnie przy potaczeniach
tworzywo sztuczne/stal.

5.5.5. Podsypka

Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczystych-
gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzen wykopu w
obrebie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki.
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Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad
rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien byé starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne
zageszczenie materialu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rurg przed
deformacja na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych.

Przy wypelnianiu pozostalej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca
z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

5.5.6. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sig na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje si¢ w miare ukiadania
przewodu. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sig. Przewod po
utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podioza na catej swej diugosci.

Nie wolno wyrownywaé spadku i kierunku uozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, karmieni itp.

Montaz nalezy prowadzié ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej.
Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci
dopuszczonych w PN-92/B-10735

Przed pofaczeniem rur ,bose” korice nalezy smarowa¢ érodkami umozliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi
przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” korice weiska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy
nowy odcinek, powinna byé zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

5.6. Obsypka kanalow i rurociagéw.

Obsypke rurociagu nalezy wykonat¢ tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogly byé przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Nalezy Zwrécié
szczegbing uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakorczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi byé prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spelnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociagu musi byé tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie moze byé wykonane mechanicznie dzigki wiasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktdra
jest stosowana w wigkszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zaggszczajacy, ktéry moze pracowac w tym
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samym czasie po obu stronach przewodu. Zaggszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajacym jest bliska optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podioze moze przewodzié wodg lub jesli jest mozliwe w
jakis inny spos6b np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasnosci zasypki.
We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rur, Pierwsza warstwa az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknag¢ uniesienia sie rury.

5.7. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociggu z PE.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy obsypa rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i ulozyé
nad rurociagiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawcza, koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm z
wkladkg metalowa,

Koricowki wkiadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.8. Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowaé tabliczki trwate, emaliowane.

5.9. Skrzynki uliczne
Zasuwy W terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy zabetonowa¢ w klocki o wymiarach 50x50
cm i grubosci 15 cm betonem B10.

5.10. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob by spelniata wymagania struktury nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych). Pozostata cze$é wypelnienia moze by¢ wykonana za
pomoca gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i je$li maksymalna wielko$ci czastek nie
przekracza 30 mm.

Przydatno$é gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

5.11. Montaz studni kanalizacyjnych betonowych
Podczas wykonawstwa scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta.

5.12. Izolacja studzienek kanalizacyjnych
Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczkow.
Srodki gruntujace pod warstwy i powloki epoksydowe wykonac bazie zywic epoksydowych.

5.13. Zabezpieczenie studni

Studnie rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W na terenach zielonych nalezy studnie obetonowa¢ 1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem B10.
W drogach gruntowych thuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.

5.14. Montaz studni kanalizacyjnych kaskadowych
Przy studzienkach kaskadowych dolny wiot przykanalika powinien licowaé sklepieniem z kanatem gtownym.

5.15. Demontaz kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania przewidziano demontaz kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi.
Zdemontowane rury i studnie nalezy utylizowac.

W miejsce demontowanej kanalizacji nalezy utozy¢ nowa,

Na czas prowadzenia robét na czynnej sieci Wykonawca winien przewidzie¢ konieczno$é przepompowywania
$ciekow w ominieciem odcinka wykonywanego.
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5.16. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

5.16.1. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowaé istnigjace podziemne uzbrojenie. Prace w poblizu miejsc
kolizji nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem zainstalowaé rury ochronne.

5.16.2. Skrzyzowania z siecig wodociggowg
Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano ponizej sieci wodociagowej. W miejscu skrzyzowania, sie¢ wodociagowa
rozdzielcza zabezpieczyé za pomocg koryt drewnianych lub innych konstrukeiji podtrzymujacych rury nad dnem

wykopu.

5.16.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W migjscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokona¢ recznej odkrywki kabli w celu
doktadnego ich zlokalizowania.

Prace te nalezy wykonaé¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikow tych kabli.

W miejscu skrzyzowan - jesli nie przewidziano rur ochronnych na projektowanych rurociggach - kable nalezy
zabezpieczyé za pomoca rur ostonowych dwudzielnych @ 110 mm dla kabli N.N. i @ 160 mm dla linii kablowych

WN. Dlugosé rur ostonowych 1,5 m.
Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnienia

Rejonu Energetycznego.

5.16.4. Skrzyzowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi

Prace W obrebie skrzyzowan z podziemnym liniami telefonicznymi nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
stuzb Rejonu TP.

W miejscu skrzyzowan istniejace kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi diugosci 4,5 m. w
trakcie wykonawstwa rob6t nalezy przestrzega¢ zarzadzenia Ministra £acznosci z dnia 2.09.1997r w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97).

5.16.5. Skrzyzowania z siecig gazowa De90.

Niwelety przewoddw kanalizacyjnych zaprojektowano ponizej gazociggéw. W miejscu skrzyzowan nalezy
sprawdzi¢ glebokosé posadowienia sieci gazu. W przypadku gdy odleglos¢ Scianek krzyzujacych sig
przewodow jest mniejsza niz 0,5m na sieci gazu nalezy zabudowag rure ostonowg PE De160. Rura ostonowa
powinna byé wyprowadzona posa $cianke rury sieci gazu na odlegtos¢ 1,5m. Sposéb zabezpieczenia uzgodni¢
z wiascicielem sieci gazu.

5.17. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne opisano w SO 00.00 ,Wymagania ogolne".

5.18. Gleboko$é ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Rurociagi powinny byé utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

1) zamarzanie w nich Sciekéw w okresie zimowym,
2) uszkodzenia pod wplywem obcigzert zewnetrznych,
3) niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos$é utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkéw zabezpieczajacych ustala

Polska Norma PN-92-B-10735.
W przypadku koniecznosci uozenia przewodéw na mniejszych giebokosciach, w celu zabezpieczenia przez

zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny byé¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia podziemnego

zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.19. Warunki wyceny prac.

Dla sieci kanalizacji sanitamej przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego
wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w WS pominigto specyfikacje drobnego sprzetu i materialow
towarzyszacych, ktére podane sg na rysunkach w tomie V, stanowigcym integraing czesc SIWZ. Koszty
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zwiazane z wyposazeniem sieci w materiaty towarzyszace musza by¢ wliczone przez Wykonawce w ceng
wykonania robét zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku zastosowanie ma nastepujacy zapis:

UWAGA:

Réznice pomigdzy ilosciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach w
tomie Il oraz Wymaganiach Ogélnych i Wymaganiach Szczegblowych, w stosunku do rzeczywistego
obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosci robét nie moga
byé podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla robét wynikajacych z
tego Kontraktu i nie beda podstawa innych roszczeri Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
SO 00.00 ,Wymagania ogbine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie licencie.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akeeptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie iw
formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTSOR,
WTSORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

6.3.1. Proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci

kanaiu grawitacyjnego.
Kanat powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanau.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami podanymi w nommie PN-
92/B-10735, WTSOIRTS oraz WTWIOR.
Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy zapewnic:
—  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
— odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
- nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

badanie na eksfiltracje:

—  zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o ¢co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

—  po ustabilizowaniu si¢ zwierciadia wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o diugo$ci do 50 m
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— 60 min. na odcinku o diugo$ci ponad 50 m

badanie na infiltracje:

— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.3.2. Proby szczelnosci rurociggu cisnieniowego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczer przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonaé dia kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Inwestora lub
Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w Polskich
Normach (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTSOIRTS . Niezaleznie od wymagar okreslonych w normie
nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢é zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdw o §cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami
- wszystkie zigcza powinny byé odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
— odcinek przewodu powinien byé na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,
— wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
—  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane pofgczenia.
W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdinosci przestrzega¢ nastepujacych warunkw.
— przewdd nie moze byé nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
—  napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,
~  temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
—  po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,
—  po ustabilizowaniu sig probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,
- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,
- caly przewod moze byé poddany probie szczelnodci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnoéci poszczegodlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkier miejsc faczenia odeinkow.
Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢ 1 MPa.
Szczelnosé odcinka i calego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg noma Po
zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w spos6b konfrolowany a przew6d powinien
by¢ oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli VWykonawcy, Inspekiora
Nadzoru i Uzytkownika.

6.3.3. Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamera, kanatu grawitacyjnego w celu stwierdzenia
jakosci wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z kamerownia Zamawiajacemu.

Temmin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robét

lloé¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w
Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg dla rob6t objetych specyfikacja jest:

1) W metrach mierzy sie roboty:

- Montaz kanaléw grawitacyjnych,

- Montaz rurociggéw cisnieniowych,

- Montaz przylgczy kanalizacyjnych grawitacyjnych,

- Montaz przylaczy kanalizacyjnych ciénieniowych,

— Montaz rur ochronnych na gazociggu,

-~ Demontaz kanatu sanitamego,
2) W kompletach mierzy sig roboty:
Montaz betonowych studni kanalizacyjnych,
Montaz studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
Demontaz betonowych studni kanalizacyjnych,
Przepompowywanie $ciekéw na czas trwania robot montazowych

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdine

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SO 00.00 "Wymagania ogéine”. Celem odbioru jest
protokolare dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.2. Odbiér Czesciowy, Czesciowe Przejecie Robot
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdinych etapow rob6t przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robét podlegajacych zakryciu. W Zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:
— zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjig, w tym w szczegoinosci zastosowanych
materiatow,
—  prawidiowoéci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki,
gtebokoéci utozenia przewodu, szalowania,
—  prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,
—  prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci .
- oznakowania trasy rurociagg6w i oznakowania armatury.

Odbiér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli VWykonawcy, Inspektora Nadzoru i
uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.3. Odbior Koncowy, Konncowe Przejecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacii nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
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poprawnosci zainstalowania rurociggdw i urzgdze;

kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggéw i urzadzer;

poprawnosci dziatania rurociagow i;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletnosci protokotow czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

protokoly czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robot,

protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzeri i materiatow,

instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna,

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty speinione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
normami (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SO 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robét
1. Cena montazu rurociggdéw/kanatow mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacj,

zakup, dostarczenie materiaiéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiarbw, sondowar i
sprawdzen robét (w tym kamerowania),

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaZ rur, ksztaftek, amatury, przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizfi z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych w wyiaczeniem kolizji z siecig gazowa

oznakowanie frasy rurociagéw tasma z wikiadka metalowa

proby szczelnosci odcinkow,

wykonanie kamerowania kanatu grawitacyjnego

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena montazu przylgczy cisnieniowych/grawitacyjnych mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materialéw wraz z opracowaniem dokumentaci,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie,
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wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych w wytaczeniem kolizji z siecig gazowa
oznakowanie trasy rurociagow tasma z wkiadka metalowg,

préby szczelno$ci odcinkow,

wywdéz z terenu budowy materiaidw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena montazu rur ochronnych na gazociagu mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacig i inwentaryzacja powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzer oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan |
sprawdzen robot,

montaz rur dwudzielnych,

wykonanie polgczer’ rur,

montaz rur wydmuchowych,

montaz skrzynek ulicznych,

oznakowanie rury ochronnej i armatury

wywoz 2 terenu budowy materialéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4. Cena wykonania betonowych studni kanalizacyjnych liczonych w kompletach obejmuije:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacig i inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzehni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i
sprawdzen robdt,

przygotowanie podioza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementow prefabrykowanych studni,

montaz wiazow,

uzbrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie rurociaggow,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5. Cena wykonania studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiaiéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i
sprawdzen robot,
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- przygotowanie podioza gruntowego,

- montaz elementéw studni z tworzyw sztucznych,
— montaz wlazdw,

—  przylaczenie kanatow,

- uzbrojenie studni

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

6. Cena demontazu betonowych studni kanalizacyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
— demontaz elementéw studni,

- wywoz z terenu budowy i utylizacja odpadow

-~ roboty towarzyszace,

—  wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

7. Cena przepompowywania $ciekéw na czas trwania robét montazowych liczona w kompletach obejmuje:

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
—  montaz tymczasowego rurociagu do przepompowywania sciekow,

- Montaz pompy,

—  Koszt pompowania sciekow,

- Demontaz tymczasowego rurociggu,

—  Demontaz pompy,

— roboty towarzyszace,

—  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

—  uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych- ITB

2) WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

3) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

4) PN-02/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5) PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6) PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cinieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych.

8) BN-81/9192-05  Wodociagi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

9) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-92/M-74001  Armatura przemysiowa. Ogdine wymagania i badania.

11)  PN-ISO 7005-1:1996 Koinierze metalowe - Kotnierze stalowe.

12)  PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.

13) 1804435 Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-
U)

14)  PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chloru
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. WWymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

15)  PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16)  PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

17)  PN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UEw
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00

POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

Przepompownia - Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdinego
Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
montazowo - technologicznych zwigzanych z budowa pompowni sciekow sanitarnych dla zadania nr 5:
,Przebudowa przepompowni $ciekéw wraz z budowa ukladu sterowania i monitoringu pracy
przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Obora dz. nr 434/3, gm. Lubin” realizowanego w ramach
projektu: ,Przebudowa przepompowni Sciekow w miejscowoéciach na terenie Gminy Lubin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywat i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy montazu pompowni sieciowych,
uktadéw pompowych zgodnie z Dokumentacija Projektowa wraz rysunkami i obejmuja;

(1) Roboty przygotowawcze:
(2) Roboty montazowe:
1) montaz i posadowienie przepompowni Sciekow,
2) montaz komér armatury,
3) montaz komér armatury z pomiarem ilosci Sciekow,
4) montaz wyposazenia ukladow pompowych,
5) montaz i posadowienie przydomowej przepompowni Sciekow,
6) montaz szafki sterowniczej automatyki,
7) ukiadanie przewodow zasilajacych, sterowniczych i sygnatowych,
8) podiaczenie kréécow wiotowych i wylotowych,

(3) rozruch technologiczny,

(4) kontrola jakosci,
W zakresie montazu pompowni halezy wykona¢ wszystkie przewody technologiczne, w taki sposéb, aby
po polaczeniu ich z siecig uktad stanowit funkcjonalng catos¢.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre&lenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (WTSOR)i postanowieniami Konfrakiu.

Podtoze naturalne
Podioze naturalne z drobnoziamistego gruntu.
Podtoze wzmocnione

Podioze na gruncie niestabilnym. WWzmocnienie podioza moze polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir
albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna

Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Przebudowa przepor_n'powni Sciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - XII 2016 rok
4 KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Tom III — cz. 2 Specyfikacje Techniczne ST-05.00
15 grudnia 2016

Beton zwykly

Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakejach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw minerainych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu

Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy B25 przy RbG =25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany)
Cze$6 konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemysiowym.
Przepompownia sciekéw

Obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na Wyzszy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowa, SO i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywag roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegdlowo Wymagania Ogoélne ujeto w SO00.00

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materialy uzyte do budowy przepompowni i ich wyposazenia powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych, Specyfikacjami Ogélnymi oraz Wymaganiami Szczegdlowymi

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
éwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzorui.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztaftki, armatura, urzadzenia, prefabrykaty powinny posiadac¢ deklaracjg zgodnosci z aprobatg lub PN,
aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa .

2.3. Armatura odcinajaca na sieci sanitarnej .
Na sieci nalezy montowaé zasuwy nozowe z napedem recznym migkko uszczelniajace.

Charakterystyka armatury odcinajacei:

—  Korpus z zeliwa szarego GG250, epoksydowany z zewnatrz i wewnafrz, do $rednic 200mm
jednoczesciowy,
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Wirzeciono ze stali nierdzewnej 1.4301 z walcowanym gwintem,
Plyta ze stali nierdzewnej 1.4301,

Kolumna ze stali nierdzewnej 1.4021,

Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U z elastomeru,

Armatura zwrotna do $rednicy 200mm:

Zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy.

Armatura zwrotna o Srednicy powyzej 200mm:

Dla $rednic powyzej 200mm stosowaé nalezy zawory zwrotne klapowe z tlumieniem hydraulicznym.

2.4. Transport i skladowanie prefabrykatéw .

2.4.1. Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roziadunek powinny
byé wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow  prefabrykowanych, lacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu | rownomierne roziozenie sil na poszczegéine ciggna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢é hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowat uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.4.2. Transport prefabrykatow

Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym srodku

transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych przekiadkach utozonych w
pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skiadowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykoriczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na érodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny byé ukiadane na elastycznych podkladkach ulozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

2.4.3. Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu skiadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skitadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaC trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazddw.

Prefabrykaty nalezy skiadowa¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sig ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
skiadowany osobno.
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—  Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych odstep
od podioza minimum 15 cm.

— W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

2.4.4. Sktadowanie elementéw z tworzyw sztucznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa skiadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przefadunku.

2) Nie dopuszczaé do sktadowania materialow w sposob, przy ktérym mogtyby wystapic odksztaicenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliiwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.

3) Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

4) Niedopuszczalne jest,wleczenie" elementow po podfozu.

5) Zachowat¢ szczegbing ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

6) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynig tadunkowa nie byly dtuzsze niz | metr.

7) Ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpomos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chronié je przed:

8) diugotrwatg ekspozycja stoneczng,

9) nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.
Skiadowanie transport i rozladunek elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w SO 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SO stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

—~  zuraw boczny gasienicowy do 15t,

- zuraw samochodowy,

—  koparka

—  plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

—  komplet elekironarzedzi,

—  komplet narzedzi $lusarskich,

- urzadzenia do miejscowego odwodnienia wykopdw (pompy, iglofiltry),
-~ agregat do spawania rur stalowych,

—  reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robat,
ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorui kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do fransportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

samochéd skrzyniowy,

samochéd dostawczy,

samochod diuzycowy,

ciagnik kolowy.

Materiaty | urzgdzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawié réwnomiemie na cafej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci  uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakosé robét i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Elementy prefabrykowane winny byé przewozone W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczyC przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych
W zakres rob6t przygotowawczych wehodzg nastepujace prace:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

2) Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istnigjgcych z Projektem.

4) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

5) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

6) Oznakowanie robSt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).

7) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

8) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Zakres robét zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni $ciekow sanitarych z prefabrykowanym plaszczem
pompowni oraz komar armatury obejmuja;

1) Przygotowanie podioza pod komory pompowni,

2) Opuszczenie zbiomika na projektowang gigbokosé,

3) Montaz wiazow,

4) Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

5) Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzadzenia,

6) Utozenie kabli zasilajacych i sterowniczych pompowni,

7) Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,

8) Posadowienie szafki sterowniczej,

9) Uzbrojenie pompowni w urzadzenia automatyki i sterowania,

10) Uzbrojenie urzadzeri pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,
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11) Przytaczenie kroécow wiotowych i wylotowych,

12) Rozruch pompowni,

13) Montaz i wyposazenie komory armatury,

14) Montaz i wyposazenie komory armatury wraz z pomiarem ilosci Sciekow,
15) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonanie robét elektrycznych pompowni ujgto w SO 07.03

5.4. Warunki techniczne dostawy i montazu pompowni

5.4.1. Ogbine warunki techniczne dostawy i montazu pomp zatapialnych.

Pompa powinna posiada¢ wimik otwarty typu vortex z wolnym przelotem dostosowanym do charakteru
pompowanej cieczy nie mniejszym niz 80 mm gwarantujgcym niezatykanie sie pomp. Dopuszcza sie
stosowanie pomp z systemem rozdrabniajacym, o ile jest to hydraulicznie uzasadnione. Rozdrabniacz powinien
byé fatwo demontowany bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

Kazda pompa musi by¢é wyposazona w tacznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza tocznego pompy.
Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integraing czes¢ facznika tak, aby stworzy¢ szczelne potaczenie z
podstawa, Lacznik sprzegajacy powinien prostym ruchem lineamym kierowa¢ pompe wzdiuz dwdch pionowych
prowadnic rurowych do potgczenia z rurociagiem tiocznym. Zadna czg$¢ pompy nie powinna bezposrednio
opieraé sie na dnie komory, prowadnicy czy fafcuchu.

Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czgs¢ tacznikiem prowadnic i
powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem ze stanowiacym j&j integralng,
czesé kolanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan dostepnych na rynku.

Wat pompy powinien byé wykonany ze stali odpomej na korozjg. Uszczelnienie watu pompy winno by¢
realizowane poprzez dwa pracujace hiezaleznie od kierunku obrotow uszczelnienia mechaniczne smarowane
ekologicznym olejem, Iub zintegrowane podwdjne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny byé zastosowane lozyska toczne smarowane smarem stalym. Kabel zasilajacy powinien by¢
doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢, wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone
poprzez diawice, lub posiada¢ hermetycznie uszczelniony poliuretanem wiot kablowy ze stali nierdzewne;j.

Silnik pompy powinien byé zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien posiada¢
zabezpieczenia termiczne.

5.4.2. Zbiornik przepompowni i wyposazenie.

Zbiomik przepompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu. Zbiomik polimerobetonowy stanowi monolityczng
strukture wykonana z mieszanki $rodka wiazacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w
90% wypelnienia kwarcytowego o uziarnieniu do 32mm.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:

- wiaz wejsciowy zeliwny DN80O mm, klasy D400,

- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej,

- fancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej,

— drabinka zlazowa wykonana z aluminium,

- porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej,

- zbiomik wyposazony w naturaing instalacje wentylacyjng - krééce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekow, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

—  orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,

~ samouszczelniajace sie polaczenie pomigdzy pompa a podstaws;

—  otwor wiotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurociagu grawitacyjnego,

- oslona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewnej,

- wyjécie z przepompowni na zewnetrzny przewod tioczny za pomocg ksztattki kotnierzowej,

—  przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

- stanowisko (stopa) do montazu przenosnego zurawika do montazu/demontazu pomp
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Podstawowym elementem przepompowni sg dwie pompy zatapiaine do $ciekéw sanitarnych zamontowane na
podstawie z kolanem sprzegajacym pracujace naprzemiennie w ukladzie 1P+1R.

5.4.3. Wytyczne montazu pompowni na ptycie fundamentowe;.
Przepompownig nalezy posadowi¢ na plycie z betonu B-10 gr. 15 cm wylanej na podsypce piaskowej gr. 15
cm.

Plyta peini funkcje elementu stabilizujgcego pompownie w pozycji. Powierzchnig plyty nalezy wyszlifowaé. Dno
wykopu nalezy wyréwnag i zagescic.

W razie wystapienia naptywu wod gruntowych do wykopu zastosowaé odwodnienie powierzchniowe.

Przed posadowieniem zbiornika nalezy sig upewni¢ czy plyta jest wypoziomowana. Dla pompowni malych
dopuszczalne jest wykonanie plyty fundamentowej poza wykopem i instalowanie przepompowni Z przytaczong,
plyta. W takim wypadku w ptycie nalezy wykonac uchwyty do podnoszenia.

W przypadku montazu zbiomika do plyty wykonanej w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy piyta jest
wypoziomowana. Zbiornik opusci¢ na wyszlifowang, plyte uwazajac, aby pomiedzy zbiornik i plyte nie dostaly sie
zadne twarde przedmioty. Zamontowaé przewody wiotowe i ttoczne tak, aby w miejscach polgczen nie
wystepowaly naprezenia.

Przed wypetnieniem wykopu nalezy sprawdzi¢ czy zbiomik pompowni nie zostat uszkodzony.

Wykop zapelnié warstwami po 30 cm ubijajac i zageszczajac kazda warstwe. W piasku nie moze byé kamieni
ani innych twardych czes¢. Piasek nie moze bycC zamarznigty. Szczegdlnie starannie nalezy zageszczaé
warstwy przylegajgce do przewodéw wiotowych i tocznych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obliczeri sity wyporu pompowni i w porozumieniu z Inzynierem i
Projektantem wykonaé dodatkowe docigzenie zbiornika pompowni, gdy okaze sie by¢ to niezbedne.

W przypadkach szczegdinych posadowienie pompowni wykona¢ zgodnie z WS niniejszej dokumentacii.

5.4.4. Komora armatury.

Armature na rurociagach tocznych pompowni nalezy umiescié w osobnej komorze armature. Komora armatury
wykonana z betonowych elementéw prefabrykowanych @ min. 1500mm - analogicznie do studni rewizyjnych
na sieci zgodnie z ST 04.00

W komorze nalezy umiescic:

—  zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy (dla $rednic powyzej 200mm stosowa¢ nalezy
zawory zwrotne klapowe z tiumieniem hydraulicznym),

- zasuwy nozowe odcinajace z napgdem recznym dla kazdej pompy,

—  przylacze pluczace typu Storz C (strazackie) z zasuwq odcinajacg do plukania rurociggu
tlocznego

W komorze zasuw armature nalezy mocowaé na bloczkach z betonu B20, ktore stanowi¢ bedg podparcie
rurociagu.

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonac nalezy ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadzane zostang potaczeniem syfonowym do komory pompowni.

Pofaczenie to nalezy wykona¢ rurg @110 PVC. W komorze zasuw na wlocie do syfonu zamontowa¢ nalezy
Kklape zwrotng @ 110.

Dno komory armatury nalezy uformowac¢ w sposéb umozliwiajacy odplyw $ciekéw do rurociggu taczacego z
komorg pompowni.

5.4.5. Pomiar $ciekow.

Urzadzenia do pomiaru ilosci pompowanych sciekow umiesci¢ nalezy w komorze armatury, o ile PW
przewiduje konieczno$¢ wykonania pomiarow.
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Nalezy stosowa¢ standard pomiarowy sonix dla wszystkich pompowni z pomiarem.

Nalezy zastosowaé przeptywomierze elektromagnetyczne, pomiar przeptywu chwilowy i ciagly (sumator);
przetwornik z wyjéciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne i zmiany kierunku przeptywu,
programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub szafie zasilajgco-sterownicze; doktadno$é pomiaru
max. +0,5% przy v>0,5 m/s; sygnaly wyjsciowe muszg by¢ kompatybilne z przyjetym przez Uzytownika
standardem centralnego systemu dyspozytorskiego.

5.4.6. Sterowanie.

Pompownia sterowana poprzez panel zasilajgco-sterowniczy umieszczony w szafce sterowniczej
przystosowanej do zabudowy zewnetrznej, automatycznie sterujgcy pracgq pomp poprzez plywakowe
sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni.

Monitoring pompowni poprzez system zdalnego powiadamiania wykona¢ jako kompatybilny z istniejgcym
systemem monitoringu.

5.4.7. Zurawik.

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i przekazania Zamawiajgcemu zurawika do montazu i demontazu
pomp zatapialnych w pompowniach sieciowych. Udzwig zurawika dostosowa¢ do ciezaru najwiekszej z pomp
montowanych w Kontrakcie.

Kazda pompownia winna by¢ wyposazona w stope do montazu zurawika.

5.5. Uklady pompowe.

W ramach projektu przewidziano ukiady pompowe z separatorem czesci stafych oraz peing hermetyzacjg
uktadu. Dla takiego rozwiazania uzyskano pozwolenie na budowe.

Parametry ukiadéw pompowych podano w Projekcie Wykonawczym.

5.6. Przejscia przez Sciany.
Wiszystkie przejécia rurociggami przez ciany zbiomikéw pompowni wykona¢ jako przejscia szczelne.

5.7. Rurociagi i elementy wyposazenia pompowni.
Nalezy montowac rurociagi ze stali kwasoodpome).

Inne elementy wyposazenia pompowni powinny by¢é wykonane z materialow odpormnych na agresywne
dzialanie sciekow.

5.8. Warunki gruntowo-wodne i odwadnianie wykopéw.
Warunki gruntowo-wodne oraz sposob odwadniania wykopéw oméwiono w specyfikacji SO 00.00.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Szczegdlowe informacje dotyczace zagospodarowania terenu przepompowni zawarto w dokumentacji PB, PW
i w specyfikacjach.

5.10. Warunki wyceny prac.

Dla pompowni sieciowych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego
wyposazenia technologicznego pompowni. Tym samym w ST pominigto specyfikacje drobnego sprzetu i
materiatow towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materialy towarzyszace musza by¢ wliczone
przez Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku zastosowanie
ma nastepujacy zapis:
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UWAGA:

Réznice pomiedzy iloSciami elementow wyposazenia pompowni podanymi w zestawieniach na
rysunkach w tomie Il oraz Specyfikacjach Ogolnych i Szczegétowych, w stosunku do rzeczywistego
obmiaru lub koniecznoéci zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosci robét nie moga
byé podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dia robot wynikajacych z
tego Kontraktu i nie beda podstawa innych roszczen Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
1) Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu

podano w SO 00.00 ,Wymagania ogine".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencie.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjhe musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dia catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzorui w trybie okreslonym w PZJ do akeeptacii

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZ.).
3) Badania kontrolne obejmuijg caty proces budowy.

6.3. Préby szczelnosci komory pompowni
Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SO 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robét okreéla ilosé wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ rob6t oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii inspektora Nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacil.

Jednostki obmiarowe:
w kompletach mierzy sig roboty polegajace na;

- wykonaniu sieciowych pompowni $ciekow,
—  wykonaniu przydomowych pompowni $ciekow,
- zakup zurawika dla montazu i demontazu pomp.

Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin - X11 2016 rok
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”. Celem odbioru jest
protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzorui
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.1. Odbiér Czesciowy, Czesciowe Przejecie Robét
Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu:
—  poprawnosci zainstalowania urzgdzen;
—  kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;
—  aktualnosci dokumentaciji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
— kompletno$é DTR i $wiadectw producenta.

Odbiér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i
uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaly speinione lub tez ujawnily sig jakie$ usterki,
nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

8.2. Odbiér Koricowy, Koricowe Przejecie Robét
Przed przekazaniem do eksploataci nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:

— poprawnosci zainstalowania urzgdzen;

- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen,

- poprawnosci dziatania urzgdzen;

- aktualnosci dokumentaciji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- kompletno$ci DTR i $wiadectw producenta.,

- kompletnosci protokotéw czg$ciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

—  Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robot;

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen | materiatow,

—  protokét rozruchu pompowni,

- instrukcje obstugi urzgdzen i instalacii;

—  inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong,

jednostke geodezyjna.

Odbiory czeéciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

Przebudowa przemepowni $ciekow w migjscowosciach na terenie Gminy Lubin — XIi 2016 rok
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w SO 00.00 ,Wymagania ogélne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badar.

9.2. Cena wykonania robot
Cena montazu pompowni liczonych w kompletach obejmuje:
1) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
2) prace geotechniczne,
3) badania laboratoryjne robét i materiaiow wraz z opracowaniem dokumentacjj,
4) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
5) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
6) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badari, pomiaréw, sondowar i sprawdzen
robot,
7) wykonanie rozbiorki i odfworzenie stanu pierwotnego terenu,
8) roboty ziemne zwigzane z wykopami:
—  wykopy mechaniczne i reczne,
— wymiana gruntu,
—  umocnienie wykopow,
—  pompowanie wod z wykopow,
- zasypka wykopu z zaggszczaniem,
9) przygotowanie podioza gruntowego,
10) wykonanie podbudowy z chudego betonu,
11) wykonanie pyty fundamentowej,
12) zapuszczenie kregdbw metoda studniarska,
13) montaz elementéw prefabrykowanych komory pompowni
14) wykonanie robét betonowych,
15) montaz wyposazenia pompowni,
16) montaz wiazéw,
17) wykonanie stopy pod zurawik stupowy,
18) zakup zurawikéw przenosnych,
19) montaz komory zasuw wraz z wyposazeniem,
20) montaz rur, ksztatek, armatury, przejs¢ szczelnych,
21) wykonanie warstw izolacyjnych,
22) przytaczenie rurociggow,
23) montaz wyposazenia sanitarnego pomigszczen socjalnych,
24) posadowienie szafki sterowniczej pompowni,
25) ulozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,
26) wyposazenie w uklady automatyki , sterowania i zdalnego powiadamiania,
27) przygotowanie i uruchomienie urzadzen,
28) szkolenie w zakresie eksploatacii i obstug,
29) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
30) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena dostawy zurawika liczonego w kompletach obejmuije:

1) zakup i przekazanie Zamawiajacemu zurawika przeno$nego,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

3) PN-86/H-74374.01 Amatura i rurociagi. Potgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.
4) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.
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5) PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
6) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania
7) PN-86/B-06250 Beton zwykly

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Funduszu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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