PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych
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Przepompownia sciekow Obora dz. 434/3, gm. Lubin

OPIS TECHNICZNY

Do kosztorysu inwestorskiego na budowe przytgczy linii kablowych nn dla zasilania przepompowni $ciekow w
miejscowosci Obora dz. 434/3, gmina Lubin.

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004r. wraz z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.:

"W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym";

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.:

"W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego";

1.2. Uzasadnienie metod i podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o projekt budowlany, metodg kalkulacji szczegétowej w zakresie
okreslenia ceny jednostkowej przy zastosowaniu dla okreslenia jednostkowych naktadéw rzeczowych w
oparciu o baze normatywng zawartg w KNNR-ach.

Pozostate roboty (tzn. takie, ktérych technologia jest odmienna od zawartej w KNR-ach) oraz naktady
rzeczowe zostaty skalkulowane w oparciu o katalogi KNR-y lub KNP, albo w oparciu o analize wiasna.

Przy ustaleniu wskaznikdw narzutoéw kosztéw posrednich oraz narzutéw zysku przyjeto dane rynkowe zawarte
Biuletynie cen roboét elektrycznych w IV kwartale 2016r. ,SEKOCENBUD” wydawanym przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0.. Ceny materiatow poda;j sie
tacznie z kosztami zakupu.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji stosuje sie dane rynkowe okreslone w powszechnie
dostepnych wydawnictwach tj.

- Informacja o cenach materiatow w IV kwartale 2016r. ,SEKOCENBUD” wydawanym przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0..

- Informacyjny Zestaw Cen Czynnikow Produkciji Budowlanej | kwartat 2016r. wydawany przez Serwis
Informacji Cenowych Budownictwa ORGBUD-SERWIS.

W przypadku cen materiatow nie ujetych w w/w informatorach ich wysokos$¢ okreslono na podstawie
danych dostepnych od producentéw i handlowcow.

Niniejszy kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem robocizny, materiatow i sprzetu (w kosztorysie
inwestorskim) oraz tabelg elementow scalonych zostat opracowany w celu okreslenia wartosci kosztorysowej
robo6t. Powinno by¢ ono wykorzystane dla sprawdzenia kosztoryséw ofertowych, sporzagdzonych przez
wykonawcéw biorgcych udziat w przetargu na w/w inwestycje.

Opracowat:
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Przepompownia sciekow Obora dz. 434/3, gm. Lubin
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Przepompownia $ciekbw Obora dz. 434/3, gm. Lubin

1

Pompownia Obora dz. 434/3 kod CPV 45231400-9; CPV 45111000-8; CPV 45311200-2;

CPV 45317300-5; CPV 45317100-3;

1] KNNR9 [ Demontaz szafki zasilajgco-pomiarowej wraz z kpl.
d.1| 0101-06 [ fundamentem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2] KNNR9 | Demontaz szafki sterowniczej wraz z fundamentem. kpl.
d.1| 0101-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNNRS | Montaz szafki ztgcza kablowego ZK1 z fundamentem szt.
d.1| 0403-03 [ prefabrykowanym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNR S5 | Montaz szafki zzasilajgco-pomiarowej SZP z szt.
d.1| 0403-03 [ fundamentem prefabrykowanym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNNR 5 | Kopanie rowdw dla rury od szafki sterowniczej do studni m3
d.1| 0701-02 | projektowanej przepompowni w sposéb reczny w gruncie
kat. 11l
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
6| KNNRS | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm od szafki | m
d.1| 0705-01 sterowniczej do pompowni
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
7] KNNRS [ Zasypywanie rowow dla rury jw. wykonanych recznie w m3
d.1] 0702-02 | gruncie kat. Ill
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
8 KNNRS5 | Montaz szafki sterowniczej przepompowni (koszt szafki szt.
d.1] 0403-03 ujety w kosztorysie branzy sanitarnej).
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNRS5 | Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych stalowych szt.
d.1| 1001-01 ocynkowanych o wys. 3m.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNNR5 [ Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego sodowych 70W | szt.
d.1| 1004-01 na stupie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11f KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.1] 0317-03 [ odl.do 3 m bez zageszczenia ; kat.gr. I-1ll (pod szafke SZP
oraz szafke sterowniczg oraz szafki zdemontowane)
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
12 KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill| m3
d.1| 0701-02
8,3 m3 8,300
RAZEM 8,300
13| KNNR S5 | Utozenie rur ostonowych z Arot DVK 75 m
d.1] 0705-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
14] KNNR 5 Ukfadanie istniejgcego kabla w ztgczu. m
d.1| 0713-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15| KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 5x25mm2 w rowach kablowych m
d.1| 0707-03 | recznie
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Przepompownia sciekow Obora dz. 434/3, gm. Lubin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 m 17,000
RAZEM 17,000
16| KNNR 5 | Uktadanie kabli YKY 5x25 mm2 w fundamentach i w m
d.1] 0713-03 [ szafkach - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz2.2.14.
9902-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
17] KNNR 5 Ukfadanie kabla YKY 3x4 mm2 w rowach kablowych m
d.1| 0707-01 recznie
9 m 9,000
RAZEM 9,000
18| KNNR5 | Uktadanie kabla YKY 3x4 w latarni o$wietleniowej m
d.1] 0713-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
19| KNNR 5 | Uktadanie kabla YKY 3x4 w szafce zasilajaco pomiarowej | m
d.1] 0713-01 SzP
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
20 KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1| 0706-01 szerokos$ci do 0.4 m
26*2 m 52,000
RAZEM 52,000
21| KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1| 0702-02 | gruncie kat. Ill
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
22 KNNR5 | Uktadanie kabli sterowniczych i zasilajgcych do pompowni | m
d.1| 0713-01 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju | szt.
d.1| 0726-10 [ zytdo 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o przekroju | szt.
d.1] 0726-10 [ zytdo 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25 KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego o przekroju | szt.
d.1] 0726-05 [ zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 KNNRS5 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt.
d.1| 0727-03 | wielozytowych (do 6 zyt)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27 KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3m | szt.
d.1] 0606-04 [ (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28| KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w studni m
d.1] 0602-02 [ przepompowni mocowane na wspornikach $ciennych na
podfozu innym niz drewno oraz na stupie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
29[ KNNRS5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1| 0907-06
22 m 22,000
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Przepompownia sciekow Obora dz. 434/3, gm. Lubin

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,000
30 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108 -06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
21*04 m3 0,84
RAZEM 0,84
31l KNNR5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNNRS5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1| 1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
33] KNNRS5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1| 1302-04
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNNR5 [ Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1| 1302-05
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37] KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Pompownia Obora dz. 434/3 kod CPV 45231400-9; CPV 45111000-8; CPV 45311200-2; CPV
45317300-5; CPV 45317100-3;

Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 7618
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	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Pompownia Obora dz. 434/3  kod CPV 45231400-9; CPV 45111000-8;  CPV 45311200-2;  CPV 45317300-5;  CPV 45317100-3;   
	Pozycja: Demontaż szafki zasilająco-pomiarowej wraz z fundamentem.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż szafki sterowniczej wraz z fundamentem.
	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż szafki zzasilająco-pomiarowej SZP z fundamentem prefabrykowanym.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla rury od szafki sterowniczej do studni projektowanej przepompowni w sposób ręczny w gruncie kat. III
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wys. 3m.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych 70W na słupie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III (pod szafkę SZP oraz szafkę sterowniczą oraz szafki zdemontowane)
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>8,3</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z Arot DVK 75
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Układanie istniejącego kabla w złączu.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 5x25mm2 w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Układanie kabli YKY 5x25 mm2 w fundamentach i w szafkach - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 3x4 mm2 w rowach kablowych ręcznie
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 3x4 w latarni oświetleniowej
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 3x4 w szafce zasilajaco pomiarowej SZP
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	Obmiar: <edit>26 * 2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>6,2</edit>
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	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
	Obmiar: <edit>2 * 3</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w studni przepompowni mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno oraz na słupie
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Układanie uziomów w rowach kablowych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>2,1 * 0,4</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>
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