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L. dz. ZZP/833/WM/2024
Znak sprawy: ZZP-2400-41/2024

Modyfikacja treści SWZ
Dotyczy postępowania nr 41/PM/2024

Nazwa postępowania:   
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łokietka 23-25 /

Długosza 16 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1
działając  jako  pełnomocnik  Zamawiającego informuje,  że  na  podstawie  art.  286  ust.1  ustawy z  dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1605. z póżn. zm.) modyfikuje treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia – poprzez modyfikację wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

1. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy) w par.17
ust.1 dokonano dodania pkt 5).

§ 17 ust. 1 
było (przed zmianą):
1.  Oprócz wypadków wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie  istotnych  składników  majątku  Wykonawcy  na  mocy  orzeczenia  sądu,  organu

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,
3) Wykonawca  nie  rozpoczął  Robót  bez  uzasadnionej  przyczyny,  mimo  upływu  30  dni  od  dnia

zawarcia umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, pomimo wezwania (pisemnie
lub pocztą elektroniczną e-mail) i udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, 

4) Zamawiający wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  par.10  ust.1  umowy  lub  gdy  suma
bezpośrednich zapłat jest większa niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu
określonego w par.2 ust.1 umowy.

jest (po zmianie):
1.  Oprócz wypadków wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
5) zajęcie  istotnych  składników  majątku  Wykonawcy  na  mocy  orzeczenia  sądu,  organu

egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,
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6) Wykonawca  nie  rozpoczął  Robót  bez  uzasadnionej  przyczyny,  mimo  upływu  30  dni  od  dnia
zawarcia umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, pomimo wezwania (pisemnie
lub pocztą elektroniczną e-mail) i udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, 

7) Zamawiający wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  par.10  ust.1  umowy  lub  gdy  suma
bezpośrednich zapłat jest większa niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
- z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu
terminu określonego w par.2 ust.1 umowy.

8) Wykonawca przerwał realizację Robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 30
dni pomimo wezwania (pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail) i udzielenia mu dodatkowego
14-dniowego  terminu;  odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w  terminie  90  dni  od
bezskutecznego upływu udzielonego terminu. 

2.Zamawiający zamieszcza „aktualny” wzór formularza „załącznika nr 5 do SWZ - umowa po zmianach”.  

Nowy załącznik  został  zamieszczony na stronie  prowadzonego postępowanie  pod nazwą wskazaną w
zadaniu poprzednim i staje się obowiązujący dla wszystkich uczestników niniejszego postępowania

3. Pozostałe zapisy SWZ i załączników do SWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu 
-  nie  ulegają  zmianie.  Powyższe  zmiany  stanowią  integralną  cześć  SWZ  i  stają  się  obowiązujące  dla
wszystkich uczestników postępowania.

                                    

Kierownik 
Działu Zamówień Publicznych

 Tomasz Skierecki 


