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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania szczegółowe dotyczące 

remontu Hali Sportowej z Budynkiem Treningowo-Socjalnym w Konstantynowie Łódzkim.  
1.2. Zakres stosowania 

ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych   

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje następujący zakres: 

• instalację gniazd wtykowych, 

• instalację oświetlenia, 

• nowoprojektowaną rozdzielnicę  RZ1.1, 

• modernizację rozdzielnicy hali, 

• instalację uziemiającą, 

• instalację odgromową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 

 

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.3. Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inwestora. 

 

1.4.4. Materiały- wszelkie niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przydział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.6. Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.9. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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1.4.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. 

 

1.4.11. Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 

zaopatrzone w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji 

w osłonę i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub 

kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 

 

1.4.12. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z 

sprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

 

1.4.13. Trasa kablowa – pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

 

1.4.14. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana. 

 

1.4.15. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia 

lub zakończenia kabli. 

 

1.4.16. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku 

elektrycznego. 

 

1.4.17. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

1.4.18. Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed 

skutkami zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części 

składowe, ale decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

 

1.4.19. Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, 

końcówki, złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji 

sposobu układania przewodów lub kabli. 

 

1.4.20. Rury ochronne – chronią linie kablowe układane w ziemi oraz wprowadzane do 

budynku (przepusty kablowe). 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera - Inspektora 

nadzoru. 

  



5  

1.6. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

2) dokumentacja projektowa, 

3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe), 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia 

robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie 

instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera 

(inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

1.8. Materiały 

 

Podstawowe materiały do wykonania instalacji elektrycznych określa dokumentacja 

projektowa. Szczegółowe zestawienie niezbędnych materiałów przedstawia kosztorys. 

Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczeniem 

producentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

 

1.9. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST,  lub w  projekcie organizacji robót,  zaakceptowanym przez
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Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt winien mieć aktualne badania Urzędu Dozoru 

Technicznego. 

 

1.10. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 

umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie – zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca przystępujący do budowy urządzeń elektroenergetycznych powinien wykazywać 

się możliwością korzystania ze środków transportu gwarantujących właściwą jakość robót. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

1.11. Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 

organizacji robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

2. REMONT HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM TRENINGOWO-SOCJALNYM  

2.1. Wstęp 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem Hali Sportowej z Budynkiem Treningowo-Socjalnym w 

Konstantynowie Łódzkim przy ul. Plac Wolności 60. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami.  
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2.2 Technologia wykonania remontu 

 

a) Wewnętrzna linia zasilająca 
 

Zasilanie instalacji siłowych oraz oświetleniowych planuje się zrealizować z nowoprojektowanej 

rozdzielnicy RZ1.1, którą to należy zasilić sprzed rozłącznika głównego rozdzielnicy RZ. Do 

wykonania linii zasilającej rozdzielnice RZ1.1 należy wykorzystać kabel o takim samym typie i 

przekroju jak istniejąca linia zasilająca rozdzielnicę RZ. 

 

b)  Rozdzielnica RZ1.1 

 

Schemat i lokalizację rozdzielnicy RZ1.1 przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji 

projektowej.  Rozdzielnicę RZ1.1 projektuje się w obudowie natynkowej o wymiarach ok. 605x543. 

W rozdzielnicy przewiduje się następujący montaż aparatów: 

• rozłącznik izolacyjny 25A – rozłącznik główny, 

• ogranicznik przepięć T1+T2, 

• wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6/1 - zabezpieczenie kontroli obecności napięcia 

fazowego,  

• kontrola obecności napięcia fazowego, 

• wyłączniki różnicowoprądowe 25/2/003-A – zabezpieczenie różnicowoprądowe 

obwodów oświetleniowych oraz siłowych, 

• wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16/1 - zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych, 

• wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10/1 - zabezpieczenie obwodów oświetleniowych, 

• wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16/2/003-A – zabezpieczenie 

obwodów gniazd wtykowych w pomieszczeniach wilgotnych, 

• wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym C16/2/003-A – zabezpieczenie 

obwodu klimatyzatora umieszczonego na dachu, 

• wyłączniki silnikowe 10A – zabezpieczenie wentylatorów umieszczonych na dachu. 

 

c) Instalacja siłowa ora oświetleniowa 

 

Planowany remont obejmuje modernizację instalacji gniazd wtykowych oraz instalacji 

oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach przedstawionych na rysunkach poza: 

• A.02-R – należy pozostawić stan istniejący, 

• A.05-R – należy pozostawić stan istniejący, 

• A.12-R – remont obejmuje jedynie instalację oświetleniową. 

Projektuje się wykonać trzy linie zasilające wyprowadzone na dach: 

• 2x YKY 3x2,5 mm2 na potrzeby zasilania wentylatorów dachowych, 

• 1x YKY 3x2,5 mm2 na potrzeby klimatyzatora,  

Linie zasilające należy wyprowadzić z rozdzielnicy RZ1.1 z obwodów wskazanych na schemacie. 

Obwody zasilające oświetlenie wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2. Sterowanie 

oświetleniem planuje się zrealizować za pomocą łączników oświetleniowych montowanych na 

wysokości 1,1 m.  

Obwody gniazd wtykowych oraz pozostałych odbiorników wykonać przewodami YDYp 

3x2,5 mm2 oraz YKYp 3x2,5 mm2. Gniazda projektuje się ze stykiem ochronnym na wysokości 0,3 

m. 

Instalację ułożyć pod tynkiem lub w rurkach ochronnych typu peschel. 

W pomieszczeniach wilgotnych, stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP 44 

d) Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Lokalizację nowo projektowanych opraw oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego przestawiono w 

części rysunkowej dokumentacji projektowej. Projektuje się oprawy autonomiczne wyposażone w 
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akumulatory. Obwody zasilające oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonać przewodami typu 

YDYp 3x1,5mm2. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjście oraz drogi ewakuacyjne w 

razie zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych powinno być nie 

mniejsze niż 1 lx. Awaryjny czas świecenia powinien wynosić minimum 1 godz. Oprawy kierunkowe 

oświetlenia awaryjnego wykonać w trybie pracy „na jasno”, pozostałe „na ciemno”. Projektowany 

montaż opraw wykonać na wysokości zgodnej z obliczeniami symulacyjnymi zawartymi w 

załącznikach do projektu. 

W projekcie przyjęto oprawy w wariancie wykonania ST - test standardowy, w przypadku chęci 

zmiany systemu sterowania oprawami awaryjnymi należy zastosować inny wariant opraw oraz 

dodatkową infrastrukturę (np. centralę sterowani oprawami). 

 

e) Modernizacja rozdzielnicy hali 

 

Obecnie na hali sportowej sterowanie oświetleniem realizowane jest przez łączniki modułowe 

zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej hali. Istniejące łączniki modułowe należy zdemontować i 

zastąpić przekaźnikami załączanymi z kasety sterującej zlokalizowanej przy wejściu na halę. 

Rozdzielnicę hali należy rozbudować o: 

• wyłącznik nadprądowy C2/1 jako zabezpieczenie sterowania oświetleniem.  

• wyłącznik różnicowoprądowy  z członem nadprądowym B16/4/003 jako zabezpieczenie 

podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Z rozdzielnicy należy wyprowadzić linię kablową 

kablem 5x2,5 mm2 do lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej.  

• wyłącznik nadprądowy B16/1 jako zabezpieczenie pompy obiegowej. Z rozdzielnicy należy 

wyprowadzić linię kablową kablem 3x2,5 mm2 do pompy obiegowej. Dokładną lokalizację 

należy ustalić na obiekcie.  

 

f) Instalacja uziemiająca 

 

 Bednarkę FeCu 30x4 należy ułożyć wzdłuż budynku z zachowaniem odległości jednego metra 

od budynku, na głębokości 0,7 m. Bednarkę należy łączyć między sobą poprzez spawanie lub 

zgrzewanie egzotermiczne. W miejscach przedstawionych w części rysunkowej dokumentacji 

projektowej należy wyprowadzić pionowo 1,5 metrowe fragmenty bednarki. Wyprowadzone 

fragmenty bednarki wprowadzić do natynkowych puszek kontrolnych, gdzie zostaną wykonane 

złącza kontrolne łączące instalację uziemiającą z instalację odgromową. Od instalacji uziemiającej 

należy wyprowadzić fragment bednarki FeCu 30x4 do pomieszczenia rozdzielnicy głównej budynku. 

Do wyprowadzonego fragmentu bednarki FeCu 30x4 należy podłączyć G.S.U budynku do której 

należy przyłączyć:  

 • Szynę „PE” rozdzielnicy RZ1.1, za pomocą przewodu HV07-K -żo 25 mm2. 

 • Konstrukcję wsporczą paneli PV, za pomocą przewodu HV07-K -żo 10 mm2. 

• Ograniczniki przepięć, za pomocą przewodu HV07-K -żo 10 mm2. 

 • Inwertery AC/DC, za pomocą przewodu HV07-K -żo 10 mm2. 

 • Obudowy metalowe rur wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, za pomocą przewodu HV07-Kżo     

6 mm2. 

 • Przewody wyrównujące potencjały – lokalne 

 • Obudowy mas metalowych obcych, np. zbiornika wodnego, okucia itp. instalacje  rurowe, 

za pomocą przewodu HV07-K -żo 6 mm2.  

Rezystancja uziomu: R < 10Ω 

Instalacje uziemiającą i połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normą: PN-HD 62305 
 

g) Instalacja odgromowa 

 

W miejscach zaznaczonych w części rysunkowej dokumentacji projektowej należy wykonać zwody 
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pionowe drutem FeZn ϕ8mm. Drut FeZn ϕ8mm projektuje się prowadzić podtynkowo w 

grubościennych rurkach odgromowych, mocując do ścian za pomocą dedykowanych uchwytów 

ściennych. Zwody poziome należy prowadzić po dachu oraz jego obwodzie na dedykowanych do 

danego dachu wspornikach (wsporniki należy dobrać do konstrukcji oraz pokrycia dachu).  

Kominy bez nasad wentylacyjnych oraz inne elementy konstrukcyjne wystające poza obrys dachu 

należy zabezpieczyć za pomocą iglic wykonanych z drutu FeZn ϕ8mm montowanych do ich 

konstrukcji.  

Kominy z nasadami wentylacyjnymi, wentylatory, klimatyzatory lub inne urządzenia elektryczne 

wystające poza obrys dachu należy zabezpieczyć za pomocą masztów odgromowych posadowionych 

na dedykowanej konstrukcji z zachowaniem odstępu separacyjnego.  

Klasa instalacji odgromowej projektowanego budynku to LPS IV  

Instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z normą: PN-HD 62305 

 

h) Instalacja PV 

 
Projektuje się umieszczenie paneli fotowoltaicznych (PV) na południowo-wschodniej ścianie budynku bądź 

na dedykowanej wolnostojącej konstrukcji. 

Moc projektowanej instalacji wynosi 39950 Wp. Moduły projektuje się połączyć w 4 szeregach (2 łańcuchy 

po 23 moduły, 2 łańcuchy po 24 moduły). Inwertery instalacji fotowoltaicznej zostały dobrane tak, aby 

możliwa była rozbudowa instalacji do 50000 Wp. 
Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby własne hali,  zaś nadwyżka energii odprowadzona 

zostanie do sieci energetycznej. 

Dla projektowanej instalacji konieczna będzie wymiana układu rozliczeniowo-pomiarowego na licznik dwu 

kierunkowe umożliwiający pomiar. 

Projektowana instalacja PV składa się z: 

• części prądu przemiennego, w skład której wchodzą: 

o zabezpieczenie przeciążeniowe instalacji fotowoltaicznej (rozbudowa rozdzielnicy RGnn o 

rozłącznik bezpiecznikowy), 

o zabezpieczenia nadprądowe instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy PV zlokalizowanej 

koło inwerterów, 

o ogranicznik przepięć AC (T1+T2 TN-C 3P) 

o inwertery instalacji PV AC/DC  

o linia sygnalizacyjna AC do rozłącznika ppoż. 

o instalacja ekwipotencjalna. 

• części prądu stałego, w skład której wchodzą: 

o ograniczniki przepięć DC, 

o rozłącznik ppoż. 5-stringowy 

o kable solarne łączące inwertery z panelami PV, 

o panele PV, 

o instalacja ekwipotencjalna. 

Okablowanie DC projektuje się wykonać przewodem solarnym 10mm2, prowadząc je pod panelami w peszlach 

UV do automatycznego rozłącznika p.poż. Planuje się sprowadzenie okablowania DC instalacji PV do 

rozdzielnicy DC wewnątrz budynku zawierającej ochronniki DC T1+T2 do inwerterów AC/DC. Inwertery i 

rozdzielnicę PV projektuje się zamocować na ścianie w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej budynku. 

Sterowanie rozłącznika PPOŻ projektuje się wykonać za pomocą wyzwalacza podnapięciowego AC 230V, do 

wyzwalacza projektuje się doprowadzić napięcie zasilające AC zza wyłącznika B16A/1 (zlokalizowanego w 

rozdzielnicy PV. Rozłączniki DC powodują rozwarcie obwodów łańcuchów paneli przy każdym zaniku 

napięcia fazowego AC. 

Połączenie strony prądu przemiennego (AC) instalacji PV projektuje się wykonać kablem YKY 4x25mm2. 

Kabel projektuje się podłączyć do rozdzielnicy głównej budynku RGnn, którą planuje się rozbudować o 

rozłącznik bezpiecznikowy wyposażone we wkładki topikowe gG 80A. Następnie poprzez rozdzielnicę 

AC/DC należy zasilić falowniki instalacji PV.  
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3. BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 

robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i 

próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 

podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

rozruchowych. 

 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

Po stronie AC: 

• Pomiary izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

• Pomiar ciągłości przewodów L, N i PE, 

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• Pomiary impedancji pętli zwarcia, 

• Pomiary ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały, 

• Pomiar wyłączników różnicowoprądowych, 

Po stronie DC: 

• Sprawdzenie polaryzacji, 

• Pomiary napięć jałowych na poszczególnych łańcuchach paneli PV, 

• Pomiary napięć i prądów instalacji PV pod obciążeniem, 

• Pomiary rezystancji izolacji przewodów, 

• Pomiary krzywej prądowo-napięciowej, 

• Pomiary termowizyjne, 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

4. KOORDYNACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI 

 

1. Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a 

skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty 

organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) 

inwestycji. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy –

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 

 

2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, 

aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 

umożliwiał   technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w 

tym i elektrycznych ). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 

opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. Wykonawca 

ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały 
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posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 

do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. ,Po 

wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej jakości. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

a) odbiór robót zanikających 

Do odbioru robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót 

przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia podlega uziemienie przed zasypaniem w wykopie. 

 

b) odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualna dokumentację powykonawczą - protokoły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

 

c) podstawa płatności 

Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. Cena 

jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• wykonanie instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

− Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 

Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r) 

− warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z późniejszymi 

zmianami), 

− PN-HD 60364-4-473 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

− PN-HD 60364-5-54 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

− PN-HD 60364-4-41- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

− Norma SEP N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. 

− Norma SEP N SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

− PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 

kV. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V instalacje 

elektryczne. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492 

 

Uwaga: 

Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 

Normy i uregulowania. 


