

**Rzedsiębiorswo
bslugi Inwestycji**

DARCO

Iziba: 85-710 Bydgoszcz, ul. Mazurska 7
tel.: (052) 342-50-33, fax 371-77-71
n.: 060 320 993
ail: pon.darco@plplusnet.pl

NIP: 554-101-89-71
Regon: 091 138791
Bank: Bank Millenium
Olsztyn Bydgoszcz

2

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

INWESTOR:

Komunalne Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. Schulza 5,
85-315 Bydgoszcz

OBIEKT:

Budowa przyłącza wraz z kanalizacją
teletechniczną do budynku Teatru w
Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 14-16
dziąłki nr: 111/2; 228 obręb 108

STADiUM:

Projekt wykonawczy

BRANŻA:

Komunikacyjna

Projektant:

Bartłomiej Piotr Kowalewski
Uzdrowisko i Wypoczynek w Bydgoszczy
do projektu budowy
Budowa przyłącza wraz z kanalizacją
teletechniczną do budynku Teatru w
Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 14-16
dziąłki nr: 111/2; 228 obręb 108

Bydgoszcz, 11 sierpień 2016



UJ-4130/ 77 /16

Bydgoszcz, dnia 28-09-2016

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729), w związku z § 19 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

zatwierdzam

czasową organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla ul. Grodzkiej w Bydgoszczy na czas budowy przyłączą ciepłowniczego do budynku teatru, wykonanego przez Pana Jerzego Powalisza, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji DARCO, ul. Mazurska 7, 85-710 Bydgoszcz wpisanego pod nr PC395-2016 bez uwag.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona w terminie do dnia 31-12-2017r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

[Handwritten signature]
**p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Urzędnictwa Infrastruktury**

[Handwritten signature]
Jacek Witkowski

Zataczaliki:

- 1 egz. projektu
- 1) Jednostka składająca projekt organizacji ruchu,
- 2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
- 3) ZDMKP w Bydgoszczy ala



OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku Teatru przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania.

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją techniczną opracowano w oparciu o następujące materiały:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 Nr 2181 z późniejszymi zmianami) łącznie z załącznikami nr 1,2,3 i 4

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729)

- wizja i inwentaryzacja istniejącego oznakowania wykonana w terenie.

2. Zakres opracowania.

Zakresem projektu objęto wykonanie oznakowania na czas budowy przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku Teatru przy ul. Grodzkiej 14-16 w dzielnicy Śródmieście, w Bydgoszczy.

3. Stan istniejący.

Ulica Grodzka należy do kategorii L - lokalna - gminna.

Nawierzchnia jezdni jest z asfaltobetonu, a chodniki są z płyt betonowych.

W strefie robót prędkość jest ograniczona strefowo do 30km/h i nie występuje ograniczenie tonażu dla samochodów ciężarowych.

Ruch pojazdów samochodowych w analizowanym rejonie mały, ruch pieszych mały.

4. Stan projektowany.

Projektowana organizacja ruchu drogowego obejmuje oznakowanie strefy robót przy budowie przyłącza ciepłowniczego wraz kanalizacją teletechniczną. Całe przedsięwzięcie będzie realizowane w jednym etapie – szczególnowe oznakowanie przedstawiono na rys. 1.

Oznakowanie wykonano dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

5. Uwagi końcowe.

- Projektowane znaki drogowe należy zastosować z folii typ II.
- Oznakowanie zostało wykonane zgodnie z w/w rozporządzeniem.
- Termin wprowadzenia organizacji ruchu do końca 2017r.

Opracował:


inż. JERZY POWALISZ

PLAN ORIENTACYJNY skala 1:20 000



OZNACZENIA

Projektowana sieć drewniana
Istniejące oznakowanie pionowe



Organizacja ruchu

RYS. NR 1

1:500

Projektant

