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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Budowa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepruszewo ul. 
 Poznańska, Dębowa i Bukowa.

 Obiekt:  Sieć kanalizacji sanitarnej.
 Rodzaj robót:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 Lokalizacja:  Niepruszewo, ul. Poznańska, Dębowa i Bukowa.

 
PRZEDMIAR  Strona 1 22-11-2022

SYKAL-002903
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JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 ST 01.02 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji sanitarnej

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,780
 

1 2 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m z ręcznym wydobyciem 
urobku  m³ 159,600

 

1 3 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 1233,100
 

1 4 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu  m² 2785,000
 

1 5 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 342,200
 

1 6 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką  m³ 527,300
 

1 7 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 865,300
 

1 8 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 865,300
 

1 9 KNNR N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu  m³ 496,700
 

1 10 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt głęb do 4,0 m  szt 337,000
 

 
2 ST 01.02 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej

2 11 KNNR N011-05-02-03-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 250 w wykopie umocnionym suchym  metr 291,900
 

2 12 KNNR N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym  metr 249,000
 

2 13 KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym  metr 168,700
 

2 14 KNR  218-04-06-01-00 Analogia - przewiert z rurą ochronną dn350mm  metr 58,000
 

2 15 KNR  218-04-08-01-02 Analogia - przewiert z rurąochronną dn250mm  metr 17,000
 

2 16 KNR  218-04-12-01-04 Przeciąganie rurociągu PVC ø 250 w rurach ochronnych  metr 58,000
 

2 17 KNR  218-04-12-01-02 Przeciąganie rurociągu PVC ø 160 w rurach ochronnych  metr 17,000
 

2 18 KNR  228-04-09-01-01 Studzienka kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ø 1000/200  szt 15,000
 

2 19 KNR  228-04-08-01-00 Studzienka rewizyjna ø 425 z kinetą PE-200  szt 10,000
 

2 20 KNR  228-04-07-01-01 Studzienka rewizyjna ø 315 z kinetą PP-160  szt 34,000
 

2 21 KNR  218-09-01-01-00 Analogia - włączenie do istniejącej studni  szt 2,000
 

2 22 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø do 160  metr 185,700
 

2 23 KNR  218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 249,000
 

2 24 KNR  218-08-04-03-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 250  metr 349,900
 

2 25 Kalkulacja własna Projekt organizacji ruchu  szt 1,000
 

2 26 KNR  231-01-03-01-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża  m² 1660,000
 

2 27 KNR  231-01-14-01-00 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanym 
mechanicznie 0/63 mm C90/3 - gr 20 cm  m² 1660,000

 


