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Przedmiar

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 KNR 2-02 

1610/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

 
=(7,5*58,0)    435,0 m2 435

razem m2 435
2 KNR 2-02 

0925/01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - analogia

 
=(7,5*58,0)    435,0 m2 435

razem m2 435
3 KNR 2-02 

1613/01
Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m

 
=(7,5*58,0)    435,0 m2 435

razem m2 435
4 0-0 - Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - kalkulacja indywidualna

 
=(1678,32-122,85)/(5*0,84)    370,35 m-g 370,35

razem m-g 370,35
5 KNR-W 

4-01 
1216/01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią

 
=(0,6*0,5*4)+(0,95*1,34*1)+(1,1*2,05*1)+(1,0*1,35*3)+(0,95*1,35*3)+(0,25*0,45*3)+(0,5*0,45*1)+(1,1*1,35*3)+(0,95*1,3
5*5)    24,06

m2 24,06

razem m2 24,06
6 KNR K-06 

0102/05
Rozebranie izolacji ze styropianu

 
=(7,2*5,7)    41,04 m3 41,04

razem m3 41,04
7 KNR K-09 

0103/01
Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian

 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    ościeża 
=0,15*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    przyjęto 20% =(0,3*(349,17+14,10))   
 72,65

m2 72,65

razem m2 72,65
8 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    ościeża 
=0,15*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    =(349,17+14,10)    363,27

m2 363,27

razem m2 363,27
9 KNR 4-01 

0704/02
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    ościeża 
=0,15*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    przyjęto 20% =(0,3*(349,17+14,10))   
 72,65

m2 72,65

razem m2 72,65
10 KNR 4-01 

0714/02
Tynki  zwykłe kategorii I ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 
na ścianach płaskich
 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    ościeża 
=0,15*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    przyjęto 20% =(0,3*(349,17+14,10))   
 72,65

m2 72,65

razem m2 72,65
11 KNR 

BC-02 
0207/04

Ręczne wykucie drobnych elementów stalowych

 
15 szt 15

razem szt 15
12 KNR 4-01 

0307/01
Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8,0 m 8
razem m 8

13 KNR 4-01 
0702/04

Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ościeży

 
ościeża =((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    93,98 m 93,98

razem m 93,98
14 KNR 4-01 

0623/05
Odgrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania

 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    ościeża 
=0,15*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    =(349,17+14,10)    363,27

m2 363,27

razem m2 363,27
15 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

 
=(0,25*((0,95*15)+(0,25*3)+(0,50*1)))+(0,25*4,0)    4,88 m2 4,88

razem m2 4,88
16 KNR 2-02 

0923/04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety

 
=0,15*((0,95*15)+(0,25*3)+(0,50*1))    2,33 m2 2,33

razem m2 2,33
17 KNR 2-02 

0506/02
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

 
=(0,40*((0,95*15)+(0,25*3)+(0,50*1)))+(0,25*4,0)    7,20 m2 7,2

razem m2 7,2
18 KNR 0-23 

2614/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - 
styropian 15 cm
 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    349,17

m2 349,17

razem m2 349,17
19 KNR 0-23 

2614/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - 
styropian 8 cm
 
cokół =((0,9*25,0)+(0,9*38,0))-(0,6*0,5*4)    41,6 m2 41,6

razem m2 41,6
20 KNR 0-23 

2614/08
Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
 
ościeża =0,33*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    31,01 m2 31,01

razem m2 31,01
21 KNR 0-23 

2614/11
Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki
 
53,0 m 53

razem m 53
22 KNR 0-23 

2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami 
styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
 
=(2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5)+(7,2*6)    137,18 m 137,18

razem m 137,18
23 KNR 2-02 

1505/10
Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 
elewacje 
=((0,9*25,0)+(0,9*38,0)+(6,0*2,1)+(5,4*20,5)+(6,5*18,05)+(6,0*6,2)+(6,0*6,45))-(0,6*0,5*4)-(0,95*1,34*1)-(1,1*2,05*1)-(1,
0*1,35*3)-(0,95*1,35*3)-(0,25*0,45*3)-(0,5*0,45*1)-(1,1*1,35*3)-(0,95*1,35*5)    ościeża 
=0,33*((2,2*4)+(4,58*1)+(6,3*1)+(4,7*3)+(4,7*3)+(2,0*3)+(1,9*1)+(4,9*3)+(4,7*5))    =(349,17+31,01)    380,18

m2 380,18

razem m2 380,18
24 KNR K-08 

0101/08
Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

=(0,6*0,5*4)+(0,95*1,34*1)+(1,1*2,05*1)+(1,0*1,35*3)+(0,95*1,35*3)+(0,25*0,45*3)+(0,5*0,45*1)+(1,1*1,35*3)+(0,95*1,3
5*5)    24,06

m2 24,06

razem m2 24,06
25 KNR 2-02 

1215/05
Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach

 
4 szt 4

razem szt 4
26 KNR 0-19 

0929/08
Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2

 
4 okienka piwniczne =(0,6*0,5*4)    4 okna wc =(0,25*0,45*3)+(0,5*0,45*1)    =(1,2+0,56)    1,76 m2 1,76

razem m2 1,76
27 KNR-W 

4-03 
0609/01

Montaż oprawy oświetleniowej

 
1 kpl 1

razem kpl 1
28 KNR 2-02 

1219/08
Uchwyty do flag

 
1 szt 1

razem szt 1
29 KNR-W 

4-03 
0609/01

Montaż numeru administracyjnego - analogia

 
1 kpl 1

razem kpl 1
30 KNR 4-01 

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

 
=4,1+1,1    5,2 m3 5,2

razem m3 5,2
31 Wycena indywidualna - składowanie gruzu i odpadów budowlanych

 
4,1 m3 4,1

razem m3 4,1
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Blacharze gr.II r-g 7,09
2 Cieśle gr.II r-g 0,64
3 Malarze gr.II r-g 50,77
4 Monterzy gr.II r-g 101,71
5 Murarze gr.II r-g 4,55
6 Robotnicy r-g 147,78
7 Robotnicy gr.I r-g 574,79
8 Robotnicy gr.II r-g 23,25
9 Tynkarze gr.II r-g 406,99

10 Tynkarze gr.III r-g 339,6
Razem 1.657,17
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,08
2 Bednarka ocynkowana  20x2mm kg 0,13
3 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 39,96
4 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 112
5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,18
6 Cement portlandzki 35 t 0,21
7 Cement portlandzki 35 kg 31,04
8 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,06
9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,13

10 Drut stalowy miękki 3mm kg 3,92
11 Dyble plastikowe z grzybkami szt 1.754,61
12 Emulsja gruntująca kg 84,36
13 Farba silikatowa dm3 95,05
14 Folia polietylenowa m2 89,99
15 Gips budowlany szpachlowy kg 4,59
16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,39
17 Haki do muru kg 5,22
18 Kątowniki aluminiowe m 161,32
19 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 136,74
20 Kotwy szt 13,34
21 Lampa zewnętrzna szt 1,04
22 Listwy cokołowe m 55,65
23 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 13,53
24 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 1,5m2 m2 1,76
25 Pianka poliuretanowa dm3 0,6
26 Piasek do zapraw m3 1,56
27 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,09
28 Płyty pomostowe robocze m2 2,7
29 Płyty styropianowe białe 0,040 gr. 8 cm m3 3,49
30 Płyty styropianowe białe 2 cm m3 0,71
31 Płyty styropianowe grafit  0,033 gr. 15 cm m3 55,27
32 Rury stalowe   48,3/3,2mm m 0,39
33 Siatka z włókna szklanego m2 494,47
34 Silikon dm3 0,11
35 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,21
36 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 8,27
37 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 38,14
38 Tabliczki szt 1
39 Taśma malarska m 120,3
40 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,17
41 Woda m3 0,43
42 Wyprawa tynkarska kg 1.826,06
43 Wyroby stalowe różne kg 4,6
44 Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,17
45 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1
46 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4.353,92

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,34
2 Czas pracy rusztowania - 0 370,35
3 Rusztowanie m-g 0,7
4 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 41,37
5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 4,84
6 Środek transportowy m-g 12,06
7 Wyciąg m-g 0,09
8 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 3,22
9 Żuraw okienny przenośny m-g 0,33

10 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 11,65
Razem 446,95
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Zastosowane katalogi

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Lp Katalog Wydanie Liczba poz.
1 0-0 - 1
2 KNR 0-19 wyd.I 1998 1
3 KNR 0-23 wyd.I 1999 6
4 KNR 2-02 wyd.V 1995 8
5 KNR 4-01 wyd.III 1999 7
6 KNR BC-02 wyd.Ip 2004 1
7 KNR K-06 wyd.III 2016 1
8 KNR K-08 wyd.I 2004 1
9 KNR K-09 wyd.I 2005 1
10 KNR-W 4-01 wyd.III 2000 1
11 KNR-W 4-03 wyd.I 1997 2


