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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem prac budowlano montazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

Zakres robot objetych ST dla ogdinych wymagan wykonania robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robét
objetych specyfikacjami zamieszczonymi ponizej dla zakresu poszczegoéinych robot
budowlanych.

1.3. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajagcy fundament i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieC¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgstkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik montazu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
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1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.10. Rejestr obmiarébw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia elementow budowlanych (rzedne wg rysunkow, przewaznie na granicy
przemarzania gruntu).

1.4.15. Podtoze ulepszone - warstwa podioza wymieniona lub rodzima, na ktorej
dokonano zabiegbw poprawiajgcych parametry (np. dogeszczenie). W przypadku
wystgpienia poditoza o zbyt niskich parametrach w miejscu posadowienia budowli
stosuje sie podioze ulepszone o wymaganych parametrach umozliwiajgcych
bezpieczne posadowienie projektowanych obiektow.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17. Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu
budowlanego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych
istniejgcego elementu).

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad fundament, rurocigg itp.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
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niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.22. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji robot budowlanych.

1.4.23. Poziom terenu - nalezy przez to rozumie¢ poziom projektowanego Ilub
urzgdzonego terenu w miejscach charakterystycznych np.: przed wejsciem gtdbwnym
do budynku.

1.4.24. Rurocigg — przewodd lub uktad przewodéw rurowych sktadajgcy sie z elementéw,
ktore po ich wzajemnym potgczeniu, stuzg do transportu ptynéw w granicach instalacji

1.4.26. Sciana oporowa — konstrukcja przeznaczona do utrzymania w stanie statecznym
gruntow rodzimych lub nasypowych, wystepuje na granicy terenéw potozonych na
réznym poziomie.

1.4.27. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.28. Szerokos¢ catkowita obiektu (zadaszenia, pomostu, komory, utwardzenia,
drogi) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng
ustroju.

1.4.29. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to
rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia sciekow, podjazdy, ogrodzenia i place postojowe.

1.4.30. Wyroby budowlane — nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST (iloS¢ egzemplarzy winna byc¢
okreslona w umowie).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi  sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi
I podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz
za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami uzytkownika obiektu projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoséci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru poprzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i zgodna z przepisami w tym zakresie. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody uzytkownika.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:
1) lokalizacje bazy, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzic
na wtasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.).

Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy. Zakres pomiaréw
geodezyjnych obejmuje nastepujgce elementy:
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1) Wytyczenie w terenie potozenia poszczegoblnych obiektow budowlanych. Dane te powinny
dotyczy¢ punktow gtéwnych budynkdéw i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii
zabudowy, usytuowania obiektdow budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektow
budowlanych w terenie stuzyé ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektow zgodnie
z projektem budowlanym, a w szczegollnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie
potozenia wyznaczonych obiektow wzgledem obiektow istniejgcych i wznoszonych oraz
wzgledem granic nieruchomosci.

2) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegajg geodezyjne elementy, okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, w szczegolnosci:

a/ gtéwne osie obiektow budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b/ gtéwne osie i punkty zataman rurociggow,

c/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

d/ state punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynnosci, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektéow budowlanych nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie skitadu materialowego w pomieszczeniach biurowych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od whkasciwych organow
administracji panstwowe,;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb bedacych
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wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i Uzytkownika
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0S$ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw gabarytowo tadunkow
I w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem tras poruszania sie pojazdow oraz ludzi po obiekcie czynnym. Jest
zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie
w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i obiekty drogowe i technologiczne lub ich
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z utrzymaniem roboét i materiatdw nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod, i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposob ciggly spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegaé przepisow
wprowadzajgcych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te,
ktorych zgodnosc¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji
badz certyfikatu zgodnosci.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialtbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
I wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z uzytkownikiem obiektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
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wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ o0goblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolinych
elementow robat,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czes$¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robdt,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
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powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
I producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe).

Jesli ST wiasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm i kontrolowanych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

NR DOK. 00B201REWO strona 19/62



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
I ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Préby koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego z 30-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia Prob Koncowych. Powyzsze proby powinny zosta¢ przeprowadzone
w ciggu kolejnych 14 (czternastu) dni.

Jezeli Proby Koncowe zostaty opdznione przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zazgdac
w drodze zawiadomienia, aby Wykonawca przeprowadzit powyzsze proby w ciggu 21
(dwudziestu jeden) dni, a jezeli nie zostang one przeprowadzone w tym terminie,
Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do przeprowadzenia powyzszych préb.

Wszelkie powyzsze proby przeprowadzone przez Zamawiajgcego zostang wykonane
na ryzyko i koszt Wykonawcy, a wyniki tych prob zostang uznane za rzetelne.

Strony niniejszym postanawiajg, ze w zadnym wypadku Proby Koncowe nie mogg byé
przeprowadzone pod nieobecnosé Zamawiajgcego i /lub jego Przedstawiciela i bez
uprzedniej pisemnej jego zgody.

8.4.4. Niezadowalajgce wyniki Préb Koncowych

Jezeli Proby Koncowe w zakresie Robo6t lub ich czesci wypadng niezadowalajgco,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do:

e udzielenia odpowiedzi odmownej wobec wniosku Wykonawcy o wystawienie
protokotu odbioru koncowego;

e zarzgdzenia kolejnych powt6rzen Prob Koncowych;

* nie przyjecia Robo6t lub ich czesci, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze
wykonac¢ niezbedne prace naprawcze samodzielnie lub przy wykorzystaniu innego
wykonawcy, na koszt Wykonawcy;

» wydania protokotu odbioru konhcowego, jezeli Zamawiajgcy tego zazgda, w ktdrym to
przypadku wynagrodzenie umowne zostanie obnizone o wszelkie kwoty uzgodnione
przez Zamawiajgcego, po catkowitym naprawieniu powyzszych wad.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny

robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995
r. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U, Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. nr
120 2 1995 r., poz. 581; Dz. U. nr 71 z 2001 r., poz. 741),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r.,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w dziedzinie
transportu kolejowego (Dz. U. nr 4 z 1997 r., poz. 23; Dz. U. 16 2 1999 r., poz. 153),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKOPY FUNDAMENTOWE
Kod CPV - 45111200-0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wykopow fundamentowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

1.3Zakres rob6t obj etych ST

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) niewykazane
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;j.

2.MATERIALY (GRUNTY)

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

2.1 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow wiadzy
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wilgczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetlienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
Z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
I wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Przydatnos¢ gruntéw do zasypek uzgodni¢ nalezy z
Inspektorem Nadzoru, grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi nalezy poddac¢
rekultywacji metodg przyjeta dla catego obiektu.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykorzystania powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Grunty zanieczyszczone
produktami ropopochodnymi nalezy poddac rekultywacji. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
Z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne wykonania robot”
pkt 3.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
- odwodnienia wykopéw (igtofiltry, pompy itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 0gdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne wykonania
robot” pkt 4.

4.2 Transport gruntow

Wyboér s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
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od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.10g0bIne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne wykonania robot” pkt 6.

5.2 Zasady wykonania robot

Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie.
Sciany wykop6éw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu; nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
mogtyby naruszac statecznos¢ gruntu.

Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.

Sposob zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od rodzaju gruntu,
gtebokosci i wymiarow wykopu w planie, niekorzystnych oddziatywan i obcigzen,
czasu trwania wykopu.

W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
konstrukcji, a szczegolnie, gdy ich glebokos¢é jest wieksza niz gtebokosé
posadowienia istniejgcych konstrukcji, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce te
konstrukcje przed osiadaniem i odksztatlceniem.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli
potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynaé roboty ziemne dla budowli, ktéra jest
gtebiej posadowiona.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o giebokosci wiekszej niz
projektowana, w celu wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykonaé
odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg
albo zastosowac chudy beton.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow
fundamentow w planie oraz dostosowane do sposobu wykonania fundamentu,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia
zboczy wykopow i ich nachylenia.

Wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni
roboczej, ktéra w wykopach obudowanych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,50 m,
aw przypadku gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie
mniejsza niz 0,80 m.

Nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m,
1.1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,
1.2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Grunt
nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. ziemia roslinna,
odpadki materiatdw budowlanych, zwigzki ropopochodne).

Wykop nalezy zasypywac warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone.
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» Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢é
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji
wodochronnej albo przeciwwilgociowej.

* Rozbiérka obudowy $cian wykopow powinna by¢ przeprowadzona stopniowo, w
miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

» Obudowe $cian wykopow mozna usungé¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg
niz:

= 0,5m -z wykopow w gruntach spoistych,
= 0,3 m-2zwykopbw w innych gruntach.

* Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody
gruntowej i opadowe.

» Obnizenie zwierciadta woéd gruntowych nalezy wykona¢ na podstawie odrebnego
projektu w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podiozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektow, i aby na skutek
wytworzonej depresji nie wystgpito nadmierne osiadanie podioza istniejgcych
w sgsiedztwie budowli.

e W celu ochrony wykopdw przed naptywem wéd opadowych otaczajgcy teren powinien
by¢ wyprofilowany ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robot.

5.3 Dokfadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie obiektéw ikrawedzie
wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od projektowanej wartosci nie powinno by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moga
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gieboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH

e Grunty w wykopach nalezy bada¢ w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przewidywanym w projekcie. Odbior podioza powinien by¢
przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do robot fundamentowych
i potwierdzony w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.

* Nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ scian wykopow.

* Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ odwodnienia wykopu (wody opadowe i wycieki
wodne).

* Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania wykopu.

* Sprawdzeniu podlega wykonanie zasypu oraz jego zageszczenie.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tabli
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiarow

1 Pomiar szerokosci Pomiar tasmg lub fatg dilugosci 3m i
wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
ziemnego co 20m

2 Pomiar szerokosci dna
wykopu

3 Pomiar rzednych
powierzchni  wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia
skarp

5 Pomiar rownosci
powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar  niwelatorem  rzednych w
podtuznego odstepach co 20m oraz w miejscach,
powierzchni wykopu ktore budzg watpliwosci

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcag
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-81/B—03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-86/B—02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NASYPY
Kod CPV - 45110000-1
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

1.3Zakres rob6t obj etych ST

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) niewykazane
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej.

2.MATERIALY (GRUNTY)

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

2.1. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow wiadzy
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetlienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.3.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Przydatnos¢ gruntow do zasypek uzgodni¢ nalezy z
Inspektorem Nadzoru, grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi nalezy poddac
rekultywacji metodg przyjetg dla catego obiektu.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet witasny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do wykorzystania powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Grunty zanieczyszczone
produktami ropopochodnymi nalezy poddac rekultywacji.. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne wykonania robot”
pkt 3.

3.2Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntébw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
- odwodnienia wykopéw (igtofiltry, pompy itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.10g0Ilne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne wykonania
robot” pkt 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybor s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne wykonania robot” pkt 6.

5.2.Zasady wykonania robot

* W miejscu ,na ktérym ma by¢é wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i
przygotowany (tj. oczyszczony z drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem korzeni,
oczyszczony z gruzu, kamieni i innych odpadéw, wykonane roboty rozbidrkowe,
zasypane studnie, doty, przeniesione i przetozone urzgdzenia naziemne i podziemne
jak przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych , rurociggi
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe itp., Usunieta powinna by¢ darn i ziemia
roslinna w granicach wyznaczonej budowli + ~1,0m na strone, usuniete powinny byc,
kamienie oraz resztki fundamentow).

* Grunty stabe ( np. torfy, muty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce
powinien by¢ nasypany i ubity grunt

» Jezeli w fazie wykonywania robo6t ziemnych ujawnione zostaty grunty stabe, roboty
powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku
postepowania.

* Przygotowanie podioza pod nasyp powinno uwzglednia¢c projektowane do
umieszczenia w nasypie budowle np. drenaze , przepusty, stopy zabezpieczen skarp
nasypu itp. budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane
przed wykonaniem nasypu w miejscu przewidywanego ich potozenia.

« Doly w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione( zasypane) suchym
gruntem ziarnistym dobrze zageszczonym.

Do wykonywania nasypoéw mozna stosowac¢ bez ograniczen grunty kamieniste z
twardych gatunkéw skat i grunty gruboziarniste-zwiry piaski i piaski gliniaste.

* Przy zachowaniu niezbednych warunkéw dopuszcza sie stosowanie do budowy
nasypow: grunty ze skat takich jak margle, wapienie, tupki pod warunkiem
zabezpieczenia nasypu przed dostepem wody; gliny w miejscach suchych lub
nieznacznie zawilgoconych w krotkotrwatych okresach ( nie wolno ich stosowa¢ do
wysokich nasypow) oraz lessy w miejscach suchych bez dostepu wody gruntowej.

* Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowaé: i#déw i glin zwieztych o granicy
ptynnosci wiekszej niz 60%, torfow, gruntdbw z domieszkami rozpuszczalnymi w
wodzie oraz gruntéw o masie szkieletu gruntowego ponizej 1600kg.

e Grunt przeznaczony do nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym i nie
zamarzniety

* Grunt przeznaczony do nasypu nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen i powinien byc¢
o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktorym powinien by¢
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. Grunt nie powinien byc¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych, zwigzki ropopochodne).

* W przypadku gdy grunt nie ma wiasciwe] wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy
zastosowac¢ odpowiednio dobrany sposéb zageszczenia

e Grunty o roznorodnych wiasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.
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» Poszczegblne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ ukladane w zasadzie
warstwami poziomymi o statej grubosci; nachylenie gruntu w kierunku podtuznym
nasypu max 10%, poprzecznym max 5% dla gruntow sypkich i 2-4% dla gruntow
spoistych.

* Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

- grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodku a
grunty gruboziarniste blizej skarp nasypow

- grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwag
ochronng z gruntow sypkich o gr. min 1,0m

- grunty utozone obok siebie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody

 Dla zapewnienia statecznosci nasypow wykonanych z gruntow niejednorodnych
nalezy:

- grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi.

- nadawac goérnym powierzchniom warstw z gruntéw mato przepuszczalnych lub
nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na
zewnatrz 3-4%

- warstwy gruntow bardziej przepuszczalnych uktadac¢ na calg szerokos$é nasypu
celu zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy

- nie dopuszczac do przemieszania sie gruntdw o roznej przepuszczalnosci aby
unikng¢ powstawania gniazd i soczewek bardziej nawodnionych i zatrzymujgcych
wode

 Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez
ubijanie, watowanie lub wibrowanie

» Poszerzanie istn. nasypu powinno odbywac sie poprzez wykonanie w istn. nasypie
tarasowych schodow umozliwiajgcych wtasciwe potgczenie istn. warstw gruntu z
nowymi

* Przy zageszczaniu gruntow nasypanych musi by¢é przestrzegana réwnomiernosc
zageszczenia kazdej warstwy gruntu przy zachowaniu nast. Wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na caitej

szerokos$ci nasypu

- warstwa hasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu

przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, przesuwanego od skarp
ku $rodkowi nasypu tak aby slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na
szer. 5-20cm.

- zageszczanie warstw gruntu powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak aby

nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
* Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym

- 20 cm przy zageszczaniu walcami

- 40 cm przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi

* Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. Na potrzeby zageszczania mozna przyjmowac
- 10% dla piaskow
- 12% dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych
- 13% dla glin
- 19% dla itow, glin ciezkich, pytow i lesséw
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Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w
zaleznosci od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie oraz mozliwosci statej
kontroli zageszczania gruntu. Nie powinien by¢ on wtedy mniejszy niz:

- 0,95 dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych na giebokos¢ do 1,20m

- 0,90 dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m

Skarpy nasypéw powinny byé zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem waod
opadowych, wiatréw i mrozow

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do whasciwosci fizycznych gruntéw
wystepujgcych w danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych jakie mogg wystgpic
W miejscu wystepowania skarpy.

Teren u podndéza skarpy powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem
wodg opadowg na niezbednej dlugosci skarpy

Skarpy nasypow wykonanych w gruntach urodzajnych mogg by¢ obsiewane trawg
bezposrednio. Przy gruntach drobnoziarnistych, matospoistych nalezy przed
posianiem trawy pokry¢ skarpy 5+10 cm warstwa humusy. Mozna stosowaé réwniez
pokrycie wtokning. Trawy powinny by¢ wieloletnie, o drobnych, gestych korzonkach.
Na zboczach skarp o nachyleniu réwnym lub fagodniejszym mozna utozy¢ darnine
owym 20x30cm lub 25x35c i gr. 5+10cm. Sianie trawy lub ukfadanie darniny powinno
wykonywac¢ sie wiosng lub wczesna jesienig ( do kohca pazdziernika)

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji
wodochronnej albo przeciwwilgociowej.

Obnizenie zwierciadta wod gruntowych nalezy wykona¢ na podstawie odrebnego
projektu w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw, i aby na skutek
wytworzonej depresji nie wystgpito nadmierne osiadanie podioza istniejgcych
w sgsiedztwie budowli.

5.3. Doktadno $¢€ wykonania nasypow

Odchytki wymiarowe powinny zawierac sie w granicach

+2 cm dla rzednej korony

15 cm dla szerokosci korony

+15 cm dla szerokos$ci podstawy

Odchylenia w spadku skarp nie powinny by¢ wieksze niz 10% nachylenia podanego
w projekcie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca robot powinien wykonac
terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w
miejscu robdt ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
W momencie rozpoczynania robot.

Sprawdzeniu podlega przydatno$¢ wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu oraz
prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w nasypie i ich odwodnienie
Nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczenia gruntu
Sprawdzeniu podlega statecznos¢ scian nasypow

Sprawdzeniu podlega doktadnos¢ wykonania nasypu tj. kontroli nachylenia skarpy i
jej umocnienia za pomocg pomiarow

Sprawdzenie zabezpieczen wykonanych robét ziemnych przed naptywem wody tj.
ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie
wysiekow wodnych
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e Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych oraz rob6t mozliwych do ich
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzony przez
nadzor techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy wraz z ich ocena.

Rodzaje sprawdzen i czas ich przeprowadzenia

Lp. | Rodzaje sprawdzen Sprawdzenie powinno byc dokonane
Przed W czasie Po zakonczeniu
rozpoczeciem budowy
budowy

Odbiory czesciowe Odbiér koncowy

1 Zgodnos¢ wykonania robot z - tak tak

dok. techniczng

2 Roboty pomiarowe tak - -

3 Przygotowanie terenu tak - -

4 | Rodzaj i stan gruntow w tak tak tak

podiozu, w zlozu i po
wbudowaniu w nasyp
5 | Odwodnienie nasypéw tak tak tak
5 | Wymiary nasypéw, - tak tak
Nachylenie skarp
geometria)
6 | Stopien Zageszczenia - tak tak
gruntow nasypanych i
wskaznik zageszczenia
7 Zabezpieczenie nasypow - tak tak
8 | Wykonczenie nasypéw oraz - - tak
uporzadkowania terenu
(niwelacja)

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcag
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.0bmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
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9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1Normy
PN-81/B—03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-86/B—02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B—-0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE
Kod CPV — 45262210-6
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw bezposrednich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

1.3 Zakres robot obj etych ST

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) niewykazane
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;j.

2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1 Zasada wykonywania fundamentow bezpo s$rednich

2.1.1 Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

* Glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

* Wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

* Wystepowanie czynnych procesdéw geologicznych, jak gruntdw peczniejgcych,
zapadowych, wysadzinowych itp.,

* Glebokos¢ posadowienia sgsiednich budowili,

» Glebokosc¢ przemarzania gruntéw.

2.1.2 Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

» Zagtebienie fundamentu w stosunku do otaczajgcego terenu nie powinno by¢ mniejsze
niz granica przemarzania gruntu,

» W gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej od
0.02 mm poziom posadowienia powinien sie znajdowac ponizej giebokosci przemarzania
gruntu,

« W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw peczniejgcych lub
warunkéw sprzyjajgcych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce.

2.1.3 Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego
rozeznania w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw gruntowych oraz witasciwosci
fizycznych i mechanicznych gruntow i okresli¢ giebokos¢ wystepowania warstw nosnych,
liczac od poziomu posadowienia obiektu.

2.1.4 Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentéw bezposrednich na gruntach o
duzej scisliwosci (np. torfy, namuty, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym), jezeli
projekt nie przewidywat inaczej.
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2.1.5 W przypadku wymiany gruntu w poziomie posadowienia, poduszke nalezy
wykonac¢ ze zwiru, pospoiki, piasku grubego lub sredniego, bez zanieczyszczen pylastych
i ilastych. Materiat nalezy dobrze zagesci¢ lub stabilizowaé cementem (wg zalecen
projektanta).

2.1.6 W przypadku fundamentéw w zasiegu wod gruntowych instalacje i drenaze
projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem
do wykonania fundamentu.

2.2Materiaty do wykonywania warstw wyrownawczych p odto za i fundamentow

1. Do wykonywania warstw wyrownawczych lub odsgczajgcych pod fundamentami,
posadzkami i innymi elementami fundamentéw, utozonymi na podiozu oraz przy
wymianie gruntow stabych, powinny by¢ stosowane grunty sypkie bez zawartosci ziaren
pylastych i czesci organicznych lub beton podktadowy klasy B10.

2. Do wykonywania fundamentow nalezy stosowac¢ beton odpowiedniej klasy okreslonej
w projekcie ze sktadnikami dobranymi do warunkéw srodowiska gruntowo-wodnego.
Beton i stal zbrojeniowa powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich Polskich Norm.

3. Materialy stosowane do izolacji przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowe] powinny
by¢ dostosowane do rodzaju fundamentu i warunkow gruntowych. Za zgodg projektanta
wykonawca moze zastosowa¢ inne rozwigzanie izolacji, spetniajgce zatozone
wymagania.

2.3Podto ze pod fundamenty

* Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

» Jezeli nastgpito przekopanie lub usunieto warstwe stabego gruntu, poditoze mozna
wyrownac¢ warstwg piaskowo-zwirowg lub chudym betonem. W przypadku, gdy grubos$é
podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zageszczac.

2.4Fundamenty urz gdzen i stopy fundamentowe

Projekt zaklada wykonanie fundamentow dla urzgdzen i stop fundamentowych jako
elementow zelbetowych lub betonowych.

Uktad zbrojenia zostat podany w projekcie wykonawczym.

Elementy zelbetowe konstrukcji obiektéw powyzej poziomu ,zera” wymagajg wystawiania z
fundamentow starterow pretow zbrojeniowych.

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy osadzi¢ wszystkie marki i kotwy (np. dla mocowania
urzgdzen).

Przy wykonywaniu stép fundamentowych nalezy zwrdoci¢ szczeg6lng uwage na staranne
wykonanie gniazd i prawidlowe zageszczenie mieszanki betonowej w gornej czesci
fundamentu. Warunki i wymagania dotyczgce potgczenia konstrukcji stalowych
z fundamentami zawarto w PN-B-03215:1998 oraz PN-B-06200:2002.

Mieszanka betonowa, sposoOb jej transportu, utozenia i zageszczania oraz wymagania
dla stali zbrojeniowej powinny by¢ zgodne z ST ,Monolityczne wylewane konstrukcje
zelbetowe”

3.KONTROLA | ODBIOR ROBOT

3.1 Odbiér podio za

* Polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wynikow badan przydatnosci
gruntéw (z danymi dokumentacji geologiczno-inzynierskiej) i wymaganiami
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dotyczgcymi wykonanego podtfoza.

Przy sprawdzaniu standw gruntow w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe
metody badan gruntow, zgodnie z aktualnymi normami. Badania laboratoryjne
powinny by¢ przeprowadzone w przypadku, gdy wiasciwosci techniczne gruntéw
nie odpowiadajg warunkom projektu.

Protokot odbioru powinien zawieraé¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego,
stanowi on podstawe zapisu do dziennika rob6t oraz umozliwia przystgpienie do
robét fundamentowych.

3.20dbiér innych robét
» Odbidr robot towarzyszgcych np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru tych robot. Nalezy tylko sprawdzaé, czy nie wywarty
ujemnego wplywu na fundamentowanie danej budowii.

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego dokonuje sie na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot
oraz protokotow z odbioru robot zanikajgcych.

Stan odwodnienia podioza nalezy sprawdzaé¢ w ciggu calego czasu trwania roboét
fundamentowych.

3.30dbior fundamentéw

» Polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, zgodnosci usytuowania

marek i kotew na fundamencie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg
techniczng, prawidtowosci wykonania robot szalunkowych, zbrojarskich, betonowych,
izolacyjnych. Odbior tych robét powinien byé dokonywany sukcesywnie i zakonczony
protokotami robot zanikajgcych.

Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz
S5cm.

Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze

niz 2 cm.

4.PRZEPISY ZWIAZANE

4.1 Normy
PN-B-03264:2002
PN-81/B—03020
PN-86/B—02480

PN-B-0650:1999
PN-B-06200:2002

PN-B-03215:1998

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
| projektowanie

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONOLITYCZNE WYLEWANE KONSTRUKCJE
ZELBETOWE

Kod CPV - 45262311-4
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem monolitycznych wylewanych konstrukcji
zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

1.3Zakres rob6t obj etych ST

Jako roboty konstrukcyjne rozumie sie w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane

na rysunkach a w szczegolnosci:

* Monolityczne elementy zelbetowe sktadajgce sie z betonu i stali zbrojeniowej,

» Szalunki, stezenia robocze oraz $rodki transportu pionowego i poziomego,

* Robocizne, nadzor techniczny, obstuge geodezyjng robo6t oraz procedury
odbiorcze,

» Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidtowego
produkowania, sktadowania i scalania elementow konstrukcji.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) niewykazane
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;j.

W cenach wszelkich robo6t nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej dokumentacji
powykonawczej.

2.WYKONYWANIE ROBOT

2.1 Uwagi ogolne

W cenie konstrukcji zelbetowej nalezy uwzglednic:

» Ceny jednostkowe betonu monolitycznego, wraz z kosztem wszelkich czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem, dostawg i ukladaniem mieszanki betonowej na
placu budowy oraz z pielegnacjg betonu. Ponadto w cenach nalezy uwzgledni¢

wykonanie otwordw i przepustow dla prowadzenia instalaciji,

* Ceny jednostkowe stali zbrojeniowej, wraz z kosztem wszelkich czynnosci
zwigzanych z dostawg, przygotowaniem i montazem elementow zbrojenia. Do
obmiaru nalezy przyjmowac jedynie zbrojenie wykazane w projekcie konstrukciji,

* Ceny jednostkowe szalunkow powinny zawiera¢ projekt montazu, dostawe oraz
montaz, demontaz i czyszczenie. Nalezy stosowac wielkoformatowe szalunki
systemowe i unikac, poza niezbednymi sytuacjami, szalowania tarcicg drewniang.
W przypadku braku mozliwosci stosowania szalunkow systemowych nalezy
stosowac szalowanie ze sklejki wodoodporne.
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2.2 Normy - zasady stosowania

Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji bedag
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejgce Polskie Normy (bez wzgledu na ewentualny
ustawowy brak obowigzku ich stosowania) lub normy europejskie. Kazdorazowo obowigzuje
zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantujgcej wyzszy poziom jakosci wykonania.
Nie wolno stosowa¢ norm zagranicznych w przypadku, gdy sg one sprzeczne lub mniej
wymagajgce (w zakresie bezpieczenstwa, jakosci itp.) niz Polskie Normy w tym zakresie.

W przypadku braku norm nalezy postugiwac sie ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-monta  zowych. Tom | — budownictwo ogllne, cz  es$€ 12" -
Arkady, Warszawa 1990 i zaleceniami producenta materiatu.

2.3Szalowanie

» Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca powinien odebra¢ wykop i nasyp oraz
zaprojektowa¢ deskowanie tak, aby zapewni¢ bezpieczne przeprowadzenie robaot.

» Ugiecie deskowan nie moze przekroczy¢ 3 mm, a dodatnia strzatka ugiecia
powinna wynosi¢ maksimum 2 mm na 1 m rozpietosci belki.

» Deskowanie powinno by¢ oczyszczone przed ponownym zastosowaniem.

» Demontaz deskowania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

* Obcigzenie wykonanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi moze mie¢ miejsce
dopiero, gdy beton osiggnie wytrzymatosc¢, co najmniej 3 MPa, po uprzedniegj
akceptacji inspektora nadzoru. Obcigzenie nie moze spowodowac odksztatcen, rys i
uszkodzen w konstrukciji.

» Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze
nastgpic, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu.

2.4 0Otulenie zbrojenia

* Grubos¢ otulenia powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku
braku szczegdétowych danych zgodna z obowigzujgcymi normami.

* Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno by¢ zapewnione przez podkiadki
dystansowe posiadajgce wazng aprobate techniczng. Nie wolno stosowaé pretéw
zbrojeniowych, gruzu i innych przypadkowych materiatdw jako podkiadki
dystansowe.

2.5Kontrola wykonania.

» Kontrola wykonania powinna zawiera¢ sprawdzanie szalowania, zbrojenia i badanie
mieszanki betonowej.

» Kazdy etap prac, deskowanie, zbrojenie i betonowanie, musi by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru i potwierdzony w dzienniku budowy.

» Kontrola robot zanikajgcych powinna by¢ prowadzona podczas ich wykonywania
oraz przed zakryciem.

* Po wykonaniu catej konstrukcji lub jej gtobwnej czesci nalezy dokonac kontrolnych
pomiaréw geodezyjnych.

+ Jesli jakiekolwiek wyniki testébw beda negatywne, prace zostang uznane za
niezgodne z wymaganiami i warunkami technicznymi odbioru, wtedy wykonawca

podejmuje dziatania naprawcze zalecone przez inspektora nadzoru bez zgdania

dodatkowej zaptaty.
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Dopuszczalne odchytki od wymiardw, poto  zenia elementow konstrukcji betonowych
i zelbetowych

Wg tablicy 10-3 warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych - Wydawnictwo ARKADY - 1990r.

Dopuszczalne
Odchylenia: odchyiki  wymiarowe
w mm

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1m wysokosci 5

b) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) dla scian wykonanych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne

d) dla scian wykonanych w szalunku slizgowym i
przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn w stosunku do poziomu:

15

1/500H, max 100

a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia ptaszczyzny badane przy uzyciu
2 m poziomicy z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4/-4

b) powierzchni gérnych +8/-8

Odchytki dlugosci lub rozpietosci elementow +20/-20

Odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego +8/-8

Odchyiki poziomu dla innych elementow +5/-5
2.6Beton

Wymagania ogolne

* Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana w profesjonalnej wytwoérni betonu
i dostarczona na budowe specjalistycznym transportem.

» Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wyniki badan laboratoryjnych betonu
oraz raporty dotyczgce transportu, uktadania oraz pielegnaciji i dojrzewania betonu.

» Transport mieszanki betonowej nie moze naruszac jej jednorodnosci ani powodowac jej
rozwarstwienia i zanieczyszczenia.

Skiadniki mieszanki betonowej

Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ cementu, kruszywa, wody
i domieszek, ktore odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm.

» Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, a w razie potrzeby ptukane.

* Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien by¢ dostosowany do projektowanych
Srednic pretdw zbrojenia i minimum 5 mm mniejszy od odlegto$ci pomiedzy pretami
utozonymi w tej samej ptaszczyznie.

» Dodatki poprawiajgce urabialnos¢ i szczelnos¢ mieszanki betonowej powinny byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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Dodatki do betonu powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
W porozumieniu z inspektorem nadzoru.
Nalezy zastosowac beton o klasach i wtasciwosciach zgodnych z projektem.

Uktadanie i zag eszczanie betonu

Ukladanie betonu nalezy przeprowadzaé¢ z odpowiednich wysokosci dostosowanych
do konsystencji mieszanki tak, aby nie naruszy¢ jej jednorodnosci (rozsegregowania
sktadnikéw).

W okresie letnim beton nalezy natychmiast po utozeniu zabezpieczy¢ przed utratg wody.
W czasie deszczu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wodg opadows.

Beton powinno sie uktada¢ warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm i zageszczac.
Metody ukfadania i zageszczania muszg by¢ ustalone z inspektorem nadzoru oraz
odnotowane w dzienniku budowy.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy uzyciu urzgdzen mechanicznych,
zageszczanie nie moze powodowac¢ odksztatcen szalowania lub przemieszczenia
zbrojenia.

Metody uzycia wibratorbw do betonu powinny by¢ ustalone doswiadczalnie
| zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wznowienie betonowania po zwigzaniu sie cementu jest mozliwe jedynie wtedy, gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢, co najmniej 2 MPa; powierzchnia stwardniatego betonu
musi by¢ odpowiednio przygotowana.

Jezeli (po usunieciu deskowania) ujawnig sie wady w betonie, powinny by¢ one usuniete
w SposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru i bez zgdania dodatkowej zaptaty.

Przerwy w uktadaniu betonu

Przerwy robocze dozwolone sg jedynie w miejscach zaznaczonych na rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscach, gdzie nastgpito przerwanie betonowania, powinna by¢
doktadnie przygotowana do potgczenia ze swiezym betonem - luzne okruchy betonu
I warstwy szkliwa cementowego muszg by¢ usuniete, a cata powierzchnia zmoczona. W
razie potrzeby nalezy stosowac srodki poprawiajgce przyczepnosc.

Maksymalny odstep czasu miedzy uktadaniem kolejnych warstw betonu
wynosi 2 godziny.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki cieplno-wilgotnosciowe pielegnacji betonu powinny zapewni¢ wtasciwy przyrost
jego wytrzymatosci i chroni¢ go przed skurczem.

Odstoniete powierzchnie betonu nalezy chronié¢ przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, szczegolnie wiatru i promieni stonecznych, w zimie mrozu.

Utozony beton powinien byé utrzymywany w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni
(przy stosowaniu cementow portlandzkich).

Normalnie dojrzewajgcy beton nalezy polewa¢ wodg 24 godziny od jego utozenia. Przy
temperaturze otoczenia +15° i wiece] w pierwszych trzech dniach beton polewag,
co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach co najmniej 3 razy
na dobe.

Swiezo utozony beton powinien byé chroniony przed wodg gruntowg przy uzyciu
tymczasowego drenazu lub wodoodpornej warstwy izolacyjnej.

2.7Kontrola jako $ci betonu

Kazda partia betonu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wystawione przez
producenta.
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» Kazda partia domieszek musi posiada¢ swiadectwo jakosci.

* Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ sprawdzana na prébkach
pobranych z kazdej partii betonu na miejscu betonowania. Liczba prébek powinna
by¢ nie mniejsza niz 1 na kazde 50 m3, 3 na kazde 24 godziny oraz 6 na kazdg
partie betonu; probki nalezy pobiera¢ losowo, po jednej w ciggu catego okresu
betonowania.

* Wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu
utozenia betonu.

2.8 Zbrojenie betonu

Wymagania ogolne

» Do zbrojenia betonu nalezy uzywac pretéw zebrowanych ze stali klasy A-Ill gatunku
34GS oraz pretow gtadkich ze stali klasy A-O gatunku St0S-b. Wszystkie
dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe muszg posiadac deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczna.

* Nalezy sprawdzac czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowe zgadzajg
sie pod wzgledem cechowania, wygladu powierzchni, wymiarow i prostoliniowosci
z aprobatg techniczng.

» Kazda partia zbrojenia powinna by¢ zatwierdzona do uzycia przez inspektora
nadzoru.

» Sktadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i wptywem czynnikOw atmosferycznych.

Wykonanie zbrojenia

» Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* W deskowaniu zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustawione, potgczone
i ustabilizowane przy pomocy podktadek dystansowych zapewniajgcych wymagane
otulenie.

» Zginanie pretéw nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie na zimno; srednice giecia
zgodnie z norma.

* Przed utozeniem prety zbrojeniowe nalezy oczyscic z rdzy i innych zanieczyszczen.

» Zbrojenie powinno sktada¢ sie z ciggtych odcinkéw (na dtugosci elementu); ksztatt

i sSposob potgczenia pretéw powinien by¢ zgodny z projektem konstrukcji

zelbetowych.

2.9Kontrola jako sci zbrojenia
Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojeni a wg tablicy 12.3-2

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
VADEMECUM BUDOWLANE-ARKADY - 2001r.

Dopuszczalne

Okreslenie wymiaru odchytki wymiarowe
w mm

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych Iub

zgrzewanych:

a) w dtugosci elementu +10/-10

b) w szerokosci (wysokos¢) elementu
przy wymiarze do 1m.
przy wymiarze powyzej 1m.
W rozstawie pretoéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

+5/-5
+10/-10
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a) przy srednicy <20 mm +10/-10

b) przy $rednicy >20mm +0,5/-0,5 srednicy
W potozeniu odgie¢ pretow +2/-2  $rednice
W grubosci warstwy otulajgcej +10

W potozeniu potgczen (stykow) pretdw +25/-25

» Kontrola zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu wymiaréw, $rednic, rozstawu
I potgczen w zgodnosci z projektem wykonawczym.

3. PROBA SZCZELNO SCI

W przypadku wykonywania zelbetowej komory przepompowni wdd deszczowych (przed
zasypaniem scian) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10702:1999.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1 Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

NR DOK. 00B201REWO strona 51/62



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV — 45262400-5
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

1.3Zakres rob6t obj etych ST

Jako roboty konstrukcyjne rozumie sie w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane
na rysunkach i w opisie a w szczegolnosci:

* Roboty montazowe konstrukcji stalowej

» Stezenia robocze oraz srodki transportu pionowego i poziomego.

* Robocizne, nadzor techniczny, obstuge geodezyjng robo6t oraz procedury

odbiorowe.

Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidtowego
produkowania, sktadowania i scalania elementow konstrukcji,

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) niewykazane
w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;j.

W cenach wszelkich robét nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednych projektow
warsztatowych, montazowych oraz dokumentacji powykonawcze;.

2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1 Uwagi ogolne - zasady stosowania horm

» Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji bedg
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejgce Polskie Normy (bez wzgledu
na ewentualny ustawowy brak obowigzku ich stosowania) lub normy europejskie.
Kazdorazowo obowigzuje zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantujgcej wyzszy
poziom jakosci wykonania. Nie wolno stosowac¢ norm zagranicznych w przypadku, gdy sg
one sprzeczne lub mniej wymagajgce (w zakresie bezpieczenstwa, jakosci itp.) niz
Polskie Normy.

 Wymagania podstawowe i szczegoOtowe dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych sg zawarte m.in. w normie PN-B-06200:2002, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1l - Konstrukcje
stalowe” - Arkady, Warszawa 1992 oraz zaleceniach producenta materiatu.

» Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania
Polskich Norm. Postanowienia dotyczgce materiatdw i wyrobow, dla ktérych nie ma
Polskich Norm, podawane sg w aprobatach technicznych.

» Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

» Materialy i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm
i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng

NR DOK. 00B201REWO strona 54/62



NR PROJ. 190002 |l PROCHEM

identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢é stosowane
na elementy konstrukcji nosnej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania
robo6t zgodnie z projektem i kontraktem oraz moze na zgdanie przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce.

Stalowe konstrukcje spawane klasy 2 sg wytwarzane w wytwoérniach konstrukcji
stalowych majacych zaktadowy system jakosci i zakwalifikowanych do | grupy zakladow
wg PN-M-69009.

Wykonawca powinien przy wspotpracy z inspektorem nadzoru sporzgdzi¢ szczegotowy
raport dotyczgcy procesu spawania i instalacji Srub wysokiej wytrzymatosci, gdy takie sg
stosowane.

W dziale tym odniesiono sie do wszelkich konstrukcji nosnych oraz dodatkowych.

2.2 Monta z konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej powinien odbywaé sie zgodnie z projektem technologii
montazu sporzgdzonym przez wykonawce z zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci
i sztywnosci po ukonczeniu robat.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaC operat geodezyjny okreslajgcy
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢
na podporach ustalone pozycje montazowe stupéw.

Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcyjne powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomocg szablonéw.

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie
Z 0znaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.

Stale potgczenia elementdow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero
po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.
Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiarOw zgodnych z wymogami
projektu z zachowaniem normowych tolerancji montazu.

Regulacja nie moze spowodowac dodatkowych naprezen i odksztatceh w konstrukciji.
Wyregulowane elementy konstrukcji, ktére sg narazone na przypadkowe przesuniecie
powinny by¢ unieruchomione.

Element podnoszony powinien by¢ zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

2.3 Potaczenia

Potgczenia spawane

Wykonawca powinien zapewnic projekt technologii spawania.

Wykonawca powinien sporzgdzi¢ raport dotyczgcy prac spawalniczych.

Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia spawalnicze.

Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topnikéw powinno by¢
zgodne z wymogami producenta.

Do konstrukcji spawanych producent powinien uzyc¢ stali okreslonej w projekcie; materiaty
majg by¢ trwale oznaczone i bez defektow (bez rozwarstwien, wzeréw i ubytkow
powierzchniowych gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% ich
powierzchni, rys i pekniec, wybrzuszen, krzywizn i zwichrzen; zendry walcowniczej w
obszarze spawania).

Spoiwa i topniki powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technologii spawania.
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» Sprzet spawalniczy i stanowiska robocze majg umozliwic wykonanie potgczen
spawanych zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacjg techniczna.

* Przygotowanie materiatébw do spawania: wszystkie elementy powinny byé przygotowane
zgodnie z dokumentacjg, wymiary powinny by¢ zgodne z dopuszczalnymi odchytkami
wymiarowymi opisanymi w PN-B-06200:2002 lub w innych przepisach; przygotowanie
krawedzi do spawania zgodne z normami.

* Powierzchnie przetapiane i przylegajagcy do nich pas materialu powinny by¢
wyczyszczone do metalicznego potysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania.

* Przy cieciu i ukosowaniu brzegéw do spawania chropowatos¢ powierzchni powinna byc¢
zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania recznego - klasa 2, dla spawania elektrodg
otulong - klasa 3.

» Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami.

» Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementow.

* Naprawy spoin: spoiny z peknieciami, spoiny o0 niepelnym przetopie oraz
z niedopuszczalnymi wadami (zgodnie z PN-74/M-69772 lub PN-74/M-70055) muszg by¢
usuniete i wykonane ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnetrznymi
muszg by¢ poprawione zgodnie ze szczegotowymi wskazowkami  kontroli
jakosci - wszystkie prace naprawcze majg by¢é wykonane przez wykwalifikowanego
spawacza.

» Odbior potgczen spawanych powinien by¢ potwierdzony w dokumentacji kontrolne;.

» Badania radiograficzne potgczen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-72/M-69770.

* W przypadkach uzasadnionych inspektor nadzoru oraz projektant majg prawo zazgdac
dodatkowych badan wtasnosci mechanicznych i badan ultradzwiekowych.

Potgczenia sSrubowe zwykte

» Do potgczen srubowych nalezy uzy¢ srub odpowiadajgcych Polskim Normom.

* Do potgczen srubowych zwyktych nalezy uzy¢ (o ile projekt tego nie precyzuje) Srub
uniwersalnych srednio doktadnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakretki klasy 5.

» Dtugos¢ sruby: gwint sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w fgczeniu zwyktym
I pasowanym) nie moze wchodzi¢ w otwory elementéw tgczonych gtebiej niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny doktadnie przylegac (bezposrednio lub poprzez podkiadki)
do powierzchni elementéw tgczonych.

3. KONTROLA MONTA ZU KONSTRUKCJI

Kontrola montazu powinna obejmowac:

» Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem i po zakohczeniu montazu.

» Stan fundamentow pod urzgdzenia oraz stop fundamentowych i ich usytuowanie.

* Zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu (w zaleznosci od rodzaju konstrukcji).
» Stan elementéw konstrukcji przed i po montazu.

» Wykonanie i kompletnosc potgczen.

» Wykonanie i stan powtok ochronnych.

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu
jakosci.
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4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowe wystawione na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych —
nieocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ poprzez: oczyszczenie do Sa 2 1/2 stopnia czystosci
/piaskowanie lub srutowanie/, pomalowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych,
Grubosci warstw nalezy przyjg¢ zgodnie z instrukcjg malowania zastosowanych farb.

Malowanie powinno sie odbywa¢ w zaktadzie produkcyjnym a dostarczane elementy nalezy
starannie zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Wszelkie naprawy powtok malarskich
muszg by¢ wykonane w sposob gwarantujgcy przywrécenie oryginalnej jakosci.

Elementy fabrycznie ocynkowane (kraty pomostowe i stopnie schodowe) nie wymagajg
dodatkowe] ochrony antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia powioki o przydatnosci
elementu decyduje inspektor nadzoru. Wszelkie naprawy powtok wykonuje sie farbami
na bazie cynku. Powtoki te muszg by¢ wykonane w spos6b gwarantujgcy przywrocenie
pierwotnej jakosci.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie
I wykonanie.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powitok.

PN-EN ISO 12944-1+8: 2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czesc 1+8.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV — 45260000-7
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu przed wilgocig i korozjg

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na terenie istniejgcej Bazy Paliw w kompleksie wojskowym
Niedzwiedz - Przebudowa Kolejowego Frontu Nalewczego Bazy Paliw Niedzwiedz

1.3Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
poziomych i pionowych w celu zabezpieczenia obiektow inzynierskich przed woda, wilgocig
gruntowg i dzialaniem produktéw ropopochodnych.

2. MATERIALY

» Wszystkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie,

» Do warstwowych izolacji wodochronnych nalezy stosowac folie lub papy o wkiadkach
niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu,

» Stosowanie materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materialdw asfaltowych ze
smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumoodpornych
i olejoodpornych), jest niedopuszczalne,

» Lepikiikleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych
w normach i Swiadectwach ITB,

* Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane
I transportowane w sposob wskazany w normach i $wiadectwach ITB.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Wymagania ogolne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli
przed woda, wilgocig gruntowg i dziataniem produktéw ropopochodnych. Izolacje te
powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego.

* Hydroizolacje powinny:

- stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub
jej czesci od wody lub wilgoci,

- scisle przylegac do izolowanego podtoza, nie pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka bez wgtebien i wybrzuszen,

- by¢ wykonywane w nastepujgcych warunkach:
1) po ukonczeniu roboét przygotowawczych podtoza,
2) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
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3) w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C — dla izolacji z materiatow
bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco; +15°C — dla izolacji z folii z tworzyw
sztucznych; +18°C — dla izolacji z zywic syntetycznych lub wg wytycznych producenta.

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych
materiatdw oraz roznej klasy odpornosci.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych
i elementow konstrukcyjnych powinny by¢é uszczelnione w sposéb wykluczajgcy
przeciekanie wody.

Podczas robdét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Materiaty powinny by¢ transportowane w sposob wskazany w normach i swiadectwach
ITB.

3.2Przygotowanie podio za

Podtoze powinno byc¢:
- trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,
- 0 wilgotnosci wymaganej do zastosowania dla danego typu izolaciji,
- 0 powierzchni gtadkiej (bez wgtebien, wypukiosci i pekniec), czystej, odttuszczonej
i odpylonej.

3.3Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:
- fundamentow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajgcg w grunt,
- komor, studni i obudow urzadzen kanalizacji przed naptywem wody z zewnatrz i przed
migracjg sciekdw w przeciwnym kierunku przy posadowieniu ich ponizej poziomu wéd
gruntowych.

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sie:
- izolacje powtokowe z zywic syntetycznych oraz mas asfaltowych,
- izolacje warstwowe z materiatéw rolowych (folii z tworzyw sztucznych oraz pap),
- izolacje z zapraw wodoszczelnych i ptytek oktadzinowych.

Izolacje powtokowe
- izolacje z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, scian piwnicznych itp.
- liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubosc¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm,
- asfalty i lepiki asfaltowe stosowane na gorgco powinny by¢ podgrzane do temperatury
160°C - 180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania
na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C,
- izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajgcych z widkien
szklanych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
na powierzchniach do 20 m?. Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6mm.
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Izolacje przeciwwilgociowe z foli PVC mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe
grubosci nie mniejszej niz 1 mm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana
luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy. Folie powinny by¢ tgczone
na zaktady szerokosci od 5 do 10 cm. Zakfady nalezy mocno skleja¢, spawac lub zgrzewac.
Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne.

W rejonach, gdzie moze nastgpi¢ rozlanie substancji ropopochodnych nalezy zastosowac
folie odporng na dziatanie substancji ropopochodnych.

Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentow
- nalezy wykonaé¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy folii poliuretanowej na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej,
- izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiegac
od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci min. 30 cm nad terenem,
- dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem — do warstwy betonu podkladowego
zastosowac srodek uszczelniajgcy. Stosowac wg wytycznych producenta.

4. ODBIOR ROBOT

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory czesciowe,

- odbior kohcowy.

Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczng,
- podkiadu pod izolacje — sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci, poprawnosci
zagruntowania,
- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) — obejmuje sprawdzenie
ciggtosci warstwy, rownosci, sklejen i zaktadow,
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce
na prawidtowg ocene wykonania robot izolacyjnych (w przepompowniach i podobnych
obiektach) wg PN-B-10702:1999.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1Normy
1.

2.

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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