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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych

robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.



1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roOwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbe¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czeg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢§¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z
poézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
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administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta petniacego nadzor autorski.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych, srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie post¢pu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciaZef na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowe;j i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okres$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcee na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST., znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnos$ci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, datg
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, terminy rozpoczgcia i zakofnczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci
materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,



) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom: odbiorowi robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, odbiorowi cz¢sciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koficowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi, odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie
okresu gwarancji.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg¢§ciowego robdt dokonuje si¢
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (kohcowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
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wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: dokumentacje
powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoty
odbioréw czgsciowych, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty), wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
whascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢gkojmi i gwarancji gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscei,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac: robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy, warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

NIE DOTYCZY

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 . Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST 2 -. Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT

ROZBIORKOWYCH I WYBURZENIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrka czgscei $cian dzialowych i posadzek w istniejacych wezlach sanitarnych wraz urzadzeniami sanitarnymi.
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow
budowlanych, to jest:

- czg$ci $cian na otwory drzwiowe

- czg$ci istniejacych posadzek na poziomie niskiego parteru

- tynkow w istniejacej czesci budynku

Ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzgt do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy

- mloty pneumatyczne, elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci i
warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych



Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek elementéw budowli, gruzu,
kamieni i blokoéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunigtych kamieniach, blokach skalnych powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wyburzonych obiektow budowlanych, usuni¢tych kamieni i/lub blok
skalnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 robot obejmuje:

- rozebranie i wyburzenie elementéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 3 - . Kod 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
Roboty dotycza fundamentu pod budowg $cian wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 lIzolacje termiczne.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg
metod badan podanych w normach panstwowych i

$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia — 60—-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°
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— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciaZenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac si¢ z jednej
lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciaggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

5.3. 1zolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem Kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

__Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdokniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIATOBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 4 - . Kod 45262520-2 ROBOTY MUROWE Oznaczenie kodu wedhug

Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z realizacja robot murowych.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7. Roboty
dotycza wykonania nowych $cian dziatowych .

Zakres robot objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot murowych budynkow oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
przygotowaniem zaprawy, wykonaniem murdw i $cianek, kontrola jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne murow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji SA zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Bloczki i pustaki z betonu, pustaki ceramiczne.

Bloczki i pustaki z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-19306:1999, PN-B-19307:1999.
Pustaki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12006:1997, PN-B-12007:1997
3.SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: mieszarki do
zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wodg.
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obshugi. Sprz¢t powinien spelnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczego6lnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne".

Materiaty $cienne powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty murowe. Roboty murowe wykonaé¢ zgodnie z norma PN-68/B-
10020 i PN-89/B-10425.

Grubo$¢ i wypelnienie spoin.

Grubo$¢ spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowac: poziome - 12 mm -
odchytka — 2 do + 5 mm, pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm.

ZASADY WYKONYWANIA SCIAN - BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO

- Uwagi ogdlne

Bloczki dostarczane sa na budowe na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym dziataniem
czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkoéw na budowie nawet przez dluzszy czas. W
trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu
bloczkow, aby mogly by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktore nie zostaty wbudowane nalezy
starannie zabezpieczy¢ folia.

Zaprawa zgodnie z ogdlnymi zasadami.

- Pierwsza warstwa muru

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkOw rzutuje na warstwy nastepne, a w konsekwencji na doktadnos¢
wykonania calej dobudowy budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswigci¢ duzo uwagi.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik
dobudowy budynku. Réznica w wysokosci poszczegolnych naroznikow nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wigkszych roéznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3 i

12



konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia
pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej
potozonym.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw
kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkow
naroznych rozciaga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2
godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegodlnych warstwach
mijaty si¢ o co najmniej 80 mm.

-Sciany w strefie otwordw

W $cianach w strefie otworow okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca
ztozony stan naprezen - powstaja napre¢zenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i pod otworami. Dlatego tez
fragmenty $cian potozone w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych wymagaja szczegdlnie starannego wykonania.
Filary migdzyokienne lub migdzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugos$¢ jednego bloczka nalezy
murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przycigte z dlugosci na odpowiedni wymiar.

Zwraca si¢ uwage, ze filary o przekroju mniejszym od 0,09 m2 (dla $ciany o grubosci 300 mm szeroko$¢ mniejsza od
300 mm) nie moga by¢ uwazane za element no$ny konstrukcji, przenoszacy np. obcigzenia ze stropu.

Powinny by¢ one wykonywane jako element wypelniajacy, oddylatowany od znajdujacego si¢ nad nim nadproza np.
warstwa pianki poliuretanowe;j.

Przy szerokosciach filarow wigkszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odleglosci miedzy spoinami pionowymi. Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obcigzenia
dziatajace w $cianie (ze stropow, cigzar muru) na filary migdzyotworowe lub petne odcinki $cian.

- Osadzenie drzwi i okien.

Drzwi i okna osadza si¢ w $cianach pustakow ceramicznych analogicznie jak w innych $cianach murowanych.
Warunkiem prawidtowego zamocowania stolarki jest zastosowanie kotkow lub gwozdzi przeznaczonych specjalnie do
pustakow ceramicznych.

Przestrzen miedzy oscieznica a murem nalezy uszczelnié, przy zawieszonych skrzydtach okiennych i drzwiowych,
pianka montazowa.

- Zaprawy.

Do murdéw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane
wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503 lub cementowo-gliniane wg PN-65/B- 14501;
a tam, gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi - takze zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-
14504. Do konstrukcji murowych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych nalezy stosowa¢ tylko zaprawy budowlane
cementowe. Poza tym do muréw niezbrojonych moga by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

- Bloczki i pustaki z betonu.

Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegly: spoiny w dwoch
nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm, Mury powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie
z odpowiednim wzajemnym przewiazaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢
wykonane z elementéw jednakowej odmiany i marki jak rowniez na jednakowej zaprawie.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda: nie dopuszcza si¢
wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkos$ci podane w BN-67/6745-01. Bloczki
powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do wzrostu masy w formie. Do
wykonywania $cian zewngtrznych i do ich ocieplania powinny by¢ stosowane wylacznie elementy mrozoodporne. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania z autoklawizowanych betonéw komorkowych muréw w podziemiach oraz w dolnej czgsci
$cian zewnetrznych parteru, znajdujacej si¢ ponizej izolacji poziomej albo ponizej 0,50 m nad terenem i nie
zabezpieczone od zawilgocenia przez odpryski wod opadowych; nie dopuszcza si¢ takze wykonywania muréw
potozonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotnosci > 75% (np. w pralniach, tazniach itp ) lub narazonych na
agresje chemiczna, jezeli nie maja nalezytego zabezpieczenia. W $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd,
przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych. W
przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciagte - nalezy
wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostonigcie od gory pasem papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" .

Kontrola jako$ci robot wykonania mur6w, $cianek polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakoéci wykonywanych robot murowych. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa ST i PZJ. Materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
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dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych stanowia nastgpujace badania: sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja techniczna, badanie materiatéw, badanie wykonanych konstrukcji murowych.

W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogoélnych warunkéw budowy badania nalezy przeprowadza¢ w trakcie
odbioru poszczegdlnych elementow robot murowych lub w czasie odbioru catosci tych robot. Badania prawidtowosci i
doktadno$ci wykonania zbrojenia murdéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt i wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.
Do odbioru catosci robdt zakonczonych wykonawca obowigzany przedstawié: protokot badan kontrolnych lub
zaswiadczenia (atesty) jakos$ci materialow, protokoty badan miedzy operacyjnych (czg¢sciowych). zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonania robot.

Badanie konstrukcji murowych

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet, bloczkow betonu koméorkowego i pustakow

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

- sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru

- sprawdzenie poziomowosci warstw muru

- droznos¢ przewodow wentylacyjnych

- wielko$¢ przekroju przewodow wentylacyjnych

- grubos¢ przegrod

- szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych

- prawidlowosci ciagu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka i zasady obmiarowania

Konstrukcje murdéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej lub metrach sze$ciennych jako iloczyn powierzchni i grubosci. Ilosé
muréw okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne, W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

Odbiodr robot murowych wykonaé zgodnie z norma PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425.

Warunki odbioru

Mury, $cianki powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Odbior robot murowych
powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbior odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub
okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowo$¢ wykonania otworéw (zgodno$¢ z projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na: spoiny pionowe i poziome pomig¢dzy
poszczego6lnymi elementami, grubos¢ spoiny, $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wigzaniem murarskim,
niedozwolone jest zostawianie strzepi i pézniejsze domurowanie $cian.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-M-48090.1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych.

- PN-B-03163-2; 1998 Rusztowania drewniane budowlane.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania,
przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane

- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty dziurawki

- PN-B- 12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly i ksztaltki elewacyjne

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegtly kratowki

- PN-B-193 06:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy $cienne drobnowymiarowe - Bloczki

- PN-B~19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy scienne drobnowymiarowe - Pustaki

- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

- PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

- PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw wentylacyjnych

- PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow dymowych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-75/B-13078 Szkto budowlane - Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 5 - . Kod 45410000 — TYNKOWANIE Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego

Stownika Zamowien (CPV) Kod 45411000 WYKONANIE TYNKOW

ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych
wewnetrznych. Roboty dotycza tynkow wewngtrznych w istniejacej czesci budynku oznaczone na rysunkach.

Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogélne”.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przeno$nych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci Ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w istniejacych murach ceglanych sali przedszkolnej, zaplecza, WC i przedsionka

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposérednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych
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Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynk6w nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych, przyczepnosci tynkow do podtoza, grubosci tynku, wygladu powierzchni
tynku, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza
si¢ w rozwinigciu tych elementéow w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m2.

Ilos¢ tynkoéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan: tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogblem nie wigcej niz 6
mm na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podloza, piléni itp., trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢: oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z
zamOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatlow i sprzetu, obstuge sprzgtu
nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgéé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 6 - . Kod CPV: 45410000 TYNKI SUCHE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

—B.11.01.02 Suche tynki (plyty gipsowo-kartonowe)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu SUrOwego.

5.2. Przygotowanie podtozy

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

_ _sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

_ _sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

_ _sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnegtrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatlow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatlow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 7 - . Kod 45420000-7 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA

STOLARKI BUDOWLANEJ Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego

Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwiazanych z montazem i
wykonaniem stolarki i $lusarki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne"

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania og6lne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie montowana stolarka i §lusarka.

Montaz okien i drzwi

Aby okna i drzwi zachowaty deklarowane parametry i nie sprawiaty ktopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidtowo je
wbudowac.

Regulacja skrzydetl okiennych w o$cieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwr6ci¢ uwage na:
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- zachowanie prawidlowych luzow montazowych pomig¢dzy o$cieznica i otworem w $cianie. Szerokos¢ otworu w
$cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci okna.

- doktadne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne roznice przekatnych oscieznicy okna po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na diugosei 1 metra - 2 mm,
powyzej 1 metra - 3 mm.

- zastosowanie elementoéw mocujacych oécieznice w $cianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi
przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oscieznic.

- doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajacymi.

- prawidlowe przeprowadzenie robot blacharskich, zapewniajace wiasciwe odprowadzanie wody z powierzchni okna.
- to, by wbudowywanie okna byto dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robot murarskich, takich jak
wykonywanie tynkow wewngtrznych czy wylewanie posadzek.

Szczegotowe zasady wbudowywania okien i drzwi zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki
budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz $lusarki

Wszystkie elementy $lusarskie takie jak, porgcze, balustrady, i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane w
warsztacie zaktadu produkcji pomocniczej lub zamowione gotowe u producenta, jezeli tak zalecit projektant.

Po dostarczeniu elementdw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie. Montazu dokonac
zgodnie z instrukcja Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczacymi wykonywania tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bgdzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Ogolne
zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci montazu stolarki i $lusarki.

Kontrola jakosci.

Badanie gotowych elementéw

Badanie elementow (wyrobow) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie: wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania, polaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Badanie jakos$ci wbudowania.

Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robot, wyniki
sprawdzen oraz dziennik robot, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapisOw w dzienniku budowy).
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczna i zapoznaé
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami ($ciana) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed
przenikaniem wody opadowej,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja i niniejszymi warunkami,

- prawidlowo$¢ dziatania czg¢éci ruchomych elementu,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbior konicowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie iloci, jakosci i
wartos$ci wykonanych Robot okreslonych w niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne".

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni stolarki wedtug ceny jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentow.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatlow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i badania
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 8 - . Kod 45331210-1 INSTALACJAWENTYLACII

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania dotyczace realizacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji.
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1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania obejmuje
nastgpujace roboty instalacyjne:

a) wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej (przewod wentylacyjny z pom. WC i pomieszczenia zaplecza socjalnego,
b) montaz urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatow urzadzen oraz
rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i
Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych robét oraz zgodnie ze sztuka
budowlana. Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i
atestow, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowiazkowi zgltaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnos$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi
koniecznos$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamowienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sa juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapi¢ o
zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkos$ci urzadzen i materiatow, przyjetych
rozwigzan w stosunku do Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) musza
odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do roboét instalacyjnych Wszelkie prace zwigzane z obstuga
sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace
uprawnienia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne dotyczace rodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji,
takich jak np. wentylatory, nalezy zachowa¢ szczego6lna ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST MT-453.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt 5.

5.2. Szczegblowe wymagania wykonania robot budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcow
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w
innych dokumentach przekazanych przez zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

6.2. Szczegdtowe wymagania — odbioér migdzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze roboty

instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi¢biorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku

do nastgpujacych rodzajow robot:

1. Przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy.

2. Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogolne”,

7.2. Szczegblowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla poszczegodlnych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 — dla blachy;

mb — dla rur;

Przy okreslaniu cen

urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é zwigkszenia wydajnosci
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urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogolne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”,

Strona 32 z 52

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy
(robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu robot na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktore wyodrgbniono
jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czgéciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci
zadania. Nalezy sprawdzi¢:

(1) zgodno$¢ wykonania z projektem,

(2) uzycie wlasciwych materiatow,

(3) Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiodr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas
protok oty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokdtu koncowego. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania z projektem.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacjg¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koficowego nastgpuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢
protokot koncowy z adnotacja o jako$ci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisdw poszczegdlnych parametro w podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji.

Protok 6t nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowg.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”,

9.2. Szczegbtowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odno$nie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta jest ztozenie ryczaltowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania
inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglgdnienia przy opracowywaniu
oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowaé z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 . w sprawie wyrobow shuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
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Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST9 -. Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.
Roboty dotycza malowania tynkow wewngtrznych w istniejacej czgéci budynku oznaczone na rysunkach.

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych), obiektoéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika
ir6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentoéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypehiaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
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45000000-7.

Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ rob6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamo6wienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.— Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoélnieniem materiatow do
napraw,

— specyfikacje materialow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

—wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Materiaty do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby olejne, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7.

Transport i sktadowanie materiatoéw

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorag wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spehniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktora wydano aprobatg¢ techniczna.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié¢
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przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pgdzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objgte w przypadku:

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czysto§é powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

RoOwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powltok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie: zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, prawidlowosci przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy i
potysku, sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki, sprawdzenie odpornosci na
zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
05m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtok¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
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odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogdéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czgsciowy

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakoscei 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nast¢gpujace dokumenty: dokumentacj¢ projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych, instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatlow, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci powtoki i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok 6t
powinien zawiera¢: ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamowieniem.

Protok 6t odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
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odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— proby kolordw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—wykonanie prac malarskich,

— usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych uj¢te sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania
robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg§¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10 - . Kod CPV 45431000-7. ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu podtdg. Roboty dotycza posadzek w istniejacej czgsci budynku oznaczone na
rysunkach.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Wykonanie robot przy rozbudowie $wietlicy wiejskiej w Sulechowie.
1.3. Okreslenia podstawowe pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i
wielowarstwowe. Podlozem, na ktérym sa uktadane, moze by¢ strop migdzykondygnacyjny lub utozona na gruncie
ptyta betonowa. Podtogi, o rozwini¢tych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja si¢ z trzech podstawowych elementow:
podktadu (czgsto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czgsto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.
Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych
na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, shupy, podciagi) budynku. Jednoczesénie podktad pozwala, dzigki
swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcjg
podktadu wypelnia strop lub materiaty sypkie (piasek). Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka maja
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spetni¢. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa. Jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywana z mieszaniny o

konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w niej procesow wigzan

chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczeg6lny). Podlogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego
pobytu ludzi powinny, oprocz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia
przenoszenia dzwigkow oraz izolacyjnosci cieplnej. Wymienione typy podtdég wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na
podtozu uktada si¢:

mwarstwe wyrownawcza celem uzyskania pozadanych spadkow oraz

niwelacji wad podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

mwarstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20
MPa,

mwarstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,

mwarstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),

mlub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektorych typow posadzek "ptywajacych". Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania ogoélne" 1.4. Ogélne
wymagania dotyczace Robot

1.0gbIne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatdéw. Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢
wymagania producenta materiatow lub normy i sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana
posadzka, a ponadto:

mprzy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotnos¢
wzgledna powietrza,

mprzy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatéw Oktadziny ceramiczne

Plytki podtogowe gres — matowe i polerowane (ok. 30%), z wysokogatunkowego gresu porcelitowego o strukturze
kamienia naturalnego, §cieralne w masie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

1.0g6Ine wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne". SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania Robot Wykonywanie warstw podktadowych Podktad ma decydujace znaczenie dla
zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia
wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz rdwna i gtadka powierzchnig. Przed wykonaniem podktadu nalezy okresli¢ potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Warstwe wyrownujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzna pozioma lub ma
nierownosci. Wykonuje si¢ ja najczgsciej z zaprawy cementowej o stosunku objgtosciowym cementu do piasku rownym
od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac¢ rowniez zaprawe¢ polimerowo-cementowa o tym samym stosunku objgtosciowym
sktadnikow albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujaca. Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka
maja spetniac, moga by¢: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwigckowe. Izolacje
przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
woda lub wilgocia gruntowa. Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba
pomieszczeniach wystegpuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej. Izolacje cieplne
wykonuje si¢ w podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie.

Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru).

Posadzki z plytek terakotowych mocowane s3 klejem lub zaprawa cementowa, najczgsciej na cienkiej spoinie grubosci
od 3 do 6mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢
ja szpachla lub paca zgbata o wysoko$ci zgbow od 5 do 8mm. Posadzki z gresow charakteryzuja si¢ niska
nasigkliwoscia, wysoka twardoscia, wytrzymatos$cia i mrozoodpornoscia. Gresy mocuje si¢ klejem, tak samo jak ptytki
tarakotowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania
ogodlne".

7. OBMIAR ROBOT

1.0g6Ine wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne". 2.Jednostka obmiaru jest: 1.
m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot a)Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00
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»Wymagania ogélne". b)Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas ostatecznego odbioru budynku lub
jego czesci. Podstawa odbioru robot sa dokumenty: projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych
wszystkie dane niezb¢dne do wykonania robét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem
potwierdzonym przez nadzor techniczny,

mdziennik budowy,

mcertyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

mPolskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych
rodzajow podtog. W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegdlnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od ktérych jakosci zalezy
ostateczna wartos$¢ techniczna podtog. Badania wykonanych podtog sktadaja si¢ z badan posrednich, ktore obejmuja
badania materialow, podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania posadzki. Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakoficzonych robdt nalezy
dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty,
$wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentdw stwierdzajacych ich jako$ci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria. Odbidr poszczegdlnych etapéw robot Odbidr podtoza powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych. Odbidr warstw izolacji
termiczne;j i akustycznej przeprowadza si¢ w nastgpujacych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy
izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sig: sprawdzenie
materiatow, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy
izolacyjnej. Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukfadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu
badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno si¢ wykonaé sprawdzenie:
mmateriatow,

mprawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

mgrubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

mwytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podktadow cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na
1000m2 podktadu,

mréwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia
stanowiace prze$wity mi¢dzy fata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

modchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm, mprawidtowosci osadzenia w podkladzie elementow
dodatkowych (wpustow podtogowych, ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,
mprawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Odbior konicowy robot
podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnoséci wykonanej podtogi z dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Oceny
zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw mig¢dzyfazowych. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢
uzytych materialéw, warunki wykonania robot (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podlogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbiorow migdzyfazowych. Oceng prawidlowosci wykonania
posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie pelne wlasciwosci techniczne. Odbior posadzki powinien
obejmowac sprawdzenie:

mwygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

mréwnosci za pomoca faty kontrolne;j,

modchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,

mpotaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

mgrubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
mwytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),

mprawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp., -prawidlowosci (przez
pomiar) wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar szerokos$ci
spoin, -wykonczenia posadzki (przez oglgdziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych, Gdy w projekcie
przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralno$ci na
probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

mWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogoélne. T | cz. 3 i 4, rozdz.
25. Arkady, Warszawa 1990.

mPN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
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mPN-EN I1SO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru. mPN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

mPN-EN 98 : 1996 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11 - . Kod CPV 45430000 POKRY WANIE PODEOG UKEADANIE

PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym. Roboty dotycza posadzek z ptyt terakotowych.

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne”.

Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszcezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
22000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wykladziny i oktadziny,

- lokalizacj¢ i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogoélne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
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polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

—PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E3%. Grupa B 1.
—PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E6%. Grupa B Ila.
—PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E10%. Grupa B IIb.
—PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek dla
ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardos¢.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, srodki ochrony
ptytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.SPRZET I NARZEDZIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet i narzgdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowacé:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigceia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochod6éw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone: wszystkie roboty stanu surowego tacznie
z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podlog, roboty instalacji sanitarnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po upltywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 oC i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych

31



wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci
faty kontrolnej o dlugoscei 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkos$ci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeltnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych widoknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki””) samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczgdnosc kleju.

Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala
powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ z¢bow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni phytki.

Zaleca si¢ stosowac¢ nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8 mm

300 x 300 mm — 10 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia ptytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

od 100 do 200 mm- okoto 3 mm

od 200 do 600 mm- okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
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zaprawy pacg z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢: $ciany betonowe, tynkowane
mury z elementow drobno wymiarowych, ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powltok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolng o
dhugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz4 mm na wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t zwiagzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wyst¢gpowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa
fatg, sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Imm

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podlozy, jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow
z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg Scian powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci
ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordéwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem plytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu
naciggnigtego wzdhuz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich
opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghichy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem, sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i
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pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z
doktadnos$cia do 0,5 mm, grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodnos$¢ barw jest zamierzona), cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odglosu, grubos¢ warstwy
klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni
wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhugosci taty
i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢
wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na dtugoséci 1 m i3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego, szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian
w stanie surowym. W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materiatlow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protok 6t odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacja projektowsa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegétowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami
dotyczacymi toku prowadzonych robot, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materialdw i wyrobow, protokoty odbioru podtoze, protokoty odbiorow czgsciowych, instrukcje producentow dotyczace
zastosowanych materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub
oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych, w przypadku, gdy nie sa mozliwe
podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok 6t
powinien zawiera¢: ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg.

Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,,Odbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow: rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w
dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, rozliczenie w oparciu o
wartos$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg¢§ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja: robocizng bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢

zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami
zakupu, warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami, koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezb¢dnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych
wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej E>10%. Grupa B I11.
PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1I a.
PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa Al a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa AIl b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa AIl b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglgbne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
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szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigeia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
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