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Spis kodów CPV  

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:  

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria:  

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu  

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262300-4 Betonowanie 

CPV 45262310-7 Zbrojenie 

CPV 45262520-2 Roboty murowe 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowy mebli 

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.01  
ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty ziemne w zakresie wznoszenia budynków: 

� Zdjęcie warstwy humusu; 

� Wykonanie wykopów fundamentowych; 

� Zabezpieczenie wykopów; 

� Zagęszczenie gruntu rodzimego; 

� Wywóz gruntu. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

� zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich; 

� organizacja placu budowy; 

� oświetlenie tymczasowe placu budowy; 

� wykonanie dróg technicznych na czas budowy; 

� wewnętrzny transport materiałów; 

� przygotowanie materiałów; 

� wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych; 

� utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych; 

� czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych; 

� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych, 

� wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
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Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa  CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty  

   ziemne 

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2. 

2.3. Stosowane materiały 

� Słupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dł. 2,0 m, 

� Drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8 mm, 

� Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. III, 

� Drewno iglaste okrągłe korowane nasycone na stemple, 

� Klamry ciesielskie z prętów stalowych typu U, 

� Gwoździe budowlane papowe ocynkowane, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót w zakresie altan 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� Koparko-ładowarka, 

� Samochód skrzyniowy, 

� Łopaty, 

� Kilofy, 

� Młotki, 

� Klamry ciesielskie, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  
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Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót ziemnych. 

5.2.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków gruntowych z projektowanymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych należy zapoznać się z planem 

zagospodarowania terenu i  planem wysokościowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodności rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy, a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopów. 

5.2.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 

względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

SST lub wskazana przez Kierownika robót, według faktycznego stanu występowania.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.3. Wykonanie wykopów  

Należy wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyć 

szerokości wykopów, przygotować teren poprzez usunięcie gruzu, kamieni, elementów 

zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.  
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Wykopy pod fundamenty należy wykonać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, a 

następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 

Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 

wskazuje przebieg uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, 

należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, należy zainstalować bezpieczne zejścia, należy 

zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 

odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 

budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 

w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne) wówczas roboty należy 

przerwać, powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 

postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót 

ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas 

roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 

trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej 

projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 

fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary 

wykopów w planie powinny być dostosowane również do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 

być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 

swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w 

wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 

0,60m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80m.  

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 

przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta 

powinna wynosić, co najmniej w przypadku fundamentów po 50cm z każdej strony. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie 

wykopu. Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z uwzględnieniem 

zaleceń podanych powyżej. 
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Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących się w dobrym 

stanie narzędzi. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 

niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych. 

Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od krawędzi wykopu. 

Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 

sposobu wykonania robót, należy zachować wymagania dodatkowe. Głębokość odspajanej jednocześnie 

warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu 

wysięgnika koparki. 

Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. Należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład odbywać się będzie w obrębie placu budowy. Przywóz 

piasku, żwiru i brakującej ziemi wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie koszty związane 

z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 

Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z danymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone na rysunkach są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich trwałe oznaczenie w trakcie trwania robót. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 

wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, nośności gruntu 

i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny być wykonane 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. 

Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

5.2.4. Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony na składowisko Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót ziemnych  

� Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych .............................................................................. 1 m3 

� Zdjęcie warstwy humusu ............................................................................................................ 1 m2 

� Wykonywanie wykopów pod fundamenty ................................................................................... 1 m3 
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� Umocnienie pionowych ścian wykopów ..................................................................................... 1 m2 

� Zagęszczenie podłoża ................................................................................................................ 1 m2 

� Wywóz gruntu ............................................................................................................................. 1 m3  
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz 

z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 

132 poz. 622) - wraz z późniejszymi zmianami. 

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. 

� PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

� PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
SST – 2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 
 
 

SST- 2.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategoria: 
 

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

Zamawiający: 

 

Gmina Ha żlach 
ul. Główna 57       

43-419 Hażlach 
 

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

 „ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 

 

Wykonał: 
 

                                               mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

Rybnik, lipiec 2016 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.02 
BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty z betonu niekonstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynków: 

� Wykonanie podkładów betonowych pod ławy fundamentowe – gr. 10 cm z chudego betonu C8/10 

� Wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm z chudego betonu C8/10 (podłoga na gruncie parteru) 

zbrojonej siatką fi 6mm (siatka zgodnie z SST-2.04). 

� Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm zbrojonej siatką fi 4,5mm (siatka zgodnie z SST-2.04). 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 
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2.3. Stosowane materiały 

� Beton C8/10, 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-

EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności 

kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż 
4 PN-B-06714/13 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 

wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż 
0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 
10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż 
5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż 
1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. 

Kruszywa należy gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji 

kruszyw. 

� Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

� Piasek zwykły, 
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� Inny materiał konieczny do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� kielnia; 

� czerpaki do zapraw; 

� pion; 

� poziomica; 

� linia murarska ( łata ); 

� wąż wodny; 

� warstwomierz; 

� taczki; 

� betoniarka wolnospadowa; 

� pompa do betonu; 

� walec wibracyjny; 

� samochód dostawczy 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport betonu 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód z mieszalnikiem, samowyładowczy, skrzyniowy, 

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie płyty betonowej z chudego betonu 

Podłoże pod warstwę chudego betonu powinno być wyrównane i oczyszczone. Na tak 

przygotowane podłoże należy ułożyć warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm (pod fundamentami) 

i 15cm (podłoga na gruncie parteru). Zapobiega on „ucieczce” zaczynu cementowego w trakcie 

betonowania oraz ułatwia rozłożenie zbrojenia. Beton należy zagęścić, a powierzchnię górną warstwy 

betonu ściągnąć łatą wyrównawczą. 
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5.2.2. Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatk ą 

Wylewki betonowe należy oddylatować w polach nie większych niż 6x6m. 

� W celu eliminacji pęknięć na skutek naprężeń skurczowych stosujemy zbrojenie wylewki z siatki 

stalowej (zgodnie z SST-2.04). 

� Przygotowaną zaprawę należy układać warstwą o odpowiedniej grubości. Wykonany podkład 

powinien mieć równą powierzchnię, tworzącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie 

z wymaganym spadkiem. 

� Zaprawę najczęściej układa się pasami pomiędzy prowadnicami (listwami lub rurkami) 

wyznaczającymi wymaganą grubość jastrychu. Elementy te powinny by rozmieszczone, co ok. 100 

cm i wypoziomowane. Po wstępnym wyrównaniu, powierzchnie podkładu zaciera się odpowiednią 

pacą. Elementy wyznaczające grubość wylewki przesuwa się w trakcie wykonywania podkładu lub 

usuwa się uzupełniając bruzdy. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót betonem niekonst rukcyjnym 

� Wykonanie podkładów pod ławy gr. 10 cm z chudego betonu C8/10 ........................................ 1 m3 

� Wykonanie płyty betonowej na gruncie gr. 15 cm z chudego betonu C8/10 ............................. 1 m3 

� Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm zbrojonej siatką ............................................................ 1 m3 

� Wykonanie betonowej czapy kominowej zbrojonej siatką – płyta gr. 6cm ................................. 1 m3 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

� PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
SST – 2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 
 
 

SST- 2.03 BETON KONSTRUKCYJNY 

 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategoria: 
 

CPV 45262300-4 Betonowanie  

Zamawiający: 

 

Gmina Ha żlach 
ul. Główna 57       

43-419 Hażlach 
 

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

 „ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 

 

Wykonał: 
 

                                               mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

Rybnik, lipiec 2016 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.03 
BETON KONSTRUKCYJNY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty z betonu konstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynków: 

� Wykonanie ław fundamentowych, 

� Wykonanie wieńców, 

� Wykonanie belek i nadproży żelbetowych, 

� Wykonanie żelbetowej czapy kominowej zbrojonej siatką fi 4,5mm – płyta gr. 6cm; (siatka 

zgodnie z SST-2.04). 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 
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Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Beton C20/25, 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-

EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności 

kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż 
4 PN-B-06714/13 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 

wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż 
0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 
10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż 
5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż 
1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. 

Kruszywa należy gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji 

kruszyw. 

� Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 
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� Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do 

betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może 

być dłuższy od 3 miesięcy. 

� Piasek zwykły, 

� Drewno okrągłe gołe na stemple budowlane, 

� Deski iglaste obrzynane 19-25mm kl. III, 

� Deski iglaste obrzynane 28-45mm kl. III, 

� Gwoździe budowlane papowe ocynkowane, 

� Drut stalowy okrągły miękki fi 2,0-6,0mm, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Kielnia, 

� Czerpaki do zapraw, 

� Młotek murarski, 

� Młotek ciesielski, 

� Pion, 

� Poziomica, 

� Łata, 

� Szczotki do nanoszenia środka antyadhezyjnego, 

� Sznur murarski, 

� Warstwomierz, 

� Wyciąg wolnostojący, 

� Rusztowanie, 

� Wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej, 

� Żuraw samochodowy, 

� Samochód dostawczy i pompa do betonu, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport betonu 
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Środkiem transportu sprzętu jest samochód z mieszalnikiem, samowyładowczy, skrzyniowy, 

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie deskowa ń 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać 

z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie 

większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. 

W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami 

z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną 

uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych 

i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Przed przystąpieniem do 

betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, 

liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 

przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

� wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

� wykonanie zbrojenia, 

� przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

� wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

� prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 

armatury itd., 

� gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
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3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 

wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

1. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, rury 

teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych 

należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie 

mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia.  

2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

� w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

� szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

� w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

� w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę, betonową spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

� w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 

ręczne. 

3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, w którym powinny być podane: 

� data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

� wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 

� daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

� temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
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2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 

w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 

powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, 

a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 

ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

� wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47kW) należy stosować do 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia 

i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 

1,47kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i 

o wymiarach 0,2 – 0,8m, 

� wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20cm ; grubość 

warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

� wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstymzbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 

betonu. 
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11. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 

5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni 

betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach 

można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowania do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez : 

� usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

� obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 

przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 

odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).. 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: 

� zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

� uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

� chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 

jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

� chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) 

przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 

klimatycznych, 

� utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

� polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili 

jego ułożenia 

� przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. 

w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

� przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

3. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

4. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 

chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 

izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili 

wykonania betonu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót betonem konstruk cyjnym 

� Wykonanie ław fundamentowych ............................................................................................... 1 m3 

� Wykonanie wieńców ..................................................................................................................  1 m3 

� Wykonanie belek żelbetowych  .................................................................................................. 1 m3 

� Wykonanie nadproży żelbetowych ............................................................................................. 1 m3 
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� Wykonanie czapy kominiarskiej żelbetowej ............................................................................... 1 m2 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

� PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

� PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

� PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

� wytrzymałościowych. 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

� PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

� cementu. 

� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

� PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

� PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

� PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 

� PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

� PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.04  
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych w zakresie wznoszenia budynków: 

� Zbrojenie ław fundamentowych, 

� Zbrojenie wieńców, 

� Zbrojenie belek i nadproży żelbetowych, 

� Zbrojenie wylewki siatką Ø 6mm. 

� Zbrojenie podkładu betonowego siatką Ø 4,5mm. 

� Zbrojenie czapy kominowej siatką Ø 4,5mm. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria CPV 45262310-7 Zbrojenie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 
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2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Siatki stalowe fi 6mm – 150x150mm, 

� Siatki stalowe fi 4,5mm – 150x150mm, 

� Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), pręty Ø 6 i  #12mm, 

� Drut stalowy miękki, 

� Środek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót zbrojenia konstrukcji żelbetowych wg projektu 

budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Pędzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, 

� Prościarka do prętów, 

� Nożyce do prętów, 

� Giętarka do prętów, 

� Wyciągarka, 

� Rusztowanie, 

� Żuraw samochodowy, 

� Samochód dostawczy, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, żuraw samochodowy, 

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
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Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno 

być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 

ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim środkiem. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie 

przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2. Monta ż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować 

do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż 

zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 

zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości 

ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 

na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 

krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm, 

• przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 

zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 

PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów 

mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 
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wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny 

pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2. Obmiar robót w zakresie zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

� Zbrojenie ław fundamentowych ...................................................................................................... 1 t 

� Zbrojenie wieńców .........................................................................................................................  1 t 

� Zbrojenie belek żelbetowych  ......................................................................................................... 1 t 

� Zbrojenie nadproży żelbetowych .................................................................................................... 1 t 

� Zbrojenie wylewki betonowej siatką ........................................................................................... 1 m2 

� Zbrojenie podkładu betonowego siatką ...................................................................................... 1 m2 

� Zbrojenie czapy kominowej ........................................................................................................ 1 m2 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

� PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

� PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

� PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

� PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

� PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

� stosowane w kraju. 

� PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.05  
ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty izolacyjne w zakresie wznoszenia budynków: 

� Izolacje fundamentów 

− Wykonanie izolacji poziomej ław ścian fundamentowych z papy, 

− Wykonanie izolacji pionowej ław i ścian fundamentowych jako powłokowej bitumicznej 

− Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z płyt XPS gr. 10 cm, 

− Ułożenie folii kubełkowej, 

� Izolacja podłogi na gruncie 

− Ułożenie izolacji z folii PE 0,3 

− Ułożenie termoizolacji podłogi na gruncie z płyt styropianowych EPS100 gr. 5cm, 

− Wykonanie izolacji powłokowej hydroszczelnej w sanitariatach, 

� Izolacja dachu 

− Izolacja z papy izolacyjnej elementów konstrukcyjnych więźby w miejscach styku ze 

ścianami budynku 

− ułożenie foli paroizolacyjnej, 

− umocowanie wełny mineralnej gr. 10 cm, 

− ułożenie wełny mineralnej gr. 15cm pomiędzy krokwiami, 

− ułożenie foli paroprzeouszczalnej 

� Termoizolacja ścian 

− montaż listwy startowej 

− termoizolacja elewacji z  płyt styropianowych EPS70 gr. 15cm na kleju, 

− termoizolacja ościeży z  płyt styropianowych EPS70 gr. 2cm na kleju, 

− umocowanie izolacji systemowymi kołkami, 

� Termoizolacja kominów z  płyt styropianowych EPS70 gr. 5cm na kleju, 

� Zaizolowanie czapy kominowej dwiema warstwami papy. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
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Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

  CPV 45261410-1 Izolowanie dachu 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Roztwór asfaltowy do gruntowania 

� Lepik asfaltowy stosowany na zimno wodorozcieńczalny, 

� Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze nr 400, 

� Drewno opałowe, 

� Roztwór asfaltowy do gruntowania wodorozcieńczalny, 

� Roztwór asfaltowy, wierzchnia warstwa izolacji powłokowej wodorozcieńczalnej, 

� Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm, współczynnik (λmin =0,030 W/(m⋅K)); 

� Klej bitumiczny, 

� Folia kubełkowa (wytłaczana z twardego polietylenu – HDPE) wraz z listwami i elementami 

montażowymi, 

� Aluminiowe listwy startowe szer. 15cm, 

� Płyty styropianowe EPS 70-040 gr.: 2, 5, 15 cm, (λmin =0,040 W/(m⋅K)); 

� Płyty styropianowe EPS 100-040 gr.: 5 cm, (λmin =0,038 W/(m⋅K)); 

� Elastyczna zaprawa klejowa do styropianu  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 

suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 

zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

� Systemowe łączniki do mocowania płyt styropianowych  

� Woda, 
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� Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm, 

� Folia izolacyjna w płynie jednoskładnikowa wykonana na bazie żywic syntetycznych, gotowa do 

użycia, 

� Taśmy uszczelniające 

� Folia paroizolacyna min. gr. 0,2mm,  

� Folia paroprzepuszczalna, min. 100g/m2 

� Wełna mineralna miękka gr. 10 i 15cm, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót izolacyjnych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Młotki, 

� Poziomice, 

� Kielnia, 

� Paca stalowa, 

� Wkrętarka, 

� Wiertarka, 

� Piła do drewna, 

� Ławkowiec, 

� Pędzel, 

� Palnik gazowy wraz z butlą do grzania papy termozgrzewalnej, 

� Rusztowanie, 

� Wyciąg elektryczny, 

� Śrubokręt, 

� Samochód dostawczy, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów 

Projekt przewiduje ułożenie izolacji z dwóch warstw papy izolacyjnej na wodorozcieńczalnym 

lepiku. Izolację należy ułożyć pod i na ławach fundamentowych zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. 

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionow ej 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odpylona i zagruntowana. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 

gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 

podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu powinny być wykonane w sposób ciągły 

na całej powierzchni. Nałożyć izolację wodorozcieńczalną, w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, bądź 

szczotki, równomiernie na całej powierzchni ściany.  

Finalną warstwę izolacji pionowej stanowić będzie folia kubełkowa mocowana systemowymi 

listwami i elementami mocującymi. 

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu XPS 

 Należy ułożyć na ścianach fundamentowych płyty ze polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm, 

przyklejanych za pomocą izolacji powłokowej. Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio 

silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone. Nierówności podłoża powyżej 5mm należy dzień 

wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych 

budynku należy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Warstwy izolacyjne winny 

być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać bez szczelin. Płyty winny być 

przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Podczas docieplenia ścian fundamentowych, należy 

pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania 

w określonym systemie. 

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej podłogi na gru ncie 

Konstrukcje podłóg układanych na gruncie powinny zapewniać wymaganą izolacyjność cieplną 

oraz spełniać wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie 

powinien uwzględniać następujące warunki: 

� nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinny przekraczać 5mm, w przeciwnym razie 

należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych, 

� płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 

� płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w 

dwóch warstwach po 5cm. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób zapewniający 

przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie ułożenie zapewnia eliminację mostków termicznych, 
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� przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć 

pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 

posadzki od przegród pionowych, 

� płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej 

gr. 0,2mm rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie 

mniejszym niż 15cm, 

� płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii 

polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubości 0,3mm z wywinięciem na pasy brzegowe. Folię 

układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15cm, 

� izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej 

zabezpieczyć warstwą dociskową posadzki (wylewka betonowa) o grubości nie mniejszej niż 

50mm. 

5.2.5. Ocieplenie ścian metod ą lekką-mokr ą : 

W miejscach wykończenia ścian zewnętrznych zaprawą tynkarską przewiduje się wykonanie 

ocieplenia ze styropianu metodą lekką-mokrą.  

Prace ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C, 

chyba, że aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki termiczne. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach 

silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli przewidywany jest spadek temperatury 

poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

Przygotowanie podłoża: 

Powierzchnię ścian, którą stanowić będzie podłoże pod warstwę izolacyjną, należy w pierwszej 

kolejności oczyścić z resztek zaprawy oraz z luźnych kawałków tynku. Kurz, plamy z oleju i innych 

substancji antyadhezyjnych należy zmyć wodą pod ciśnieniem pamiętając o konieczności całkowitego 

wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej.  

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian: 

Przy słabo związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstwy 

konstrukcyjnej i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. 

Próbki (8-10 sztuk) styropianu o wymiarach 100x100mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji. 

Klej powinien być przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzany równomiernie na 

całej powierzchni próbki. Próbkę należy docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdza się po trzech 

dniach, poprzez ręczne odrywanie przyklejonej próbki. 

Można przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania próbka 

ocieplenia ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową 

konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. 

Podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność.  

Przy nierównościach podłoża do 10mm, należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę 

cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości około 4-5% (wag.). Przy nierównościach od 10-

20mm, należy zastosować ten sam sposób, nakładając kilka warstw. W przypadku nierówności powyżej 

20mm, należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej 
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grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu 

ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. 

Uwaga ! 

Mocowanie układu ociepleniowego na niesprawdzonym i nie przygotowanym podłożu może doprowadzić 

do odpadnięcia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwą zewnętrzną od podłoża.  

Przygotowanie masy klejącej: 

Suchą mieszankę kleju należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią 

ilość wody, dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji pozwalającej na pracę kielnią (1 worek = 

25kg. zaprawy zarabia się ok. 6,0l wody) - wg instrukcji producenta. 

Masę należy zużyć w ciągu max 2 godz. 

Uwaga: Pracę przeprowadzić w temperaturze od +5oC do +25oC. 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, 

ale nie później niż po trzech miesiącach od wykonania tej warstwy.  

Przyklejenie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej: 

Na ścianach zewnętrznych budynku (pod okładziną z tynku) należy zastosować płyty styropianowe 

o grubości 15cm.. Ościeża należy ocieplić styropianem o grubości 2cm, kominy powyżej dachu 

styropianem gr. 5cm. 

Płyty styropianowe nie powinny być narażone na działanie czynników atmosferycznych dłużej niż 7 

dni. Do podłoża należy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową, która pozwoli na utrzymanie 

poziomej linii elewacji. 

Masę klejącą należy nanosić na płyty tzw. metodą pasmowo-punktową tak, aby jej łączna powierzchnia 

pokrywała nie mniej niż 40% płyty. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna 

wynosić, co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć „plackami” o średnicy 8-12cm 

i grubości 1cm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 

Masę klejąca wyciśniętą poza obrys płyt, należy usunąć. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne 

dociskanie przyklejonych płyt oraz ich korekta po upływie kilkunastu minut. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, ścianę oczyścić z masy klejącej, 

ponownie nałożyć ją na płytę i powtórzyć czynność mocowania. 

Płyty należy przyklejać poziomo wzdłuż dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin 

pionowych. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach 

między różnymi materiałami ściennymi. 

Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (okiennych, drzwiowych). 

 

Umocowanie płyt termoziolacyjnych łącznikami: 

Dodatkowo wzmocnić mocowanie płyt do podłoża łącznikami do termoizolacji (6 szt./m2). Talerzyki 

łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. Łączniki należy zagęścić w pasie szerokości 1m na 

narożnikach budynku do 8szt./m2 od połowy wysokości.  

Uwaga ! 
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Stosowanie płyt styropianowych, których struktura nie jest zwarta prowadzi do rozwarstwienia i 

odpadania ocieplenia w płaszczyźnie styropian – masa klejąca. 

Nakładanie zbyt małej liczby placków masy klejącej na płytę termoizolacyjną oraz brak klejenia 

obwodowego zmniejsza przyczepność docieplenia do ściany, co może powodować jego odpadanie np. 

podczas ssania wiatru lub zarysowanie gotowej już elewacji. 

Brak lub zbyt mała ilość kołków na 1m2 docieplenia może być przyczyną jego odpadania w przypadku 

ssania wiatru czy drgania ścian budynków usytuowanych przy ruchliwych ulicach. 

Nieprawidłowe osadzenie łączników kotwiących przez nadmierne zagłębienie talerzyka w płycie prowadzi 

do zerwania jego struktury i osłabienia nośności łącznika; natomiast zbyt płytkie jego osadzenie sprawia, 

że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę 

zbrojoną i jest widoczna w płaszczyźnie wyprawy tynkarskiej. 

5.2.6. Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej miękkiej metod ą lekką-such ą: 

Izolacja termiczna 

Po rozpakowaniu materiału izolacyjnego należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 

mineralna rozpręży się do grubości nominalnej. Wełnę w rolce można również strzepnąć trzymająca ją za 

dwa narożniki. Izolację należy montować welonem wierzchnim na zewnątrz.  

Powinna być wykonana z dwóch warstw półtwardych lub twardych płyt wełny mineralnej o łącznej 

grubości 10 i 15cm. Materiał ten jest na tyle elastyczny, że może być mocowany pomiędzy listwami 

rusztu na wcisk bez potrzeby dodatkowego kotwienia. I jednocześnie na tyle sztywny, że nie opadnie pod 

wpływem ciężaru własnego oraz drgań spowodowanych np. przez wiatr. 

Przesunięcie powinno wynosić przynajmniej 15 cm, a najlepiej pół długości płyty. Łączenia obu 

warstw nie powinny się także krzyżować, ponieważ są to potencjalne miejsca powstawania mostków 

termicznych i akustycznych. Dodatkowo przewiduje się wzmocnienie przyczepności płyt do podłoża 

poprzez zastosowanie systemowych kołków do montażu termoizolacji.  

Izolacja wiatrochronna 

Wiatroizolację należy wykonać z folii polietylenowej o wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 

1300 g/m2/24h).  

Należy pamiętać, aby zakłady szerokości 5-10 cm wypadały na listwach rusztu i były dodatkowo 

uszczelnione taśmą samoprzylepną. Folię mocuje się do drewnianych listew – najszybciej i najłatwiej za 

pomocą zszywek, ale można również stosować gwoździe z szerokimi łebkami. Nie wolno zapomnieć o 

zabezpieczeniu krawędzi cokołu i otworów okiennych oraz drzwiowych. 

W tym celu najwygodniej jest użyć dodatkowych pasów uformowanych na kształt litery C (folia 

wsunięta jest pomiędzy mur, a ruszt wewnętrzny i wywinięta na ruszt zewnętrzny). 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 
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7.2. Obmiar robót w zakresie izolacji 

� Przygotowanie powierzchni pod izolacje .................................................................................... 1 m2 

� Wykonanie izolacji poziomej ław i ścian fundamentowych z papy ............................................. 1 m2 

� Wykonanie izolacji pionowej powłokowej bitumicznej ław i ścian fundamentowych .................. 1 m2 

� Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z płyt XPS gr. 10 cm ..................................... 1 m2 

� Ułożenie folii kubełkowej ............................................................................................................ 1 m2 

� Ułożenie izolacji z folii PE 0,3 ..................................................................................................... 1 m2 

� Ułożenie termoizolacji podłogi na gruncie z płyt styropianowych EPS100 gr. 5m ..................... 1 m2 

� Wykonanie izolacji powłokowej hydroszczelnej w sanitariatach ...............................................  1 m2 

� Wykonanie izolacji z papy izolacyjnej elementów konstrukcyjnych więźby  .............................. 1 m2 

� ułożenie foli paroizolacyjnej,  ...................................................................................................... 1 m2 

� ułożenie wełny mineralnej gr. 10 cm,  ........................................................................................ 1 m2 

� ułożenie wełny mineralnej gr. 15cm pomiędzy krokwiami,  ........................................................ 1 m2 

� ułożenie foli paroprzeouszczalnej  ............................................................................................. 1 m2 

� montaż listwy początkowej  .......................................................................................................... 1 m 

� termoizolacja elewacji z  płyt styropianowych EPS70 gr. 15cm na kleju  .................................. 1 m2 

� termoizolacja ościeży z  płyt styropianowych EPS70 gr. 2cm na kleju  ..................................... 1 m2 

� umocowanie izolacji systemowymi kołkami  ............................................................................... 1 m2 

� Termoizolacja kominów z  płyt styropianowych EPS70 gr. 5cm na kleju  .................................. 1 m2 

� Zaizolowanie czapy kominowej dwiema warstwami papy  ......................................................... 1 m2 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze 

zmianami) 

� Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. 

poz. 662 (wraz ze zmianami). 
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� PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodności";  

� PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie”; 

� PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowanego fabrycznie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
SST – 2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 
 
 

SST- 2.06 ROBOTY MUROWE 

 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategoria: 

 

CPV 45262520-2 Roboty murowe 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Ha żlach 
ul. Główna 57       

43-419 Hażlach 
 

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

 „ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 

 

Wykonał: 
 

                                               mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

Rybnik, lipiec 2016 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.06 
ROBOTY MUROWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty z murowe w zakresie wznoszenia budynków: 

� wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej, 

� wymurowanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych gr. 25cm na zaprawie termoizolacyjnej, 

� wymurowanie ścian działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5cm na zaprawie murarskiej,  

� wymurowanie kominów z pustaków kominowych  z keramzytobetonu na zaprawie montażowej,  

� osadzenie prefabrykowanych, systemowych nadproży. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

   i wodnej   

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

   podobne roboty specjalistyczne  

Kategoria CPV 45262520-2 Roboty murowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 
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2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Bloczki betonowe, wym. 38x25x12 cm, kl. 15 MPa; 

� Zaprawa cementowa M-8, 

� Zaprawa cementowo-wapienna  M-5, 

� Sucha zaprawa termoizolacyjna, 

� Zaprawa montażowa, 

� Pustaki ceramiczne gr. 25cm, wym. pustaka 250x373x238 mm, kl. wytrzymałości 10/15, łączenie 

pustaków pióro/wpust, 

� Pustaki ceramiczne gr. 11,5cm, wym. pustaka 115x498x238 mm, kl. wytrzymałości 10, łączenie 

pustaków pióro/wpust, 

� Pustaki kominowe z keramzytobetonu czterokanałowe, wew. wymiar kanałów 12x16cm; 

zewnętrzny wymiar 68x24cm 

� Pustaki kominowe z keramzytobetonu dwukanałowe, wew. wymiar kanałów 12x16cm; 

zewnętrzny wymiar 36x24cm 

� Nadproża prefabrykowane nadproża ceramiczno-żelbetowe szer. 11,5cm (zgodnie z 

zastosowanym systemem technologii ścian) dł. 1,25m i 1,5m;   

� Cement portlandzki 35, 

� Woda, 

� Piasek naturalny do zapraw, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Kielnia, 

� Czerpaki do zapraw, 

� Młotek murarski, 

� Pion, 

� Poziomica, 

� Linia murarska (łata), 

� Sznur murarski, 

� Kątowniki murarskie, 

� Kastra murarska drewniana lub metalowa, 

� Taczki, 

� Betoniarka, 
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� Wyciągarka, 

� Rusztowanie, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Mury z bloczków betonowych 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie może być większa niż 

17mm i mniejsza niż 10mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10mm i nie mogą być grubsze niż 

15mm i cieńsze niż 5mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą cementową. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5 – 10mm. Nie wolno zastępować całych bloczków połówkami w filarach i słupach. Połówki 

i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania 

prawidłowego powiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. 

Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać 

wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów bloczka użytego do danego muru. 

5.2.2. Mury z pustaków ceramicznych 

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach 

budynku. W tym celu należy rozmieścić łaty, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych 

nam poziomów. Pod pierwszą warstwą pustaków należy ułożyć izolację z papy na zakład. Zaprawę 

ciepłochronną można przygotować w betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła. 

Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Przed rozpoczęciem murowania pustaki 

należy zwilżyć wodą. Ściany muruje się tak jak ze zwykłych elementów ceramicznych. Murowanie należy 

rozpocząć od wykonania warstwy wyrównawczej z zaprawy murarskiej, ułożonej na warstwie izolacji. Po 

wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu zaprawy, można przystąpić do 

murowania. Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Na boczne powierzchnie 

pustaków zaprawę i docisnąć je do powierzchni czołowej pustaków ustawionych prostopadle. Po ułożeniu 

pustaków sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija gumowym młotkiem. W każdym narożu powinno 

się ułożyć nie mniej niż 3 warstwy pustaków, przed wypełnieniem odcinków między nimi. Pustaki w 

narożnikach powinny być ułożone naprzemiennie. Należy zapewnić jednakowy poziom warstw we 
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wszystkich narożnikach. Dodatkowo należy kontrolować pionowość ścian. Budowanie z pustaków 

łączonych na pióro i wpust nie wymaga stosowania pionowej spoiny. Niezbędna jest spoina pozioma. 

Grubość zaprawy powinna wynosić 12mm. Zaprawę należy rozkładać w postaci pasów na całej 

szerokości murów. Pustaki układa się w sposób zapewniający ich prawidłowe przewiązanie. Spoiny 

pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co 

najmniej 0,4h (h = wysokość pustaka). Pustaki docinane należy w miarę możliwości wmurowywać 

w środkową część ściany, a nie w naroża.  

Po wymurowaniu ściany działowej powstałą pomiędzy stropem, a ścianką szczelinę wypełnia się zaprawą 

murarską. Po każdorazowym zakończeniu murowania ścian ostatnią warstwę pustaków należy 

zabezpieczyć folią.  

Spoiny pionowe pomiędzy pustakami dociętymi należy zawsze wypełnić zaprawą, jak również miejsca, 

w których pustaki stykają się czołowo. Otwory instalacyjne w ścianach można wykonać za pomocą 

wiertarki z wiertłem koronowym. Bruzdy w ścianach wykonuje się poprzez wykonanie dwóch 

równoległych nacięć piłą tarczową i usunięcie młotkiem i przecinakiem ściany pomiędzy nacięciami.  

5.2.3. Monta ż systemowych nadpro ży prefabrykowanych 

Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni muru ułożyć belki nadprożowe dopasowane do 

otworów. Belki ułożyć na zaprawie cementowej 1:3, dolną półką do środka. Minimalna długość oparcia 

prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 25cm z każdej strony. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót murowych 

� wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 25cm  ................................. 1 m3 

� wymurowanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych gr. 25cm ...........................................  1 m2  

� wymurowanie ścian działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5cm ..................................... 1 m2  

� wymurowanie kominów z pustaków kominowych z keramzytobetonu ......................................... 1 m 

� osadzenie prefabrykowanych, systemowych nadproży ..............................................................  1 m 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

� PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

� PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

� PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 

� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.07 
WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty związane z wykonywaniem pokryć i konstrukcji dachowych: 

� montaż murłat 14x14cm, 

� montaż krokwi 7,5x15cm, 

� montaż jętek 5x15cm, 

� montaż kontrłat 3x4cm, 

� montaż łat 4x5cm, 

� ułożenie dachówki ceramicznej prostej, 

� montaż systemu odwodnienia dachu – rynna prostokątna w systemie bezokapowym, z blachy 

ocynkowanej, pokrytej powłoką polimerową, rura spustowa PCV prostokątna 70x80mm  

� wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pokrytej powłoką polimerową w 

kolorze grafitowym, 

� montaż stopni kominiarskich, 

� montaż ław kominiarskich, 

� montaż płotków przeciwśniegowych, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

   i wodnej  

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

   podobne roboty specjalistyczne  
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Kategoria CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Drewno na więźbę dachową klasy C24 zabezpieczone ciśnieniowo przeciwgrzybicznie, 

przeciwko rozprzestrzenianiu się ognia oraz przeciw działaniu owadów – krawędziaki iglaste 

wymiarowe, nasycone kl. II: 

- murłaty o przekroju 14x14cm, 

- krokwie zwykłe o przekroju 7,5x15cm, 

- jętki o przekroju 5x15cm, 

� Środek do impregnacji drewna, 

� Śruby, podkładki, nakrętki, kotwy do więźby dachowej, 

� Gwoździe budowlane papowe ocynkowane, 

� Deska okapowa, 

� Dachówka ceramiczna prosta 

  

� Blacha ocynkowana, pokryta powłoką polimerową, gr. 0,7mm, w kolorze grafitowym, 

� Kołki stalowe ocynkowane do mocowania obróbek blacharskich, 

� rynna prostokątna szer. 125mm w systemie bezokapowym, z blachy ocynkowanej, pokrytej powłoką 

polimerową w kolorze grafitowym, 

� rura spustowa PCV w systemie bezokapowym, prostokątna 70x80mm, tworząca spójny system 

odwodnienia dachu z w/w rynną, 

� Systemowe elementy mocujące rynny i rury spustowe, 
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� Ława kominiarska z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, w kolorze antracytowym 

(dostosowane do pokrycia z dachówki ceramicznej) dł. 60cm i 80cm, 

� Stopnie kominiarskie z blachy stalowej ocynkowanej, w kolorze antracytowym (dostosowane do 

pokrycia z dachówki ceramicznej), 

� Elementy do mocowania ław i stopni kominiarskich: mocownik (kołyska) oraz wsporniki, 

� Płotki śniegowe ocynkowane obustronnie, powlekane lakierem w kolorze grafitowym lub czarnym 

wraz z elementami montażowymi, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Młotek, 

� Śrubokręt,  

� Poziomica, 

� Wyciągarka, 

� Wiertarka, 

� Wkrętarka, 

� Pilarka o drobno zębnych brzeszczotach, 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu jest samochód skrzyniowy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 

transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie impregnacji drewnianej konstrukcji  dachu 

Preparatem należy zabezpieczyć drewno w stanie czystym, niepokryte farbą lub lakierem. 

Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów atmosferycznych 

powodujących wymycie środka impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna 

na zewnątrz, dla jego zabezpieczenia należy użyć niepalnego środka chroniącego również przed 
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działaniem wody i wilgoci. Do roztworu można dodać bejcy wodnej w celu uzyskania pożądanego koloru. 

Stosować środek ekologiczny, całkowicie bezpieczny do użytku w budynkach.  

Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji 

Należy stosować 20% roztwór preparatu do impregnacji drewna, który przygotowuje się rozpuszczając 1 

część wagową preparatu w 4 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody 

(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany 

roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu - kontrolowana areometrem winna 

wynosić 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno przed impregnacją powinno być w stanie 

powietrzno-suchym. Impregnację należy wykonać powierzchniowo lub wgłębnie.  

Metody impregnacji 

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy użyciu pędzla, 

wałka lub metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu naniesionego na 1m2 drewna powinna wynosić 

1kg, co oznacza zużycie 200g suchego preparatu na 1m2. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do 

wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski należy wykonywać po wyschnięciu uprzednio 

naniesionej warstwy.  

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Pomimo tego, iż środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca się zachowanie reguł bezpieczeństwa. 

Przy sporządzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji należy przestrzegać zasad zawartych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy robotach 

impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem należy pracować w ubraniu 

roboczym i rękawicach ochronnych oraz unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku 

dostania się preparatu do oka należy natychmiast przemyć je kilkakrotnie wodą. W razie przypadkowego 

spożycia niezwłocznie udać się do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowią zagrożenia dla 

środowiska naturalnego. 

5.2.2. Wykonanie wi ęźby dachowej 

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno być zgodne z dokumentacją– 

część konstrukcyjna. Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej 

powinny być staranie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. 

Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie już przy wstawianiu więźby 

dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej 

dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej stykające się z murem 

lub betonem należy odizolować, co najmniej jedną warstwą papy. 

Gwoździe stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem, 

odpowiadające BN-87/5028.12. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub 

ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku 

szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań 

konstrukcyjnych. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 

• do 2cm w osiach rozstawu belek 

• do 1cm w osiach rozstawu krokwi 
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• w długości elementu do 20mm 

• w odległości między węzłami do 5mm 

• w wysokości do 10mm 

Na więźbę stosować drewno klasy C24 zgodnie z częścią konstrukcyjną opracowania. Tarcica bez 

sęków. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie 

włókien i możliwie małej liczbie sęków. 

Wilgotność 10-15%. 

Krzywizna podłużna 

• płaszczyzna 30mm – dla grubości do 38mm 

• 10mm – dla grubości do 75mm 

• boków 10mm – dla szerokości do 75mm 

• 5mm – dla szerokości > 250mm 

Wichrowatość 6% szerokości. 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 

płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 

odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

5.2.3. Mocowanie dachówek ceramicznych 

Przy pochyleniu dachu powyżej 65° należy mocować mechanicznie każdą dachówkę. Na 

obszarach zagrożonych silnymi wiatrami i na dachach o niższych kątach pochylenia niż 65° zalecamy 

mocować, co najmniej co trzecią dachówkę w każdym rzędzie z przesunięciem mocowania w lewo lub 

prawo w kolejnych rzędach. Wszystkie dachówki podstawowe i kształtowe ułożone na krawędziach 

dachu jak: szczytowe, okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinających połać dachu (okna 

połaciowe, kominy, kosze, naroża) należy przymocować mechanicznie.  

 

Odstępy łat wynikają z różnicy miedzy długością dachówek a zakładką, której wielkość jest uzależniona 

od kąta pochylenia połaci. 
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5.2.4. Monta ż systemu odwodnienia 

W miejscach przeznaczonych na montaż rur spustowych wykonać bruzdę i zabudować ociepleniem. 

Następnie należy wyznaczyć miejsca odpływów w ścianie budynku – w tym miejscu będą biegły rury 

spustowe. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu konieczny jest montaż pasa podrynnowego, 

który jest jednym z elementów systemu. Łączenie pasa podrynnowego powinno być przesunięte 

względem łączenia rynna/rynna, rynna/odpływ, rynna/narożnik o minimum 50 cm. Mocowanie rynny 

należy rozpocząć od przykręcenia haków skrajnych. Zalecany rozstaw haków – 60cm. System rynnowy 

powinien być montowany na odcinkach prostych, tak aby nie posiadał pionowych i poziomych odchyłek 

od linii prostej innych niż dopuszczalne normą dla konkretnego podłoża, na którym jest zamontowany 

oraz naturalnie wynikających ze sposobu rozwiązania połączeń zakładkowych rynna-rynna, rynna-

odpływ, rynna-narożnik, maskownica--maskownica. 

Czoło maskownicy powinno zachowywać ciągłość na całej swojej powierzchni. Dopuszczalne są 

delikatne ugięcia maskownicy od pionu, wynikające z naturalnej właściwości materiału z którego 

wykonane są maskownice oraz sprężynowo-zatrzaskowego systemu montażu maskownica-hak. Bruzda 

w ścianie budynku, w której będzie biegła rura spustowa powinna mieć minimum 30 cm szerokości i 

głębokość zgodnie z rysunkami architektonicznymi dostosowanymi do realizowanego projektu. 

W celu wyznaczenia wymiaru wysunięcia krawędzi krokwi we wnęce na rurę spustową należy 

zastosować poniższy wzór: 

 

 
 
 
 
 
 
Pierwszą obejmę na rurze należy skręcić mocno nie niżej niż15 cm pod odpływem, mufą lub kolanem. 

Kolejne obejmy powinny być skręcone tak, aby umożliwiały pionowy ruch termiczny rury. Zalecany 

rozstaw obejm 1,8m. Połączenie rur wykonuje się za pomocą mufy z uszczelką. Uszczelkę należy skleić 

z górną krawędzią mufy za pomocą kleju cyjano-akrylowego. Następnie dolną część mufy wkleja się do 

dolnej rury za pomocą kleju agresywnego do PVC. Pióra uszczelki należy posmarować środkiem 

poślizgowym w celu ułatwienia montażu (np. wazeliną techniczną). Górną rurę wprowadza się do mufy 

pozostawiając 2 cm luzu między krawędzią rury, a maksymalną głębokością mufy w celu zapewnienia 
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dylatacji termicznej. Wokół rur spustowych należy zawsze zachować 1 cm odstępu do ocieplenia w celu 

zapewnienia wentylacji.  

5.2.5. Monta ż obróbek blacharskich 

Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. Obróbki 

blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany, co najmniej 40mm i być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.  

Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania warstwy 

ocieplenia, w dokładnie dopasowanych wycięciach warstwy ociepleniowej. Po ustabilizowaniu obróbki 

podcina się ostrym nożem ocieplenie na styku z blachą.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2. Obmiar robót w zakresie pokry ć i konstrukcji dachowych 

� Montaż murłat 14x14cm ............................................................................................................. 1 m3 

� Montaż krokwi 7,5x15cm ...........................................................................................................  1 m3  

� Montaż jętek 5x15cm .................................................................................................................. 1 m3  

� Montaż kontrłat 3x4cm ............................................................................................................... 1 m2 

� Montaż łat 4x5cm ....................................................................................................................... 1 m2 

� Ułożenie dachówki ceramicznej ................................................................................................. 1 m3  

� Montaż rynien i rur spustowych .................................................................................................... 1 m 

� Montaż obróbek blacharskich ..................................................................................................... 1 m2 

� Montaż ław kominiarskich ........................................................................................................... 1 szt 

� Montaż stopni kominiarskich ...................................................................................................... 1 szt 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz 

z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126 ) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 

132 poz. 622 ) - wraz z późniejszymi zmianami. 

� PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.  

� PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne – Dachówki i gąsiory dachowe, 

PN-75/B-12029 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

� PN-EN 539-1:1999 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Określenie charakterystyki 

fizycznej – Badanie przesiąkliwości 

� PN-EN 538:1999 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Określenie charakterystyki 

fizycznej – Badanie mrozoodporności. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.08 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty związane z stolarką budowlaną w zakresie wznoszenia budynków: 

� montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej połączonej z witryną sklepową 

� montaż stolarki okiennej PCV 

� montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

� montaż parapetów zewnętrznych 

� montaż parapetów wewnętrznych 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa  CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

   ciesielskie 

Kategoria CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 
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2.3. Stosowane materiały 

� Montażowa pianka poliuretanowa, 

� Kotwy stalowe, 

� Silikon uniwersalny biały, 

� Gips budowlany szpachlowy, 

� Mineralna szpachlówka do tynkowania zewnętrznego, 

� Śruby kotwiące, 

� Zaprawa cementowa M-5, 

� Woda, 

� Łaty iglaste. kl. 2, 

� Masa uszczelniająca, 

� Taśma uszczelniająca, 

� Drzwi zewnętrzne aluminiowe, połączone z witryną sklepową; drzwi wejściowe jednoskrzydłowe 

przeszklone, wym. w świetle przejścia 90x200cm - wymiary i podziały zgodnie z rys.  A/5; szkło 

bezpieczne przezroczyste, spełniające wymagania normy PN-B-13083; drzwi wyposażone 

w zawiasy, samozamykacz, 2 zamki ze wkładką patentową, i pochwyt pionowy (antaba); wsp. 

przenikania ciepła całej witryny Uc min = 1,5 W/m2*K 

� Okna PCV otwierano uchylne o wym. 64x140cm, profile PCV w kolorze szarym RAL 7038, 

przeszklenie trójszybowe, szkło przezierne, antywłamaniowe w klasie P4, wsp. przenikania ciepła 

całego okna Uc min = 1,1 W/m²K, okno wyposażone w nawietrzniki higrosterowalne; 

� Drzwi wewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe, pełne, o wym. w świetle przejścia 90x200cm; 

ramiak z klejonki drewnianej, obłożony płytami HDF, pokryty pow. laminowaną HPL w kolorze 

dębu, brzegi lakierowane; wypełnienie płyta wiórowa pełna; zawiasy bezprzylgowe, kryte; 

ościeżnice opaskowe, stanowiące komplet z drzwiami; klamka i rozeta w kolorze srebrnym, 

rozeta wyposażona w zamek patentowy; cokół ze stali nierdzewnej satyna; drzwi do pomieszczeń 

sanitarnych z otworami w cokole o min. pow. czynnej 0,022m2 

� Parapety zewnętrzne z blachy gr. 0,7mm ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 

7038; szerokości i długości dostosować na budowie; 

� Parapety wewnętrzne MDF lakierowane na kolor biały; szerokości i długości dostosować na 

budowie; 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� kielnia, 

� czerpaki do zapraw, 

� młotek murarski, 
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� kombinerki, 

� pion, 

� pace tynkarskie, 

� kliny, 

� poziomica, 

� łata, 

� wiertarka udarowa, 

� wkrętarka, 

� rusztowanie, 

� samochód dostawczy, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Monta ż stolarki aluminiowej i PCV 

 Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Przed osadzeniem stolarki 

należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu powierzchni ościeży, należy je 

czyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie elementu należy sprawdzić w pionie 

i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

5.2.2. Monta ż drzwi drewnianych z o ścieżnicami 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dostarczono wszystkie elementy ościeżnicy, 

a mianowicie: łączniki, klamry, gniazdka zawiasów, zaślepki, elementy główne ościeżnicy oraz listwy. 

Skompletowaną ościeżnicę osadzić w otworze drzwiowym i wypoziomować za pomocą klinów. Następnie 

osadzić rozpory (min. 3 listwy rozporowe). Ościeżnicę osadzić około 2-3mm nad posadzką, a szczelinę 

wypełnić kitem akrylowym. Następnie zamocować gniazdka do zawiasów. Otwory dla klucza imbusowego 

zamknąć zaślepkami. Następnie zawiesić skrzydło drzwiowe i po sprawdzeniu czy drzwi się domykają, 

wolne przestrzenie wypełnić pianką montażową. Odchylenie linii pionowej może wynosić max. 1,5mm; 



ARCHiTEKT studio projektowe 

60 
 

1,0m i najwyżej 3mm na całej długości. Wykonać obróbki tynkarskie. Po zamknięciu drzwi na około 12 

godzin uszczelnienie ościeżnicy reguluje się.  

5.2.3. Monta ż parapetów zewn ętrznych i wewn ętrznych 

Parapety zewnętrzne są osadzane na murze z wylewką betonową od zewnętrznej strony okna. Ze 

względu na rozszerzalność liniową, długość parapetu nie powinna przekraczać 2,5m. Parapet musi mieć 

też możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach należy uwzględnić około 5mm 

przerwy dylatacyjnej. 

Parapet swym wygięciem od strony okna powinien być umieszczony pod progiem ościeżnicy okna 

z PCV-U. Otwory te o rozstawie 300mm powinny być o 30% większe od średnicy wkrętu. Zaleca się 

wkręty z łbem kulistym ocynkowanym 3x20. 

Następnie uszczelniamy silikonem styk parapetu i ościeżnicy. Szerokość parapetu dobiera się 

w taki sposób, aby woda z parapetu nie miała możliwości obmywania elewacji pod parapetem. Parapet 

powinien wystawać od 30 do 40mm poza fasadę i być osadzony, z co najmniej 5% spadem. 

Nakrywę parapetu mocujemy do muru z wylewką betonową klejem montażowym. Po zamontowaniu 

parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię zabezpieczającą.  

Przed rozpoczęciem montażu parapetu wewnętrznego wymagane jest, co najmniej 5-godzinne jego 

przechowywanie w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Parapet wewnętrzny powinien mieć możliwość 

termicznych przemieszczeń, dlatego przy końcach parapetu należy zostawić po około 5mm luzu przerwy 

dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej strony okna. 

Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. 

Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru za pomocą kleju montażowego. Klej 

nakładamy grzebieniem dołączonym do opakowania. Parapet powinien być wsunięty pod ościeżnicę 

okna na głębokość minimum 20mm i ściśle do niego przylegać. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy 

masą uszczelniającą. Parapet nie powinien wystawać poza mur więcej niż 100mm. Po zamontowaniu 

parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię zabezpieczającą. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2. Obmiar robót w zakresie stolarki budowlanej 

� montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej połączonej z witryną sklepową................ 1 szt. 

� montaż stolarki okiennej PCV ...................................................................................................  1 m2  

� montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej .................................................................................... 1 szt. 

� montaż parapetów zewnętrznych ................................................................................................  1 m 

� montaż parapetów wewnętrznych ................................................................................................ 1 m 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

� PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

� PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . 

� BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

� AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi 

balkonowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.09 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie wznoszenia budynków: 

� Roboty posadzkarskie 

− gruntowanie powierzchni pod posadzki, 

− ułożenie posadzek z płytek gresowych 60x60 antypoślizgowych R11; matowych w kolorze 

szarym 

− ułożenie cokolików dociętych z płytek gresowych na wys.10cm 

� Roboty tynkarskie 

− gruntowanie powierzchni ścian  

− wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, 

− wykonanie gładzi gipsowych na ścianach 

� Roboty w zakresie sufitów 

− wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GKB i GKBI na ruszcie systemowym podwójnym 

− dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów 

� Roboty malarskie i okładzinowe 

− Dwukrotne gruntowanie ścian 

− dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian 

− licowanie ścian płytkami gresowymi na kleju w sanitariatach 

− wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych z płyt GKBI na ruszcie systemowym, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   
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Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

   Ciesielskie 

  CPV 45410000-4 Tynkowanie 

  CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

  CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Folia ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi, 

� Preparat gruntujący 

� Samoprzylepna taśma papierowa,  

� Zaprawa wapienna, 

� Zaprawa cementowo-wapienna M-15, M50, 

� Gładź szpachlowa bezskurczowa podczas schnięcia do użytku wewnętrznego, anhydrytowa, 

super biała, 

� Płytki gresowe 60x60 (597x597 mm), antypoślizgowe R10; rektyfikowane, matowe w kolorze 

jasnoszarym, format  kwadratowy, grubość płytki 0,94 cm, odporne na plamienie, mrozoodporne, 

nasiąkliwość wodna ≤0,1 %, wytrzymałość na zginanie ~45 N/mm2, siła łamiąca ~2500 N, 

odporność na ścieranie wgłębne ~135 mm3 

� Płytki gresowe 30x60 (297x597 mm), rektyfikowane, matowe w kolorze jasnoszarym, format  

prostokątny, grubość płytki 0,92 cm, odporne na plamienie, format  prostokątny, nasiąkliwość 

wodna ≤0,1 %, wytrzymałość na zginanie ~45 N/mm2, siła łamiąca ~2500 N, odporność na 

ścieranie wgłębne ~135 mm3 

� Płytki gresowe 30x60 (297x597 mm), rektyfikowane, matowe w kolorze kremowym, format  

prostokątny, grubość płytki 0,92 cm, odporne na plamienie, format  prostokątny, nasiąkliwość 

wodna ≤0,1 %, wytrzymałość na zginanie ~45 N/mm2, siła łamiąca ~2500 N, odporność na 

ścieranie wgłębne ~135 mm3 

� Zaprawa klejowa sucha do płytek z gresu, 
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� Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna, w kolorze płytek, 

� Krzyżyki do fug przy układaniu płytek, 

� Płyty GKB i GKBI gr. 12,5mm, 

� Profile systemowe aluminiowe UW i CW i pozostałe elementy systemowego rusztu aluminiowego 

do wykonywania obudów i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

� Wkręty do płyt gipsowych, 

� Łączniki rozporowe, 

� Kołki szybki montaż, 

� Gips budowlany szpachlowy, 

� Taśma spoinowa z włókna szklanego szer. 50mm do spoinowania płyt, 

� Taśma uszczelniająca, 

� Filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5mm, 

� Farby lateksowe półmatowe, kolor biały, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� kielnia ze stali nierdzewnej, 

� paca ze stali nierdzewnej, 

� kastra budowlana, 

� nożyk z ostrzem trapezowym, 

� szpachla ze stali nierdzewnej, 

� wkrętarka, 

� wiertarka udarowa, 

� młotek, 

� poziomica wodna, 

� łata murarska, 

� łata do tynków gipsowych, 

� wiadro, 

� kombinerki, 

� paca z zębami glazurnicza, 

� gąbka glazurnicza, 

� przyrząd do fugowania, 

� zgrzewarka do wykładzin zmywalnych, 

� wkrętak, 

� siatki do szlifowania gładzi, 

� wałki malarskie i kuwety, 
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� szlifierka kątowa, 

� poziomica, 

� pędzel, 

� samochód dostawczy, 

� wyciąg elektryczny, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

 Masę przed nałożeniem należy starannie wymieszać w opakowaniu handlowym lub innym 

pojemniku, pod warunkiem, że jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska 

powinna mieć postać jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod względem konsystencji i zabarwienia, bez 

grudek, osadu, zbryleń i zanieczyszczeń. Produkt zachowuje swe właściwości robocze przez około 10-12 

godzin. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji 

tłustych oraz zmyć wodą i zagruntować akrylową emulsją gruntującą. 

 Wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 

1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy 

i wygładza je równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 

je równo z powierzchnią placków.  

 Wykonanie obrzutki – wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nieprzekraczającej 3-4mm 

na ścianach i 4mm na suficie. 

Wykonanie narzutu – wykonuje się ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodą. Grubość 

narzutu powinna wynosić 8-15mm. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut 

w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonanie gładzi czyli ostatniej warstwy tynku – wykonuje się ją z rzadkiej zaprawy z drobnym 

piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25 – 0,50mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta 

niż do narzutu, grubość gładzi 1-3mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu 

gładzi zaciera się je packą drewnianą, stalową lub drewnianą obłożoną filcem. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
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Tynkowanie ościeży – przed tynkowaniem ościeży trzeba sprawdzić, czy szczeliny między murem a 

ościeżnicą zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po 

wyrównaniu wykrojem tynk należy zacierać ruchami od góry i na dół. 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo 

też tworzyły powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji. 

Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i 

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2m. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm 

na 1m 

5.2.2. Wykonanie gładzi  

Wszelkie odspojenia i złuszczenia należy zerwać, zlokalizować szpary, pęknięcia, szczeliny i ubytki. 

Miejsca te należy starannie oczyścić. Przygotowanie masy polega na równomiernym wsypaniu określonej 

ilości gotowego suchego spoiwa do odmierzonej ilości wody w elastycznym wiaderku i po nawilżeniu, na 

dokładnym wymieszaniu najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarką z mieszadłem wolnoobrotowym) 

aż do uzyskania jednorodnej masy. 

Wykonanie gładzi rozpocząć od okna, ciągnąc pacę stalową nierdzewną z nałożoną masą do siebie 

w kierunku wnętrza pomieszczenia. Przy wykonaniu gładzi należy zwrócić szczególną uwagę na 

równomierność nakładania masy na podłoże, mocne i równe dociskanie pacy w czasie ciągnięcia oraz 

utrzymywanie niezbyt dużej grubości, maks. 1-3mm. Wykończenie gładzi – wykonujemy 24 godziny po jej 

całkowitym wyschnięciu, przy typowych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Ścianę 

wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręcznie lub mechanicznie całej powierzchni 

drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania o gramaturze 100, 

a następnie doprowadzamy do  idealnej gładzi szlifując siateczką o gramaturze 180. Ostatnią czynnością 

jest usunięcie pyłu najlepiej przy pomocy miękkiej, lekko zwilżonej gąbki. Czynności te eliminuje 

zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urządzenia szlifującego z równoczesnym odkurzaniem, 

wyposażonego w przedłużoną rączkę chwytową do szlifowania spoin i powierzchni gładzi gipsowych.    

Tak wykonana gładź powinna być równa, biała, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nierówności. 

Można je malować każdą techniką. 

5.2.3. Wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile „U” należy mocować do podłogi i stropu. Elementy pionowe - profile "C" mocować do 

poziomych. Rozstaw słupków ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje 

się ich połączenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty 

w momencie mocowania do elementów rusztu. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej 

ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian 

bocznych) należy podłożyć taśmę do izolacji akustycznej wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. 
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Profile te przytwierdza sie średnio, co 80cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego 

montażu. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20mm od wysokości ścianki. 

Miedzy płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masą 

szpachlową. Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje 

konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na 

dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły 

się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25cm, regulując ustawienie słupków. 

W miejscach połączeń płyt należy wkleić siatkę z włókna szklanego, a następnie spoiny wykończyć 

gipsem szpachlowym zbrojonym włóknami szklanymi. 

5.2.4. Zasady wykonywania sufitów podwieszanych z p łyt g-k: 

 Przed wykonaniem robót należy wyznaczyć miejsca montażu. Montaż elementów rusztu do 

podłoża odbywać się będzie poprzez wstrzelenie systemowymi kołkami stalowymi. Pomieszczenie może 

być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy zakończone są wszystkie 

prace tynkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, a wszelkie prace mokre 

i instalacyjne powinny być ukończone przed montażem płyt g-k, Podczas montażu sufitu temperatura 

pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 stopni. Fugi wypełniać masą szpachlową. Na świeżą masę 

położyć taśmę spoinową i docisnąć za pomocą pacy do fugi. Po zawiązaniu masy szpachlowej nałożyć 

warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Na szpachlowaną powierzchnię płyt nanieść warstwę materiału 

gruntującego. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.  

5.2.5. Zasady układania płytek gresowych 

 Płytki rektyfikowane układać na minimalne spoiny 0,5 – 1mm. Mikro-dylatacja pełni funkcję ochronną 

krawędzi. Gdyby sąsiednie płytki opierały się o siebie, to w wyniku rozszerzalności termicznej, czy nacisku 

i klawiszowania, powstawałyby uszkodzenia szkliwa lub pęknięcia płytek 

 Prace należy wykonywać w temperaturach +5°C do +25°C. Układanie płytek rozpocząć od 

ułożenia spoziomowanych reperów, celem wyznaczania i kontroli płaszczyzny posadzki. Jako repery 

przyklejać tymczasowo pojedyncze płytki. Płaszczyznę podłogi wyznaczać za pomocą łaty drewnianej 

długości 2,0m i poziomicy. Łatę opierać kolejno na dwóch sąsiadujących ze sobą reperach, których 

położenie reguluje się wciskaniem w zaprawę klejącą, aż do uzyskania poziomu.  

 Dzięki wysokiej dokładności wyrobów można stosować metodę bezkrzyżykową układania płytek. 

Plastyczną zaprawę klejową nakładamy kielnią na metalową pacę i nanosimy równomiernie, używając jej 

gładkiego zakończenia. Następnie zębatą krawędzią rozprowadzamy ją po podłożu pod kątem 45-75°, 

aby pozostawić prawidłową ilość masy klejącej pod płytką. 

 Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównywać przez lekkie postukiwanie młotkiem przez 

łatę położonych na kilku płytkach. 

 Zabrudzenia posadzki, które powstały w trakcie wykonywania prac należy niezwłocznie usunąć 

wilgotną gąbką; 
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 Do wypełnienia przestrzeni między płytkami w specjalnych miejscach, np. przy urządzeniach 

sanitarnych, w miejscach ruchomych spoin (dylatacji o niezbyt dużej rozwartości), należy zastosować 

połączenie wykonane z silikonów (o utwardzeniu kwaśnym lub neutralnym), które jest zdolne do trwałego 

i wielokrotnego przenoszenia naprężeń bez uszkodzenia tego połączenia. W pomieszczeniach mokrych 

zastosować silikony do uszczelnień sanitarnych zawierające środki grzybobójcze i pleśniobójcze. 

 Płytki układać tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie będącej 

płaszczyzną stosownie do wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być większe niż 1mm/m. 

5.2.6. Zasady wykonania robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robót 

malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 

do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 

ogrzewanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

� całkowitym ułożeniu posadzek, 

� usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

 Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować odpowiednie emulsje gruntujące. 

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 
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7.2. Obmiar robót w zakresie stolarki budowlanej 

� Roboty posadzkarskie 

− gruntowanie powierzchni pod posadzki .............................................................................. 1 m2 

− ułożenie posadzek z płytek gresowych ..............................................................................  1 m2 

− ułożenie cokolików dociętych z płytek gresowych na wys.10cm .........................................  1 m 

� Roboty tynkarskie 

− gruntowanie powierzchni ścian  .........................................................................................  1 m2 

− wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, .................................................  1 m2 

− Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach .........................................................................  1 m2 

� Roboty w zakresie sufitów  

− wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GKB i GKBI  

 na ruszcie systemowym podwójnym ................................................................................... 1 m2 

− dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów  .........................................................  1 m2 

� Roboty malarskie i okładzinowe 

− dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian  .......................................................................  1 m2 

− dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian .............................................................  1 m2 

− licowanie ścian płytkami gresowymi na kleju w sanitariatach ............................................  1 m2 

− wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych z płyt GKBI i GKB  ...................................... 1 m2 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, 

� PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 

� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.  

� PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

� PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych zewnętrznych związanych projektem z zagospodarowaniem terenów wokół 

dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty związane z robotami wykończeniowymi zewnętrznymi w zakresie budynku usługowego i 

wiaty na odpady : 

� zabezpieczenie stolarki zewnętrznej za pomocą folii ochronnej, 

� wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych, 

� wykonanie tynków cienkowarstwowych, w tym: 

− montaż listew narożnych z siatką, 

− montaż siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w kleju, 

− nałożenie podkładu pod tynk silikonowy, 

− nałożenie tynku silikonowego na ścianach i ościeżach, 

� wykonanie okładziny drewnianej, w tym: 

− montaż kontrłat 30x45 mm, 

− montaż desek elewacyjnych szer. 14 cm, gr. 2 cm z modrzewia syberyjskiego, typ softline, 

olejowanych na kolor teak, 

� montaż obróbek blacharskich, 

� montaż napisu nad wnęką przystankową, 

� wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, w tym: 

− wykonanie rowków pod obrzeża chodnikowe, 

− wykonanie fundamentu pod obrzeże chodnikowe o wym. 15x15 cm, 

− ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 6x20x100 cm w kolorze grafitowym, 

− ułożenie geowłókniny separacyjnej syntetycznej polipropylenowej, 

− ułożenie nawierzchni żwirowej z grysu kamiennego, frakcji 4-16 mm, stabilizowanej 

mechanicznie. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 
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Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa  CPV 45410000-4 Tynkowanie 

  CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� folia ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi, 

� samoprzylepna taśma papierowa, 

� listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 15 cm, dł. 200 cm, 

� kołki rozporowe z wkrętami, 

� Zaprawa cementowa M5, M80, 

� Preparat do gruntowania, 

� Kątowniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego 10x15 cm, 

� Siatka z włókna szklanego do systemu ociepleń 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 

odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 

5cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

� Zaprawa klejowa do zatapiania siatki, 

� Woda, 

� Podkład pod tynk silikonowy, 

� Tynk silikonowy, o fakturze baranek 1,5mm w kolorze białym (ściany) i antracytowym (kominy) 

Tynk odporny na warunki atmosferyczne, cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego 

systemu, co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Tynki są dostarczane w 

gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 

materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
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� blacha stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, powlekana poliestrem w kolorze  

grafitowym RAL 7015; 

� deska elewacyjna z modrzewia syberyjskiego gr. 2 cm, szerokości 14 cm, profil softline, olejowana na 

kolor teak; twardość – średnio twarde, ciężar właściwy– 590 kg/m3, wysoka ognioodporność, skurcz 

styczny – 7,8%, skurcz promienisty - 3,3 % 

 

rys. 1 Poglądowy przekrój deski 

� impregnat gruntujący do drewna przed olejowaniem, 

� olej do drewna w kolorze teak, 

� ruszt z modrzewia syberyjskiego 30x45 mm, 

� napis „PRZYSTANEK AUTOBUSOWY” z płyt PCV gr. 19 mm, wys. 12 cm lakierowanych natryskowo 

w kolorze czarnym, 

� klej do montażu napisu, 

� beton zgodnie z SST-1.03, 

� obrzeże betonowe w kolorze grafitowym – wym. 100x25x6 cm, 

� geowłóknina separacyjna syntetyczna polipropylenowa, 

� szpilki z prętów stalowych, 

� grys łamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-16 mm; 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych wg projektu 

budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Kombinerki, 

� Łata, 

� Poziomica, 

� Wkrętarka, 

� Piła, 

� Wiertarka udarowa, wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, 

� Pędzel, 

� Śrubokręt, 

� Młotek, 

� Długa paca ze stali nierdzewnej, 

� Krótka paca ze stali nierdzewnej, 

� Szpachla oraz kielnia, 

� Rusztowanie, 
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� Samochód dostawczy, 

� Dźwig samochodowy, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych: 

� Masę przed nałożeniem należy starannie wymieszać w opakowaniu handlowym lub innym 

pojemniku, pod warunkiem, że jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska 

powinna mieć postać jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod względem konsystencji i zabarwienia, 

bez grudek, osadu, zbryleń i zanieczyszczeń. Produkt zachowuje swe właściwości robocze przez 

około 10-12 godzin. 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji 

tłustych oraz zmyć wodą. 

� Wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 

1,5m. wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 

wygładza je równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i 

ściąga je równo z powierzchnią placków.  

� Wykonanie obrzutki – wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3-4mm  

na ścianach i 4mm na suficie. 

� Wykonanie narzutu – wykonuje się ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodą. Grubość 

narzutu powinna wynosić 8-15mm. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. 

Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

� Wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku – wykonuje się ją z rzadkiej zaprawy z drobnym 

piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25 – 0,50mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 

rozprowadza pacą.  

5.2.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

Należy zastosować tynk silikonowy, zacierany, o strukturze baranka i wielkości ziarna 1,5 mm. 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i 

nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonać zgodnie z 
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projektem oraz instrukcją systemu. Proces nakładania i wiązania tynku powinien przebiegać przy 

bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz 

duża wilgotność względna powietrza wydłużają znacznie proces wiązania tynku. Ponadto, aby nie 

następowało zbyt szybkie wysychanie tynku, uniemożliwiające wykonanie prawidłowej struktury tynku, 

prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie promieniowanie 

słoneczne i działanie wiatru. 

Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić do momentu wstępnego stwardnienia przed 

opadami atmosferycznymi. Miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami, 

blacharskimi i dylatacjami należy szczelnie zabezpieczyć przed opadami, materiałami trwale elastycznymi 

np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozprężnymi 

Uwaga! 

� Nie zastosowanie środka gruntującego prowadzi często do osłabienia przyczepności wyprawy 

tynkarskiej do podłoża, a także powoduje zbyt gwałtowne i nierównomierne wiązanie tynku. 

� Nie dotrzymanie przerw technologicznych i nakładanie na mokry podkład z masy klejącej i warstwy 

gruntującej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nią pęcherzy. Dzieje się tak, ponieważ 

wilgoć zawarta w masie klejącej przemieszcza się pod wyprawę elewacyjną ograniczonej 

paroprzepuszczalności, gdzie pod wpływem temperatury wzrasta ciśnienie powstającej tam pary 

wodnej. 

Szczegółowe dane dotyczące wykonania robót należy przyjmować zgodnie z warunkami producenta 

stosowanych preparatów. 

UWAGA 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do + 

25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20° C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W 

innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 

5.2.3. Wykonanie elewacji z drewna 

Elewację z drewna mocować do elewacji za pośrednictwem rusztu drewnianego. Należy pamiętać 

by stosować ruszt drewniany wykonany z tego samego gatunku drewna co elewacja, dokładnie 

zaimpregnowany. Elementy, do których przybijamy deski, powinny być prostopadłe do kierunku ich 

ułożenia. Układ oraz wymiary rusztu dostosowane do desek na elewacji, ale także grubości zastosowanej 

izolacji. Rozstaw łat wynosi od 40-60 cm. Ich montaż rozpoczynać od dołu elewacji, układając je piórem 

do góry, tak aby umożliwić swobodne spływanie wody.  

Należy pamiętać o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej. Cyrkulacja powietrza w tej przestrzeni 

zapobiegnie zaleganiu wilgoci i rozwojowi pleśni na deskach. Miejsce wlotu i wylotu powietrza do 

szczeliny należy osłonić siatką chroniącą przed owadami i myszami.  

Deski montujemy do dokładnie zaimpregnowanego rusztu drewnianego za pomocą odpowiednich 

wkrętów ze stali nierdzewnej. Dobrze jest wstępnie nawiercić otwory. Aby nie dopuścić do rozwarstwienia 

desek, nie należy ich przybijać zbyt blisko krawędzi.  

5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem 

Ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w szalunku. Beton użyty na 

ławę powinien być klasy C8/10. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 
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5.2.5. Ustawienie obrze ży 

Obrzeża ustawia się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Obrzeża betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń 

nawierzchni chodnika. Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana 

piaskiem ubitym i skomprymowanym. Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża 

odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15m można wykonać z obrzeży prostych. Szerokość 

spoin nie powinna przekraczać 1cm. 

Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 

pełną wysokość obrzeża. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający 

wymaganiom normy PN-B-11113. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.2. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.3. Obmiar robót w zakresie robót wyko ńczeniowych zewn ętrznych 

� zabezpieczenie stolarki zewnętrznej za pomocą folii ochronnej ................................................... m2 

� wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych ................................................... m2 

� wykonanie tynków cienkowarstwowych, w tym: 

- montaż listwy startowej ................................................................................................................. m 

- montaż listwy narożnej z siatkami ................................................................................................. m 

- montaż siatki zbrojącej z włókna szklanego................................................................................ m2 

- nałożenie podkładu pod tynk silikonowy ..................................................................................... m2 

- nałożenie tynku silikonowego ...................................................................................................... m2 

� wykonanie okładziny drewnianej ................................................................................................... m2 

� montaż obróbek blacharskich ........................................................................................................ m2 

� montaż napisu na elewacji ............................................................................................................ kpl 

� wykonanie opaski żwirowej, w tym: 

- korytowanie pod obrzeża chodnikowe .......................................................................................... m 

- wykonanie fundamentu pod obrzeże  ......................................................................................... m3 

- ułożenie geowłókniny .................................................................................................................. m2 

- ułożenie nawierzchni żwirowej .................................................................................................... m2 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

� PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

� PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

� PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

� PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 

� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

� PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 2.11 WYPOSAŻENIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych zewnętrznych związanych projektem z zagospodarowaniem terenów wokół 

dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty związane z wyposażeniem budynku usługowego: 

� montaż wyposażenia wc 

� montaż lustra 

� montaż ławki we wnęce przystankowej 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa  CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

   ciesielskie 

Kategoria CPV 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 

  CPV 45421153-1  Instalowanie zabudowy mebli 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 
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� Dozowniki na papier toaletowy - obudowa ze stali nierdzewnej satynowanej, zamykana na 

kluczyk, wyposażona w okienko podglądu ilości papieru, pojemność 1 rolka 

 

Rys. 5 Dozownik na papier toaletowy 

� Dozowniki na mydło - wewnętrzny pojemnik dozownika (polietylen) zawiera 0,75L mydła,  

wyposażony w zamek, wykonane z satynowanej stali nierdzewnej, łatwy w utrzymaniu czystości i 

odporny na uszkodzenia mechaniczne  

 

Rys. 6 Dozownik na mydło 

� Dozowniki na ręczniki papierowe - pojemnik na ręczniki papierowe listkowe o formacie 25x23 cm, 

wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej, pojemność 500 szt., otwierany kluczem, wizjer 

informujący o ilości ręczników, 

 

Rys. 7 Dozownika na ręczniki papierowe 

� Kosze na ręczniki papierowe - wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej, pokrywa otwierana 

przyciskiem pedałowym,  zaopatrzony w wyjmowane, plastikowe wiadro, pojemność 45l. 
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Rys. 8 Kosz na ręczniki papierowe 

 

� Lustro szlifowane, prostokątne, wklejane między płytkami, wym. ok. 60x120cm,  

� Szafka na środki czystości wisząca podblatowa o wym. 96x50 wys. 55cm; płyty MDF; kolor biały 

w połysku, 

 

Rys. 9 Szafka na środki czystości 

� Ławka bez oparcia - siedzisko stanowią lite drewniane deski zespolone śrubami z konstrukcją 

nośną ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Elementy drewniane z 

drewna egzotycznego.Ławka o wym. 299,5x54x44cm. 

 

Rys. 10 Ławka bez oparcia – montaż we wnęce przystankowej 

� Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego w kolorze białym, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych wg projektu 

budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

� Poziomica, 
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� Taśma miernicza, 

� Wkrętarka, 

� Śrubokręt, 

� Wiertarka, 

� Młotek, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Monta ż lustra 

Do mocowania luster należy użyć kleju specjalnie do tego przeznaczonego. Klej nakładać na 

spodnią stronę lustra, najlepiej niewielkimi plackami. Podłoże musi charakteryzować się nośnością, musi 

być czyste, suche, wolne od pyłu i środków antyadhezyjnych. Powłokę lustra należy sprawdzić przed 

klejeniem pod kątem ewentualnych uszkodzeń (np. zadrapania). Klej do luster nanosi się na odwrotnej 

stronie lustra pionowymi pasmami o maksymalnej długości 20cm (maksymalna szerokość po dociśnięciu 

około 10mm) w odstępie około 20cm. Grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 2mm po 

dociśnięciu. Za wszelką cenę należy unikać punktowego lub powierzchniowego nanoszenia kleju. Do 

chwili całkowitego stwardnienia kleju lustro musi być zabezpieczone. Zabezpieczenia te nie mogą jednak 

przeszkadzać cyrkulacji powietrza pomiędzy naniesionym klejem, która konieczna jest do jego 

stwardnienia. Środki pomocnicze służące do podtrzymania lustra podczas reakcji wiązania kleju można 

zdjąć dopiero po zakończeniu reakcji. Świeży klej, który nie zdążył jeszcze związać można usunąć 

środkiem czyszczącym.  

5.2.2. Monta ż mebli 

  Meble muszą zostać dostarczone w całości jako trwale zmontowane (sklejone na kołkach). 

Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego ustawienia i wypoziomowania mebli, zgodnie z projektem 

aranżacji. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie projektu aranżacji ze stanem faktycznym 

i odpowiednie dopasowanie mebli do pomieszczeń, pomiar na budowie po wykonaniu wylewek 

i okładziny ścian.. 

Pozostałe szczegóły (m.in. kolorystyka, wybór uchwytów, ilość mebli lewych i prawych itp.) zostaną 

ostatecznie uzgodnione przed realizacją Zamówienia z Inwestorem.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z ST-0 

7.2 Obmiar robót w zakresie stolarki budowlanej 

� montaż wyposażenia wc ........................................................................................................ 1 szt. 

� montaż lustra szlifowanego ...................................................................................................  1 m2  

� montaż ławki we wnęce przystankowej ................................................................................. 1 szt. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, 

 


