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Spis kodow CPV

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowy mebli

CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty ziemne w zakresie wznoszenia budynkow:

= Zdjecie warstwy humusu;

=  Wykonanie wykopéw fundamentowych;

= Zabezpieczenie wykopow;

= Zageszczenie gruntu rodzimego;

= Wywoz gruntu.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

= zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich;

= organizacja placu budowy;

= oswietlenie tymczasowe placu budowy;

= wykonanie drdg technicznych na czas budowy;

= wewnetrzny transport materiatow;

= przygotowanie materiatow;

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;

= utrzymanie w czystosci i porzadku stanowisk roboczych;

= czynno$ci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

= wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych,

= wywieszenie znakdéw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
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Grupa CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2.
2.3. Stosowane materiaty
= Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dt. 2,0 m,
= Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm,
= Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm Kl. IlI,
= Drewno iglaste okragte korowane nasycone na stemple,
= Klamry ciesielskie z pretéw stalowych typu U,
= Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane,

= Inny materiat konieczny do wykonania robot ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot w zakresie altan

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= Koparko-tadowarka,

=  Samochdd skrzyniowy,

= {opaty,

= Kilofy,

= Miotki,

= Klamry ciesielskie,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegbétowe wymagania dotycz gce wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robo6t, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét ziemnych.

5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow fundamentowych nalezy zapozna¢ sie z planem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopow.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie rob6t, jako uzupetienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Kierownika robét, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Nalezy wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyc
szerokosci  wykopdéw, przygotowa¢ teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni, elementéw
zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce

wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
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Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac do gtebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Wykonawca
powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowac bezpieczne zejscia, nalezy
zachowac bezpieczng odlegtosé sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna bylo przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentaciji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzo6r nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie robo6t
ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym woéwczas
roboty nalezy przerwac¢, powiadomié¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopéw i ich nachylenia. Wymiary
wykopdw w planie powinny byé dostosowane rowniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowe;.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokosé dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukciji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi€, co najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie
wykopu. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem

zalecen podanych powyzej.
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Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy uzywaé¢ wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym
stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania rob6t, nalezy zachowa¢ wymagania dodatkowe. Glebokos$¢ odspajanej jednoczesnie
warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu
wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywéz ziemi na tymczasowy odktad odbywacé sie bedzie w obrebie placu budowy. Przywéz
piasku, zwiru i brakujgcej ziemi wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane
z w/w czynno$ciami zostang ujete w cenie jednostkowe;j.

Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczyé doktadnie z danymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone na rysunkach sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich trwate oznaczenie w trakcie trwania robét.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu
i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania.
Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

5.2.4. WywG6z nadmiaru gruntu z terenu budowy
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢

wywieziony na skladowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7

7.2. Obmiar rob6t w zakresie rob6t ziemnych

= Roboty pomiarowe przy robotach ZiemnyCh ..........ccuviiiiii i im?
B ZAJECIE WAISTWY NUMUSU ...ttt n s e e e ee et en s s e e e eeeneneeeeeeeeeenns 1m?
= Wykonywanie Wykopow pod fUNAmMENTY.........ceeiiiiiiiiiiii e e e s s s e e e e e e s snerree e e e e e e e im?
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= Umocnienie pionowyCh SCIan WYKOPOW .......cciieeiiiiiuiiiiiiee e ieiiiiieieee e e e s ssiaiaeee e e e s e ssnraaneeeeeeseannnens im
LI (o 1=y ord=] 0|13 010 o 10 - WSS UEER 1m?
B WWYWOZ GIUNTU oottt e e e et ee et s s e e e ee e e e eeeeee et en s e e e esee s e eeeeeeeeenans 1im?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-O0.

Roboty powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-O0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz
z pbézniejszymi zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr
120 poz. 1126)

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr
132 poz. 622) - wraz z pdzniejszymi zmianami.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne.

= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-2.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Gmina Ha zlach
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

LARCHITEKT” studio projektowe
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, lipiec 2016 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.02
BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z betonu niekonstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynkow:

=  Wykonanie podktadéw betonowych pod tawy fundamentowe — gr. 10 cm z chudego betonu C8/10

= Wykonanie ptyty betonowej gr. 15 cm z chudego betonu C8/10 (podioga na gruncie parteru)

zbrojonej siatkg fi 6mm (siatka zgodnie z SST-2.04).

= Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm zbrojonej siatkg fi 4,5mm (siatka zgodnie z SST-2.04).
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
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2.3. Stosowane materiaty

L.p.

Beton C8/10,

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego wymagania:

Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasnosci
kruszyw powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczeg6towe okreslone w ponizszej tabeli:

Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawartos¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm,
S 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

kruszywem nie
_ o PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy

WZOrcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
L 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w
] P yt ] -yp- _ y 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
S 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,
1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji
kruszyw.

Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazda wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttluszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Piasek zwykly,
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= Inny materiat konieczny do wykonania robét z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= kielnia;

= czerpaki do zapraw;

= pion;

=  poziomica,

= linia murarska ( fata );

= wgz wodny;

= warstwomierz;

= taczki;

= betoniarka wolnospadowa,;

= pompa do betonu;

= walec wibracyjny;

= samochod dostawczy

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport betonu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd z mieszalnikiem, samowytadowczy, skrzyniowy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegblowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Wykonanie plyty betonowej z chudego betonu

Podtoze pod warstwe chudego betonu powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone. Na tak
przygotowane podioze nalezy ulozyé warstwe chudego betonu C8/10 gr.10cm (pod fundamentami)
i 15cm (podioga na gruncie parteru). Zapobiega on ,ucieczce” zaczynu cementowego w trakcie
betonowania oraz utatwia roziozenie zbrojenia. Beton nalezy zagesci¢, a powierzchnie gorng warstwy

betonu $ciggna¢ tatg wyréwnawcza.
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5.2

6.

.2. Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatk g
Wylewki betonowe nalezy oddylatowa¢ w polach nie wiekszych niz 6xém.

W celu eliminacji peknie¢ na skutek naprezen skurczowych stosujemy zbrojenie wylewki z siatki
stalowej (zgodnie z SST-2.04).

Przygotowang zaprawe nalezy uklada¢ warstwg o odpowiedniej grubosci. Wykonany podkiad
powinien mie¢ réwna powierzchnie, tworzgca ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie
z wymaganym spadkiem.

Zaprawe najczesciej ukfada sie pasami pomiedzy prowadnicami (listwami lub rurkami)
wyznaczajgcymi wymagang grubosc¢ jastrychu. Elementy te powinny by rozmieszczone, co ok. 100
cm i wypoziomowane. Po wstepnym wyréwnaniu, powierzchnie podkiadu zaciera sie odpowiednig
paca. Elementy wyznaczajgce grubos¢ wylewki przesuwa sie w trakcie wykonywania podktadu lub

usuwa sie uzupetniajgc bruzdy.

KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1

7.2.

8.

9.

10.

. OgdIne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie z ST-0

Obmiar robét w zakresie rob6t betonem niekonst  rukcyjnym

=  Wykonanie podktadéw pod tawy gr. 10 cm z chudego betonu C8/10..........cccceevvcviveeeiiieeeennen, 1m?
= Wykonanie pltyty betonowej na gruncie gr. 15 cm z chudego betonu C8/10 ..........ccccceeeeeeinnnes im?
=  Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm zbrojonej Siatkg..........cccuveveeeiiiiciiieeee e 1m?
= Wykonanie betonowej czapy kominowej zbrojonej siatkg — ptyta gr. 6CM........ccooccvvvieeeeeeiiinnns 1m?

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

= PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

= PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-2.03 BETON KONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
CPV 45262300-4 Betonowanie

Gmina Ha zlach
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

LARCHITEKT” studio projektowe
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, lipiec 2016 r.

16



ARCHITEKT studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.03
BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robdt
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z betonu konstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynkow:
=  Wykonanie taw fundamentowych,
=  Wykonanie wiehcow,
= Wykonanie belek i nadprozy zelbetowych,
= Wykonanie zelbetowej czapy kominowej zbrojonej siatkg fi 4,5mm — pilyta gr. 6cm; (siatka
zgodnie z SST-2.04).
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatdw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatéw i wyrobow
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Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty

L.p.

Beton C20/25,

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:

Nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasnosci
kruszyw powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczego6towe okreslone w ponizszej tabeli:

Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawartos$¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 mm,
S 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

kruszywem nie
. . PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy

WZOrcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
S 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w
) P yt ) -yp- _ y 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
o 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,
1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrddet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji
kruszyw.

Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu.
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Cement portlandzki CEM 1l 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betonéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes$¢ 1:
Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ diuzszy od 3 miesiecy.

Piasek zwykly,

Drewno okrggte gote na stemple budowlane,

Deski iglaste obrzynane 19-25mm Kkl. 111,

Deski iglaste obrzynane 28-45mm Kkl. 111,

Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane,

Drut stalowy okragty miekki fi 2,0-6,0mm,

Inny materiat konieczny do wykonania robét z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Kielnia,

Czerpaki do zapraw,

Miotek murarski,

Miotek ciesielski,

Pion,

Poziomica,

tata,

Szczotki do nanoszenia srodka antyadhezyjnego,
Sznur murarski,

Warstwomierz,

Wycigg wolnostojgcy,

Rusztowanie,

Wibrator do zageszczania mieszanki betonowej,
Zuraw samochodowy,

Samochéd dostawczy i pompa do betonu,

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogllne wymagania dotycz agce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

4.2. Transport betonu
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Srodkiem transportu sprzetu jest samochdéd z mieszalnikiem, samowytadowczy, skrzyniowy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegbétowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Wykonanie deskowa n

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.
Elementy ulegajagce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasSmami
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych.
Nalezy zwréci¢é szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania. Szczegodlng
uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrGci¢ na elementy tworzgce fakture $cian licowych
i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$c
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
= wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
= wykonanie zbrojenia,
= przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
= wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
= prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,
= gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,

brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.
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3.

6.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodag bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny byé
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyé
woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byé¢ usunieta.

Wymagania ogoélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

1.

W przypadku ukiladania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury

teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych

nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzagdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie

mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych

warunkow ogdlnych:

= w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

= szybkos$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowag powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

= w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

= W czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke, betonowg spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc,

= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robét, w ktérym powinny by¢ podane:

= data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

= wytrzymato$¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

= daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

= temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzerh mechanicznych.
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2.

10.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej

i pofciekiej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw

pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢

wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej

mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego

czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10cm w dolng warstwe poprzednio

utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki

betonowej nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,

a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie — 12cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw

powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typow wibratoréw powinny byc¢

ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i spos6b stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki

betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

= wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47kW) nalezy stosowacC do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia
i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m ; wibratory wgtebne malej mocy (ponizej
1,47kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i
o0 wymiarach 0,2 — 0,8m,

= wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania poditozy, stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegltos¢ okolo 20cm ; grubos¢
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

= wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestymzbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez

beton wytrzymatodci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego

betonu.
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11. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na giebokosé
5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia w kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do
potagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego

szkliwa cementowego,
=  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywaé po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
Zzamarznieciem.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)..

1.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczagtkowym okresie

twardnienia powinny:

= zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

= uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

=  chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukciji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

= chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,

= utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

= polewa¢ wodg beton normalnie twardniejagcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia

= przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

= przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byé powlekane $srodkami

btonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Swiezo ulozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien byé

chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy

izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili

wykonania betonu.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotycz agce obmiaru

Zgodnie z ST-0

7.2. Obmiar robot w zakresie robét betonem konstruk ~ cyjnym

= Wykonanie faw fundamentowWyCh ... 1m

I VY o] g F= LT TT o To o 1 PSRRI 1im?
= WYKONANIE DEIEK ZEIDEIOWYCN ...ttt ee e eeens 1m?
= Wykonanie nadprozy ZelbetoOWYCh ............vviiiiiii e 1m?
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Wykonanie czapy kominiarskie] ZEIDEIOWE] ...........cevvviiiiiiiiiiiiii e im

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.04
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych w zakresie wznoszenia budynkow:

= Zbrojenie taw fundamentowych,

= Zbrojenie wiencow,

=  Zbrojenie belek i nadprozy zelbetowych,

= Zbrojenie wylewki siatkg @ 6mm.

= Zbrojenie podktadu betonowego siatkg @ 4,5mm.

= Zbrojenie czapy kominowej siatkg @ 4,5mm.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug Wspdlneg o Stownika Zamowie n

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262310-7  Zbrojenie
1.6. Okre Slenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia$ciwo sci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
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2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Siatki stalowe fi 6mm — 150x150mm,
= Siatki stalowe fi 4,5mm — 150x150mm,
= Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), prety @ 6 i #12mm,
= Drut stalowy miekki,
* Srodek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali,
= Inny materiat konieczny do wykonania rob6t zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg projektu

budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= Pedzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

= Prosciarka do pretéw,

= Nozyce do pretéw,

= Gietarka do pretow,

= Wyciggarka,

= Rusztowanie,

= Zuraw samochodowy,

= Samochdéd dostawczy,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport
Srodkiem transportu sprzetu i materialéw jest samochdéd dostawczy, zuraw samochodowy,

wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczego6lowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
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Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno
by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim srodkiem.

Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej
z rébwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Gigcie pretow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwrdéci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg

tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé
do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkfadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci
$cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

» przy srednicy pretow do 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm,

e przy $rednicy pretdw powyzej 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i norma
PN-B-03264:2002. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosé w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
tgczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow

moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
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wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny

preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotycz gce obmiaru

Zgodnie z ST-0

7.2.

Obmiar robot w zakresie zbrojenia konstrukcji zelbetowych

Zbrojenie faw fundamentoWYCh ..........ooii i 1t
ZDIOJENIE WIBACOW ... vviie ettt e e ettt e e e sttt e e e st e e e e sttt e e e sstbe e e e sstbe e e e antaeaeesstaeeeeasbeeeeeasbeeeeeasaeeesansaeeeennens 1t
Zbrojenie belek ZEIDEIOWYCH ...... ... e e e e e e e 1t
Zbrojenie Nadprozy ZelDEIOWYCH ... e 1t
Zbrojenie wylewki betoNOWE] SIALKG ........cooiiuiiiiiiiie e 1m2
Zbrojenie podkfadu betonOWEegO SIatKa...........uuuiiiieeiiiiiiiir e 1m2
Zbrojenie CZapy KOMINOWE] ........cccuiiiiiiee e e ettt e st e e e e e e s e e e e e e e st e e e e e e s s nnntreeeaaeaeas 1m2

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne

wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.05
ROBOTY [ZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty izolacyjne w zakresie wznoszenia budynkow:
= |zolacje fundamentow
- Wykonanie izolacji poziomej faw $cian fundamentowych z papy,
— Woykonanie izolacji pionowej taw i $cian fundamentowych jako powtokowej bitumicznej
- Woykonanie termoizolacji $cian fundamentowych z ptyt XPS gr. 10 cm,
— Ulozenie folii kubetkowej,
= |zolacja podtogi na gruncie
— Ulozenie izolacji z folii PE 0,3
— Ulozenie termoizolacji podtogi na gruncie z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5¢cm,
— Woykonanie izolacji powlokowej hydroszczelnej w sanitariatach,
» |zolacja dachu
— lzolacja z papy izolacyjnej elementéw konstrukcyjnych wiezby w miejscach styku ze
Scianami budynku
— ulozenie foli paroizolacyjnej,
— umocowanie wetny mineralnej gr. 10 cm,
— ulozenie welny mineralnej gr. 15cm pomiedzy krokwiami,
— ulozenie foli paroprzeouszczalnej
= Termoizolacja $cian
— montaz listwy startowej
- termoizolacja elewacji z ptyt styropianowych EPS70 gr. 15cm na kleju,
- termoizolacja osciezy z ptyt styropianowych EPS70 gr. 2cm na kleju,
— umocowanie izolacji systemowymi kotkami,
= Termoizolacja kominéw z ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm na kleju,
= Zaizolowanie czapy kominowej dwiema warstwami papy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych
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Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug Wspdlneg o Stownika Zamowie n
Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji
zawarte sg w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
Kategoria CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45261410-1  Izolowanie dachu
1.6. Okre $lenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia$ciwo sci materiatéw i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Roztwdr asfaltowy do gruntowania
= Lepik asfaltowy stosowany na zimno wodorozciehczalny,
= Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze nr 400,
= Drewno opatowe,
= Roztwor asfaltowy do gruntowania wodorozcienczalny,
= Roztwor asfaltowy, wierzchnia warstwa izolacji powtokowej wodorozcienczalnej,
= Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm, wspétczynnik (Amin =0,030 W/(m[K));
= Klej bitumiczny,
= Folia kubelkowa (wyttaczana z twardego polietylenu — HDPE) wraz z listwami i elementami
montazowymi,
= Aluminiowe listwy startowe szer. 15cm,
= Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.: 2, 5, 15 cm, (Amin =0,040 W/(m[K));
= Plyty styropianowe EPS 100-040 gr.: 5 cm, (Amin =0,038 W/(mIK));
= Elastyczna zaprawa klejowa do styropianu
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci i przyczepno$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
= Systemowe tgczniki do mocowania piyt styropianowych
= Woda,
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= Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm,

= Folia izolacyjna w ptynie jednosktadnikowa wykonana na bazie zywic syntetycznych, gotowa do
uzycia,

= Tasmy uszczelniajgce

= Folia paroizolacyna min. gr. 0,2mm,

= Folia paroprzepuszczalna, min. 100g/m2

=  Welna mineralna miekka gr. 10 i 15cm,

= |nny materiat konieczny do wykonania robot izolacyjnych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= Miotki,

= Poziomice,

= Kielnia,

= Paca stalowa,

=  Wkretarka,

= Wiertarka,

= Pita do drewna,

= tawkowiec,

= Pedzel,

= Palnik gazowy wraz z butlg do grzania papy termozgrzewalnej,

= Rusztowanie,

= Wyciag elektryczny,

= Srubokret,

= Samochdéd dostawczy,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatdw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce wykonania roboét

5.2.1. Wykonanie izolacji poziomej fundamentow

Projekt przewiduje utozenie izolacji z dwoch warstw papy izolacyjnej na wodorozcienczalnym
lepiku. Izolacje nalezy utozy¢ pod i na tawach fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionow €]

Podktad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odpylona i zagruntowana.
Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu powinny byé wykonane w sposéb ciggty
na catej powierzchni. Nalozy¢ izolacje wodorozcienczalng, w dwoch warstwach, za pomoca pedzla, bgdz
szczotki, rbwnomiernie na catej powierzchni sciany.

Finalng warstwe izolacji pionowej stanowi¢ bedzie folia kubetkowa mocowana systemowymi
listwami i elementami mocujgcymi.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu XPS

Nalezy utozy¢ na scianach fundamentowych plyty ze polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm,
przyklejanych za pomoca izolacji powtokowej. Podioze do przyklejania ptyt powinno byé odpowiednio
silne, niepylgce, niepokryte farbami i nienatluszczone. Nierébwnosci podtoza powyzej 5mm nalezy dzien
wczesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczg. Przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych
budynku nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do poditoza. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ bez szczelin. Plyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkdédw i wyszczerbien. Podczas docieplenia scian fundamentowych, nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania
w okreslonym systemie.

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej podiogi nagru  ncie

Konstrukcje podtdg uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjnosé cieplng
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku.
Op6r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Sposdb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie
powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

= nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji nie powinny przekracza¢ 5mm, w przeciwnym razie
nalezy podioze wyréwna¢ przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

= plyty nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

= plyty styropianowe uklada¢ mijankowo z przesunigciem o potowe dtugosci. Piyty ukiadaé w
dwéch warstwach po 5cm. Plyty styropianowe warstwy gornej ukltada¢ w sposéb zapewniajgcy

przykrycie stykéw ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkéw termicznych,
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= przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozyé
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie
posadzki od przegréd pionowych,

= piyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej
gr. 0,2mm roziozonej w sposob ciggly, szczelny z zakladem poszczegolinych arkuszy nie
mniejszym niz 15cm,

= plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggta warstwg rozdzielajgcg z folii
polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci 0,3mm z wywinieciem na pasy brzegowe. Folie
uklada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15cm,

= jzolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowg z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwg dociskowg posadzki (wylewka betonowa) o grubosci nie mniejszej niz
50mm.

5.2.5. Ocieplenie $cian metod g lekk 3-mokr g :

W miejscach wykonczenia $cian zewnetrznych zaprawg tynkarskg przewiduje sie wykonanie
ocieplenia ze styropianu metodg lekkg-mokra.

Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C,
chyba, ze aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki termiczne.
Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnie $cian, ktérg stanowi¢ bedzie podioze pod warstwe izolacyjng, nalezy w pierwszej
kolejnosci oczysci¢ z resztek zaprawy oraz z luznych kawatkdw tynku. Kurz, plamy z oleju i innych
substancji antyadhezyjnych nalezy zmyé wodg pod cisnieniem pamietajgc o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralnej.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos¢ do warstwy
konstrukcyjnej i ewentualnie dokona¢ usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowe;.
Probki (8-10 sztuk) styropianu o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach elewacji.
Klej powinien by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzany réwnomiernie na
catej powierzchni probki. Probke nalezy docisngé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdza sie po trzech
dniach, poprzez reczne odrywanie przyklejonej probki.
Mozna przyjaé, ze podioze posiada wystarczajgcg wytrzymatosé, jezeli podczas préby odrywania probka
ocieplenia ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowag
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc.

Przy nierébwnosciach podioza do 10mm, nalezy zastosowa¢ szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4-5% (wag.). Przy nieréwnosciach od 10-
20mm, nalezy zastosowac ten sam sposob, nakladajgc kilka warstw. W przypadku nieréwnosci powyzej

20mm, nalezy zastosowaé¢ naprawe przez naklejenie materialu termoizolacyjnego o odpowiednigj
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grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu
ociepleniowego za pomocg tgcznikbw mechanicznych.

Uwaga !

Mocowanie uktadu ociepleniowego na niesprawdzonym i nie przygotowanym podtozu moze doprowadzic¢
do odpadniecia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwg zewnetrzng od podtoza.

Przygotowanie masy klejgce;j:

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywac¢ stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig
ilo§¢ wody, dokfadnie wymiesza¢ do uzyskania konsystencji pozwalajgcej na prace kielnig (1 worek =
25kg. zaprawy zarabia sie ok. 6,01 wody) - wg instrukcji producenta.

Mase nalezy zuzy¢ w ciggu max 2 godz.

Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +259C.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej,
ale nie pAzniej niz po trzech miesigcach od wykonania tej warstwy.

Przyklejenie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej:

Na scianach zewnetrznych budynku (pod oktadzing z tynku) nalezy zastosowac ptyty styropianowe
o grubosci 15cm.. Oscieza nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 2cm, kominy powyzej dachu
styropianem gr. 5cm.

Plyty styropianowe nie powinny byé narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych dtuzej niz 7
dni. Do podioza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe startowg, ktéra pozwoli na utrzymanie
poziomej linii elewacji.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na ptyty tzw. metodg pasmowo-punktowg tak, aby jej tgczna powierzchnia
pokrywata nie mniej niz 40% ptyty. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdluz obwodu piyty powinna
wynosi¢, co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ ,plackami” o srednicy 8-12cm
i grubosci lcm. Po nalozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Mase klejgca wycidnieta poza obrys ptyt, nalezy usunaé. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne
dociskanie przyklejonych ptyt oraz ich korekta po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia piyty, nalezy ja oderwaé, $ciane oczysci¢ z masy klejacej,
ponownie natozy¢ jg na plyte i powtérzy¢ czynnos¢é mocowania.

Piyty nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Spoiny piyt nie moga znajdowaé sie na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach
miedzy ré6znymi materiatami $ciennymi.

Spoiny miedzy plytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otwordéw (okiennych, drzwiowych).

Umocowanie piyt termoziolacyjnych tacznikami:

Dodatkowo wzmocni¢ mocowanie ptyt do podioza tgcznikami do termoizolacji (6 szt./mz). Talerzyki
tacznikdéw nie powinny wystawaé poza lico plyt. Laczniki nalezy zagesci¢c w pasie szerokosci 1m na
naroznikach budynku do 8szt./m? od potowy wysokosci.

Uwaga !
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Stosowanie ptyt styropianowych, ktérych struktura nie jest zwarta prowadzi do rozwarstwienia i
odpadania ocieplenia w ptaszczyznie styropian — masa klejgca.

Nakfadanie zbyt malej liczby plackow masy klejgcej na plyte termoizolacyjng oraz brak klejenia
obwodowego zmniejsza przyczepnos¢ docieplenia do sciany, co moze powodowac jego odpadanie np.
podczas ssania wiatru lub zarysowanie gotowej juz elewac;ji.

Brak lub zbyt mata ilo$¢ kotkbw na 1m? docieplenia moze byé przyczyng jego odpadania w przypadku
ssania wiatru czy drgania scian budynkéw usytuowanych przy ruchliwych ulicach.

Nieprawidtowe osadzenie tgcznikdw kotwigcych przez nadmierne zaglebienie talerzyka w ptycie prowadzi
do zerwania jego struktury i ostabienia nosnosci tgcznika; natomiast zbyt plytkie jego osadzenie sprawia,
ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukiosé znacznie ostabia warstwe
zbrojong i jest widoczna w plaszczyznie wyprawy tynkarskiej.

5.2.6. Ocieplenie dachu ptytami z welny mineralnej miekkiej metod g lekk g-such a:

Izolacja termiczna

Po rozpakowaniu materialu izolacyjnego nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az wetna
mineralna rozprezy sie do grubosci nominalnej. Welne w rolce mozna réwniez strzepng¢ trzymajaca ja za
dwa narozniki. Izolacje nalezy montowac welonem wierzchnim na zewnatrz.

Powinna by¢ wykonana z dwéch warstw poéitwardych lub twardych ptyt wetny mineralnej o tgcznej
grubosci 10 i 15cm. Materiat ten jest na tyle elastyczny, ze moze by¢ mocowany pomiedzy listwami
rusztu na wcisk bez potrzeby dodatkowego kotwienia. | jednoczes$nie na tyle sztywny, ze nie opadnie pod
wptywem ciezaru wlasnego oraz drgan spowodowanych np. przez wiatr.

Przesuniecie powinno wynosi¢ przynajmniej 15 cm, a najlepiej p6t dugosci piyty. £aczenia obu
warstw nie powinny sie takze krzyzowaé, poniewaz sg to potencjalne miejsca powstawania mostkow
termicznych i akustycznych. Dodatkowo przewiduje sie wzmocnienie przyczepno$ci ptyt do podioza
poprzez zastosowanie systemowych kotkow do montazu termoizolacji.

Izolacja wiatrochronna

Wiatroizolacje nalezy wykonaé z folii polietylenowej o wysokiej paroprzepuszczalnosci (powyzej
1300 g/m2/24h).

Nalezy pamieta¢, aby zaktady szerokosci 5-10 cm wypadaly na listwach rusztu i byly dodatkowo
uszczelnione ta8mg samoprzylepng. Folie mocuje sie do drewnianych listew — najszybciej i najtatwiej za
pomocg zszywek, ale mozna réwniez stosowa¢ gwozdzie z szerokimi tebkami. Nie wolno zapomnie¢ o
zabezpieczeniu krawedzi cokotu i otworéw okiennych oraz drzwiowych.

W tym celu najwygodniej jest uzy¢ dodatkowych paséw uformowanych na ksztatt litery C (folia

wsunieta jest pomiedzy mur, a ruszt wewnetrzny i wywinieta na ruszt zewnetrzny).

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie z ST-0
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7.2.

Obmiar robot w zakresie izolacji

Przygotowanie powierzchni pod iZOIACIE.........coccuviiiiiie it 1m?
Wykonanie izolacji poziomej taw i $cian fundamentowych z papy......ccccccceeviiiciiieeeee s, 1m?
Wykonanie izolacji pionowej powtokowej bitumicznej taw i scian fundamentowych.................. 1m?
Wykonanie termoizolacji Scian fundamentowych z ptyt XPS gr. 10 CM ......cccvvveeviiiieeniiieeeeen, 1m?
Utozenie folii KUDBIKOWE] ..........eeiiiie e 1m?
Utozenie iz0lacji Z fOlil PE 0,3 ... .ottt e e e e e e e et e e e e e e e e annrsneeeas 1m?
Utozenie termoizolacji poditogi na gruncie z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5m..................... 1m?
Wykonanie izolacji powtokowej hydroszczelnej w sanitariatach ..........cccccceeeevvcciiieenee e, 1m?
Wykonanie izolacji z papy izolacyjnej elementéw konstrukcyjnych wiezby .........cccccccoevinnnnenn. 1m?
utozenie foli PArOIZOIACYJNE], ...vvuiriie e e e e e e e s e s e e e e e e e e nnreaae s 1m?
utozenie wetiny mineralngj gr. 10 CM, ...vvveiiirie e r e e e e et e e e e e e e e enreanees 1m?
utozenie wetlny mineralnej gr. 15cm pomiedzy KroKWiami, ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e, 1m?
utozenie foli PArOPIrZEOUSZCZAING] ....ooceeieiiieie et a e e 1m?
MONLAZ lISTWY POCZGKOWE] ...ttt e e e e e e e e e nneeee s 1m
termoizolacja elewacji z ptyt styropianowych EPS70 gr. 15cm na Kleju ......ccceeveevviiiviiennenenn. 1m?
termoizolacja osciezy z plyt styropianowych EPS70 gr. 2cm na Kleju ......ccccvveevveeiviiciiieenenen. 1m?
umocowanie izolacji systemowymi KOKamli ...........ouvevieiiiiiiiice e 1m?
Termoizolacja komindéw z ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm na Kleju .......oovveveeiiiiiiieennnenn, 1m?
Zaizolowanie czapy kominowej dwiema warStWami PAPY ......cooocureereeeeeeiiiiiieeeeaae e e aiiereeeeeaaens 1 m?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie IlI.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.

poz. 662 (wraz ze zmianami).
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= PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodnosci”;

= PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie”;

= PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowanego fabrycznie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.06
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z murowe w zakresie wznoszenia budynkow:

= wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej,

= wymurowanie $cian nosnych z pustakéw ceramicznych gr. 25cm na zaprawie termoizolacyjnej,

= wymurowanie $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm na zaprawie murarskiej,

= wymurowanie kominéw z pustakéw kominowych z keramzytobetonu na zaprawie montazowej,

= osadzenie prefabrykowanych, systemowych nadprozy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262520-2 Roboty murowe
1.6. Okre Slenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia$ciwo sci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
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2.2.

Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatow i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

2.3.

Stosowane materiaty

Bloczki betonowe, wym. 38x25x12 cm, kl. 15 MPa;

Zaprawa cementowa M-8,

Zaprawa cementowo-wapienna M-5,

Sucha zaprawa termoizolacyjna,

Zaprawa montazowa,

Pustaki ceramiczne gr. 25cm, wym. pustaka 250x373x238 mm, kl. wytrzymatosci 10/15, tgczenie
pustakéw piéro/wpust,

Pustaki ceramiczne gr. 11,5cm, wym. pustaka 115x498x238 mm, kl. wytrzymatosci 10, tgczenie
pustakéw pioro/wpust,

Pustaki kominowe z keramzytobetonu czterokanatowe, wew. wymiar kanatéw 12x16cm;
zewnetrzny wymiar 68x24cm

Pustaki kominowe z keramzytobetonu dwukanatowe, wew. wymiar kanaléw 12x16cm;
zewnetrzny wymiar 36x24cm

Nadproza prefabrykowane nadproza ceramiczno-zelbetowe szer. 11,5cm (zgodnie z
zastosowanym systemem technologii $cian) dt. 1,25m i 1,5m;

Cement portlandzki 35,

Woda,

Piasek naturalny do zapraw,

Inny materiat konieczny do wykonania rob6t murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.1.

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

3.2.

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

Kielnia,

Czerpaki do zapraw,

Miotek murarski,

Pion,

Poziomica,

Linia murarska (fata),

Sznur murarski,

Katowniki murarskie,

Kastra murarska drewniana lub metalowa,
Taczki,

Betoniarka,
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= Wyciggarka,
= Rusztowanie,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczn